

| PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III |        |   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
|--|--------|---|---------|--|--------------------------------|------------------------|---|--|------------------------|----------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------|-------------------------|----|------------------|--|--|
| CAPINEMA   |        |   |         | Usar esta planilha somente para CONCORDAR com as Secretarias de Estado, Fomento Potenci e só análise do PARÂMETRO.                           |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 | PROPOSTA:   | 53            | 54M                     | 49 |                  |  |  |
| Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ               |        |   |         | Não sendo permitida para arcuamento com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não compatíveis com o PARÂMETRO. |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 | LOTE nº:  | 1             |                         |    |                  |  |  |
| Local de Obra: BAIRRO SANTA BÁRBARA  |        |   |         | Tabela Referencial: DERPR de OUTUBRO/2024   SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desmembrar   |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| Fonte de Recursos: SEDF  |        |   |         | USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA COM O PARANACIDADE                              |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 | Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.882/21 de Paraná, cujo regulamento é Lei 14.133/21) |               |                         |    | 31/07/2025 - qoi |  |  |
| CÓDIGO   | ORDEM  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UD      | CURTOS UNITÁRIOS - (R\$)   |                                |                        |   |  |                        |          | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE | VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO | TOTAL ITEM (R\$)  | CURVA ABC (%) | TOTAL GLOBAL (R\$) - PM |    |                  |  |  |
|  |        |   |         | MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI   | MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA + EQUIP. COM BDI | PREÇO UNITÁRIO MATERIAL + EQUIP. COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 981  |        | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          | 262.761,00 | 146.472,84                        | 542.244,64                      | 10,15 %   | 542.244,64    |                         |    |                  |  |  |
| 1.1  |        | SERVIÇOS PRELIMINARES   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 1.1.1  |        | LIMPEZA DE TERRENO, DESTACAMENTO E DEMOLIÇÕES   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 97837  | SINAPI | REMOÇÃO DE TABULEIROS, CHAPAS, INSTALAÇÕES E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/0017   | m²      | 2,73   | 0,59                           | 3,72                   | 3,35  | 1,22                                     | 4,57                   | 167,68   | 561,46     | 254,47                            | 755,93                          | 0,03 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 1.1.2  |        | LOCACAO   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 99209  | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABULEIROS CORRIDAS PONTALTEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF. 03/0204   | m       | 34,79  | 37,77                          | 72,56                  | 42,75                                       | 45,41                                    | 88,16                  | 216,63   | 9.012,96   | 9.794,82                          | 18.797,68                       | 0,02 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 1.2  |        | ADMINISTRACAO E CANTIER DE OBRAS  |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 1.2.1  |        | ADMINISTRACAO DE OBRA   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 1.2.1.2  |        | FECHAMENTOS E CONTRUÇÕES PROVISÓRIAS  |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 03485  | SINAPI | TABULEIROS COM TELA METALICA. AF. 05/0018   | m²      | 32,34  | 61,58                          | 93,92                  | 39,74                                       | 79,64                                    | 119,38                 | 361,66   | 11.988,76  | 22.819,08                         | 34.807,84                       | 1,33 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 1.2.2  |        | BARRACAO DE OBRA  |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 93862  | SINAPI | EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTIER DE OBRA, NAO INCLUI MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF. 03/0026   | m²      | 68,16  | 246,35                         | 313,46                 | 63,76                                       | 301,42                                   | 365,18                 | 8,63     | 739,60     | 2.661,54                          | 3.401,14                        | 0,13 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 04268  | ORSE   | LOCACAO DE CONTAINER - ESFORTEIRO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40m - EQUIPADO COM AR CONDICIONADO  | m³      | -  | 1.600,00                       | 1.600,00               | -   | 1.966,08                                 | 1.966,08               | 8,66     | -          | 17.694,72                         | 17.694,72                       | 0,08 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 04268  | ORSE   | ALUGUELO DE CONTAINER - ALMOXARFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40m   | m³      | -  | 1.600,00                       | 1.600,00               | -   | 2.211,84                                 | 2.211,84               | 8,66     | -          | 17.694,72                         | 17.694,72                       | 0,08 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| x  |        | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 100309   | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/0022 - PS - PLACA DE EXECUCAO DE OBRA                                     | m²      | 36,38  | 391,15                         | 377,53                 | 44,74                                       | 365,48                                   | 399,19                 | 8,69     | 367,60     | 2.763,84                          | 3.121,44                        | 0,07 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 101509   | SINAPI | INSTALACAO DE FIBRA OPTICA - FIBRA OPTICA COM CAIXA DE EMBURSAMENTO DE 10 MM E DESLIZADOR DIN 50.800 INCLUI DO POSTE DE CONCRETO. AF. 03/0029                             | m       | 48,00  | 1.446,00                       | 2.003,00               | 962,79                                      | 1.899,23                                 | 2.402,00               | 1,89     | 907,80     | 1.899,23                          | 2.806,23                        | 0,01 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| CS 101   | PRC    | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABULEIROS CORRIDAS PONTALTEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF. 03/0204   | m       | 797,06   | 2.441,32                       | 3.138,38               | 920,28                                      | 3.000,54                                 | 3.920,82               | 2,89     | 1.860,56   | 6.001,28                          | 7.861,84                        | 0,07 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 99209  | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABULEIROS CORRIDAS PONTALTEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF. 03/0204   | m       | 34,79  | 37,77                          | 72,56                  | 42,75                                       | 45,41                                    | 88,16                  | 114,79   | 4.903,43   | 5.323,23                          | 10.226,66                       | 0,06 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| CS 105   | PRC    | EXECUCAO DE BENTONITE EM CANTIER DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (3,00X3,00M)  | m²      | 1.921,07   | 3.554,87                       | 5.476,04               | 2.366,81                                    | 4.368,35                                 | 6.735,86               | 1,89     | 2.366,81   | 4.368,35                          | 6.735,86                        | 0,06 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| CS 107   | PRC    | EXECUCAO DE ALMOXARFADO EM CANTIER DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (3,00X3,00M)  | m²      | 1.921,07   | 3.554,87                       | 5.476,04               | 2.366,81                                    | 4.368,35                                 | 6.735,86               | 1,89     | 2.366,81   | 4.368,35                          | 6.735,86                        | 0,06 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| CS 109   | PRC    | EXECUCAO DE SANEAMENTO EM CANTIER DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (3,00X3,00M)   | m²      | 1.921,07   | 3.554,87                       | 5.476,04               | 2.366,81                                    | 4.368,35                                 | 6.735,86               | 1,89     | 2.366,81   | 4.368,35                          | 6.735,86                        | 0,06 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| CS 109   | PRC    | CAIXA D'AGUA ELEVADA DE 2000 LITROS C/ ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA P/ SUPORTE DE CAIXA D'AGUA   | un      | 2.239,30   | 7.526,69                       | 9.765,99               | 2.751,85                                    | 9.246,80                                 | 12.000,45              | 1,89     | 2.751,85   | 9.246,80                          | 12.000,45                       | 0,04 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| CS 109   | PRC    | CAIXA D'AGUA ELEVADA EM CANTIER DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (3,00X3,00M)   | un      | 1.921,07   | 3.554,87                       | 5.476,04               | 2.366,81                                    | 4.368,35                                 | 6.735,86               | 1,89     | 2.366,81   | 4.368,35                          | 6.735,86                        | 0,06 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 079030RSE  | PM 55  | LOCACAO DE CAIXA COLETOIRA DE ENLUTAO CAPACIDADE DE 9M³ (CAIXA ESTACIONARIA)  | MES     | -  | 300,00                         | 300,00                 | -   | 368,04                                   | 368,04                 | 17,68    | -          | 6.266,88                          | 6.266,88                        | 0,04 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 098330RSE  | PM 55  | CONTENEDOR DE LIXO EM PLASTICO - 100L, COM PORTAS   | MES     | -  | 1.408,00                       | 1.408,00               | -   | 1.730,15                                 | 1.730,15               | 2,89     | -          | 5.460,30                          | 5.460,30                        | 0,03 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| COMPR 1 - 101  | PM 55  | ADMINISTRACAO DE OBRA   | %       | 1.271,35   | 16,00                          | 1.287,35               | 1.952,23                                    | 45,01                                    | 1.997,24               | 66,69    | 156.223,00 | 4.801,00                          | 161.024,00                      | 0,15 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 982  |        | MOMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          | 2.069,36   | 16.908,68                         | 12.977,74                       | 0,04 %  | 12.977,74     |                         |    |                  |  |  |
| 2.1  |        | MOMENTO DE TERRA  |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 2.1.1  |        | ESCAVACAO MANUAL  |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 97039  | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/0021  | m³      | 77,30  | 32,90                          | 110,20                 | 95,72                                       | 45,43                                    | 136,15                 | 6,43     | 519,76     | 219,53                            | 739,29                          | 0,03 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 2.1.8  |        | COMPACTACAO MANUAL  |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 99209  | SINAPI | RETERO MANO APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/0017   | m³      | 44,68  | 19,72                          | 64,40                  | 54,90                                       | 24,23                                    | 79,13                  | 13,62    | 758,72     | 334,86                            | 1.093,58                        | 0,04 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 2.1.8  |        | COMPACTACAO MANUAL  |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 96306  | SINAPI | EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRANULADA (PER. 0,4 - 0,075) EM BASE E TRANSPORTE. AF. 11/0019                                       | m³      | 58,56  | 113,78                         | 172,34                 | 54,30                                       | 139,81                                   | 147,01                 | 76,24    | 505,73     | 9.820,25                          | 10.325,98                       | 0,09 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 2.2  |        | TRANSPORTE DE MATERIAIS   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 2.2.3  |        | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CAMINHÃO  |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 100211   | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CAMINHÃO DE MÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X10X19CM UNIDADE. BLOCODIM. AF. 07/0019   | un X km | 6,34   | 2,65                           | 8,99                   | 7,79  | 3,26                                     | 11,05                  | 39,76    | 276,10     | 116,38                            | 392,48                          | 0,02 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 2.4  |        | RECURSOS E COMPLEMENTOS   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 2.4.7  |        | RECURSOS  |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 93495  | SINAPI | RAIO BIFONADO, PVC DN 100 X 4MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMFAS DE ENCAMBAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF. 05/0022   | un      | 5,40   | 14,37                          | 19,88                  | 6,75  | 17,66                                    | 24,41                  | 1,89     | 6,75       | 17,66                             | 24,41                           | 0,01 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 983  |        | FUNDACOES   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          | 98.993,82  | 111.674,11                        | 176.267,93                      | 0,06 %  | 176.267,93    |                         |    |                  |  |  |
| x  |        | SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES   |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 97863  | SINAPI | COMPACTACAO DE BLOCO DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADER, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF. 03/0021 - (JRECHE)                   | m²      | 2,69   | 1,25                           | 4,14                   | 3,95  | 1,34                                     | 5,29                   | 496,29   | 1.548,69   | 671,82                            | 2.220,51                        | 0,08 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 98624  | SINAPI | CAIXA DE BOMBAMENTO PARA BOMBA DE RADER, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF. 03/0021 - (JRECHE)  | m²      | 53,30  | 97,47                          | 150,77                 | 65,50                                       | 119,77                                   | 185,27                 | 43,62    | 2.837,11   | 5.224,37                          | 8.061,48                        | 0,31 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 97867  | SINAPI | CAIXA DE BOMBAMENTO PARA BOMBA DE RADER, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF. 03/0021 - (JRECHE)   | m²      | 6,45   | 1,69                           | 2,14                   | 6,55  | 2,38                                     | 2,63                   | 436,29   | 239,94     | 1.147,34                          | 1.387,28                        | 0,04 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 98619  | SINAPI | CAIXA DE BOMBAMENTO PARA BOMBA DE RADER, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF. 03/0021 - (JRECHE)   | m²      | 6,45   | 2,38                           | 41,89                  | 19,96                                       | 31,16                                    | 51,12                  | 8,69     | 1.137,52   | 1.775,81                          | 2.913,33                        | 0,11 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 104916   | SINAPI | ARMACAO DE PILAR OVA DE VIGAS BALDAIRME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AC-20 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/0024 - BALDAIRME E LAJE DO TERREO - (JRECHE)                        | m³      | 36,38  | 10,91                          | 14,80                  | 4,78  | 13,41                                    | 16,19                  | 476,39   | 2.240,03   | 6.306,73                          | 8.546,76                        | 0,33 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 104919   | SINAPI | ARMACAO DE PILAR OVA DE VIGAS BALDAIRME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AC-20 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/0024 - BALDAIRME E LAJE DO TERREO - (JRECHE)                        | m³      | 2,95   | 10,07                          | 13,02                  | 3,62  | 12,37                                    | 15,99                  | 163,40   | 663,91     | 2.066,66                          | 2.730,57                        | 0,11 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 104920   | SINAPI | ARMACAO DE BLOCO, SAPATA BLOCADA, VIGA BALDAIRME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AC-20 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/0024 - BALDAIRME E LAJE DO TERREO - (JRECHE)               | m³      | 2,29   | 8,69                           | 10,98                  | 2,81  | 10,68                                    | 13,49                  | 75,50    | 212,16     | 1.018,50                          | 1.230,66                        | 0,04 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 104921   | SINAPI | ARMACAO DE BLOCO, SAPATA BLOCADA, VIGA BALDAIRME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AC-20 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/0024 - BALDAIRME E LAJE DO TERREO - (JRECHE)               | m³      | 1,70   | 8,48                           | 10,18                  | 2,09  | 10,42                                    | 12,51                  | 174,76   | 365,12     | 1.820,38                          | 2.185,50                        | 0,08 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 104922   | SINAPI | ARMACAO DE BLOCO, SAPATA BLOCADA, VIGA BALDAIRME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AC-20 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/0024 - BALDAIRME E LAJE DO TERREO - (JRECHE)               | m³      | 1,33   | 9,67                           | 11,00                  | 1,63  | 11,88                                    | 13,51                  | 1,69     | 23,84      | 1.726,16                          | 1.750,00                        | 0,01 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 96543  | SINAPI | ARMACAO DE BLOCO, SAPATA BLOCADA, VIGA BALDAIRME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AC-20 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/0024 - BALDAIRME E LAJE DO TERREO - (JRECHE)               | m³      | 10,20  | 11,96                          | 22,16                  | 12,53                                       | 14,70                                    | 27,23                  | 2.174,08 | 27.250,24  | 31.969,56                         | 59.219,80                       | 0,28 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 96534  | SINAPI | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA BETADEIRA, 6,00 X 1,40 X 0,90. AF. 03/0021 - BALDAIRME E LAJE DO TERREO - (JRECHE)         | m²      | 47,99  | 37,47                          | 85,46                  | 58,97                                       | 46,04                                    | 105,01                 | 338,38   | 15.462,51  | 15.210,69                         | 30.673,20                       | 0,13 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 96557  | SINAPI | CONCRETO DE BLOCO DE CONCRETO OU VIGA BALDAIRME, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/0024 - BALDAIRME E LAJE DO TERREO - (JRECHE) | m³      | 18,07  | 612,24                         | 630,31                 | 22,20                                       | 752,32                                   | 774,32                 | 56,99    | 1.265,16   | 42.874,71                         | 44.139,89                       | 1,09 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| x  |        | SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS  |         |  |                                |                        |   |  |                        |          |            |                                   |                                 |   |               |                         |    |                  |  |  |
| 97863  | SINAPI | COMPACTACAO DE BLOCO DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADER, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF. 03/0021 - (JRECHE)                   | m²      | 2,69   | 1,25                           | 4,14                   | 3,95  | 1,34                                     | 5,29                   | 16,36    | 7,94       | 26,26                             | 34,20                           | 0,02 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 98624  | SINAPI | CAIXA DE BOMBAMENTO PARA BOMBA DE RADER, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF. 03/0021 - (JRECHE)  | m²      | 53,30  | 97,47                          | 150,77                 | 65,50                                       | 119,77                                   | 185,27                 | 6,52     | 34,06      | 62,28                             | 96,34                           | 0,02 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 97867  | SINAPI | CAIXA DE BOMBAMENTO PARA BOMBA DE RADER, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF. 03/0021 - (JRECHE)   | m²      | 6,45   | 1,69                           | 2,14                   | 6,55  | 2,38                                     | 2,63                   | 6,16     | 2,84       | 10,73                             | 13,57                           | 0,02 %  | -             |                         |    |                  |  |  |
| 98619  | SINAPI | CAIXA DE BOMBAMENTO PARA BOMBA DE RADER, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF. 03/0021 - (JRECHE)   | m²      | 6,45   | 2,38                           | 41,89                  | 19,96                                       | 31,16                                    | 51,12                  | 8,69     | 17,17      | 26,79                             | 43                              |   |               |                         |    |                  |  |  |

|  |        |  |    |        |          |           |          |           |           |        |           |           |           |        |
|--|--------|--|----|--------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| COMP4_1_39   | PM 55  | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (VIGA CINTA MARG) COM FCK 25MPa   | M3 | 550,59 | 1.981,50 | 2.532,09  | 676,56   | 2.434,87  | 3.111,43  | 1,87   | 1.129,86  | 4.086,23  | 5.198,09  | 0,20 % |
| COMP4_1_39   | PM 55  | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (VIGA CINTA MARG) COM FCK 25MPa   | M3 | 550,59 | 1.981,50 | 2.532,09  | 676,56   | 2.434,87  | 3.111,43  | 6,39   | 4.323,32  | 15.558,82 | 19.882,04 | 0,16 % |
| 5.5 ALVENARIA, DIVISÓRIA, MURDO E FECHOS                       |        |  |    |        |          |           |          |           |           |        |           |           |           |        |
| 5.5 ALVENARIA  |        |  |    |        |          |           |          |           |           |        |           |           |           |        |
| 55168  | SINAPI | (COMPARAÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 14X19 CM EM REDE PARA QUALIFICAÇÃO (PARTE) LOCAL, UNIFORMIDADE (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PARTE) AF 110514  | m2 | 78,49  | 50,47    | 128,99    | 86,45    | 62,02     | 150,47    | 275,15 | 26.538,22 | 17.064,80 | 433,032   | 1,67 % |
| 5.6 SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, MURDO E FECHOS                |        |  |    |        |          |           |          |           |           |        |           |           |           |        |
| CD146_1_3  | PM 55  | GRAXIL PARA CIMENTAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO   | m2 | 14,82  | 134,35   | 149,27    | 18,33    | 165,09    | 163,42    | 74,44  | 1.384,49  | 12.289,29 | 13.653,78 | 0,57 % |
| 103334   | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19 CM EM ESPESSURA 13 CM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREENDENDO EMSETECORA AF 110521   | M2 | 31,94  | 53,94    | 85,88     | 39,20    | 69,28     | 105,53    | 741,09 | 29.086,21 | 49.138,82 | 79.203,21 | 2,80 % |
| 101161   | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO FURADO DE PASSADISSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMSEITECORA AF 102020  | M2 | 73,89  | 143,77   | 217,66    | 80,80    | 178,60    | 267,40    | 22,49  | 2.933,92  | 3.987,18  | 5.991,10  | 0,25 % |
| 105021   | SINAPI | VERGA DE ALUMINUM COM TELA 1 MDE VIDE ESPRESSURA DE 10 CM AF 102024  | M  | 6,04   | 19,16    | 25,22     | 7,44     | 23,57     | 30,09     | 189,72 | 1.259,30  | 4.000,30  | 5.259,62  | 0,26 % |
| 98489  | SINAPI | PIRUTA LATEX ACRILICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUMS DEMAS AF 104023 - COR CINZA (MANGA RES. ASSIM. QUIM. LATEX. IMPR. INTERIO)   | M2 | 5,27   | 8,30     | 13,57     | 6,40     | 10,20     | 16,88     | 275,15 | 1.782,97  | 2.806,63  | 4.589,50  | 0,16 % |
| 103020   | SINAPI | TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL, EMPAREDE, UMA DEMÃO AF 102016 (MURDO - EXTERNO)   | M2 | 5,26   | 9,30     | 14,58     | 6,40     | 11,43     | 17,02     | 275,15 | 1.785,72  | 3.144,97  | 4.930,69  | 0,16 % |
| 5.6 COBERTURA  |        |  |    |        |          |           |          |           |           |        |           |           |           |        |
| 5.6 SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA                                |        |  |    |        |          |           |          |           |           |        |           |           |           |        |
| 14218  | SINAPI | TELHAMENTO COM TELA METALICA TERCIORETIÇA E + 35 MM COM TELA 2 AGUAS, INCLUIÇÃO (CIMENTO AF 102019)  | M2 | 2,61   | 176,65   | 179,26    | 3,21     | 217,07    | 220,28    | 438,89 | 1.409,13  | 95.289,38 | 96.698,51 | 3,60 % |
| 103384   | SINAPI | PAINELAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COMATE 2 AGUAS COM TELA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL, TERRELA INCLUIÇÃO TRANSPORTES, EREÇÃO AF 102021  | M2 | 17,10  | 22,93    | 35,03     | 8,72     | 28,18     | 39,90     | 438,89 | 3.827,81  | 12.370,45 | 16.198,38 | 0,62 % |
| CS 1462  | PRC    | INSTALAÇÃO DE COBERTURA TIPO TEMPERADO, E + 8 MM ENCAIXADO EM PERFIL U   | M2 | 78,74  | 411,81   | 436,55    | 23,03    | 550,79    | 538,82    | 34,38  | 161,01    | 12.321,05 | 12.482,06 | 0,16 % |
| CS 1464  | PRC    | PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR   | M2 | -      | -        | 66,00     | -        | 91,10     | 81,10     | 24,38  | -         | 1.975,60  | 1.975,60  | 0,08 % |
| 100775   | SINAPI | RESTRUTURA TRILHAÇA DE COBERTURA, TIPO FIM, COMILAÇÕES SOLADAS, INCLUIÇÃO PERIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 102025 PER  | M2 | 0,40   | 12,39    | 12,39     | 0,74     | 15,22     | 15,36     | 388,09 | 213,12    | 4.383,38  | 4.596,48  | 0,19 % |
| CS 1463  | PRC    | CAMERINA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL, DE AÇO E + 0,5 MM INCLUIÇÃO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CIMENTO  | M  | 4,82   | 72,37    | 77,19     | 5,82     | 88,93     | 94,85     | 2,95   | 17,46     | 262,35    | 279,81    | 0,01 % |
| 14229  | SINAPI | CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 190 CM INCLUIÇÃO TRANSPORTES, EREÇÃO AF 102025   | M  | 26,40  | 140,02   | 188,42    | 32,44    | 174,51    | 205,88    | 69,78  | 2.263,01  | 14.408,83 | 16.671,84 | 0,61 % |
| 103327   | SINAPI | RUFU EXTERNO TEMPORAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 33 CM INCLUIÇÃO CIMENTO AF 102025  | M  | 8,97   | 50,27    | 59,24     | 11,02    | 61,77     | 72,79     | 181,83 | 2.003,86  | 11.231,02 | 13.234,88 | 0,51 % |
| 101919   | SINAPI | CHAPIM (RUP) CAPA (ENCAIXADO GALVANIZADO, CORTE 33 AF 110520)  | M  | 6,37   | 36,64    | 43,01     | 7,83     | 45,02     | 52,85     | 189,78 | 1.485,98  | 8.549,89  | 10.035,87 | 0,36 % |
| 101274   | SINAPI | PIRUTA COM TELA ALUMINIO DE FURADO E ACABAMENTO EM TELA SINTETICO GRATEY (APLICAÇÃO A BOLA DE PNEU, CORTE, PNEU, METALICO (CIMENTO) EM ABRIGADO (CIMENTO) AF 102020  | M2 | 5,61   | 9,35     | 15,14     | 6,89     | 11,71     | 16,80     | 216,41 | 1.304,84  | 2.557,59  | 4.062,43  | 0,16 % |
| 5.67 EQUADUNAS, ACESSÓRIOS, VOROS E ESPELHOS                   |        |  |    |        |          |           |          |           |           |        |           |           |           |        |
| 5.67 SERVIÇOS EXTRAS - EQUADUNAS, ACESSÓRIOS, VOROS E ESPELHOS |        |  |    |        |          |           |          |           |           |        |           |           |           |        |
| CS 701   | PRC    | PI - 90X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - MADEIRA - (C/RECE)   | UN | 285,51 | 1.028,43 | 1.313,94  | 350,83   | 1.263,73  | 1.614,36  | 3,89   | 1.052,40  | 3.791,19  | 4.843,58  | 0,19 % |
| CS 702   | PRC    | PI - 90X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO PI - 100X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - MADEIRA - (C/RECE) | UN | 355,07 | 1.590,67 | 1.945,74  | 436,31   | 1.954,42  | 2.390,35  | 2,88   | 872,82    | 3.909,24  | 4.781,86  | 0,19 % |
| CS 703   | PRC    | PI - 100X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (4-NOCH) E CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO PI - 100X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (4-NOCH) EM FACE EXTERNA - MADEIRA - (C/RECE)                               | UN | 564,52 | 1.975,08 | 2.135,60  | 683,85   | 1.805,43  | 2.625,11  | 4,00   | 2.774,72  | 7.741,72  | 10.516,44 | 0,46 % |
| CS 704   | PRC    | PI - 90X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (4-NOCH) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)   | UN | 518,73 | 1.237,23 | 1.703,96  | 604,96   | 1.503,31  | 2.155,27  | 1,99   | 634,96    | 1.503,31  | 2.155,27  | 0,08 % |
| CS 705   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 292,75 | 1.057,74 | 1.350,49  | 357,73   | 1.259,15  | 1.650,40  | 2,90   | 719,46    | 2.599,50  | 3.318,96  | 0,13 % |
| CS 706   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 147,62 | 460,31   | 615,93    | 167,43   | 570,45    | 750,36    | 6,00   | 1.451,20  | 4.603,65  | 6.055,85  | 0,23 % |
| CS 707   | PRC    | PI - 110X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO PI - 100X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (4-NOCH) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)    | UN | 354,44 | 1.440,44 | 1.803,88  | 435,34   | 1.771,61  | 2.215,81  | 4,00   | 1.742,16  | 1.742,16  | 0,04 %    |        |
| CS 721   | PRC    | PI - 200X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (4-NOCH) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 88,49  | 4.772,71 | 4.881,26  | 108,74   | 5.864,78  | 5.973,52  | 3,00   | 326,22    | 17.594,34 | 17.920,56 | 0,08 % |
| CS 722   | PRC    | PI - 200X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (4-NOCH) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 62,49  | 3.392,72 | 3.455,21  | 76,79    | 4.168,97  | 4.246,76  | 1,00   | 76,79     | 4.168,97  | 4.246,76  | 0,01 % |
| CS 723   | PRC    | PI - 400X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (4-NOCH) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 124,44 | 6.881,35 | 6.805,79  | 152,91   | 8.210,04  | 8.302,95  | 1,00   | 152,91    | 8.210,04  | 8.302,95  | 0,01 % |
| CS 724   | PRC    | PI - 400X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (4-NOCH) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 137,71 | 7.388,05 | 7.523,78  | 169,22   | 9.075,98  | 9.245,30  | 2,00   | 338,44    | 18.551,96 | 18.890,40 | 0,17 % |
| CS 725   | PRC    | PI - 400X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (4-NOCH) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 134,70 | 1.440,44 | 1.803,88  | 435,34   | 1.771,61  | 2.215,81  | 2,90   | 477,78    | 25.548,54 | 26.026,30 | 0,09 % |
| CS 726   | PRC    | PI - 400X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUADADOR "Y" TUBULAR VERTICAL (4-NOCH) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 185,27 | 9.111,25 | 10.096,52 | 228,88   | 12.178,94 | 12.408,80 | 2,00   | 455,32    | 24.387,88 | 24.813,20 | 0,08 % |
| CS 781   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 292,75 | 1.057,74 | 1.350,49  | 357,73   | 1.259,15  | 1.650,40  | 2,90   | 719,46    | 2.599,50  | 3.318,96  | 0,13 % |
| CS 782   | PRC    | PI - 110X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 33,29  | 2.900,15 | 2.355,69  | 40,91    | 2.853,77  | 2.894,68  | 1,00   | 40,91     | 2.853,77  | 2.894,68  | 0,01 % |
| CS 783   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 34,21  | 1.689,02 | 1.713,23  | 29,79    | 2.075,47  | 2.105,22  | 3,99   | 89,26     | 6.258,41  | 6.318,68  | 0,04 % |
| CS 784   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 36,17  | 3.983,36 | 4.334,13  | 436,29   | 4.865,49  | 5.326,78  | 3,89   | 1.290,87  | 14.688,47 | 15.977,34 | 0,07 % |
| CS 784   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 165,38 | 2.138,06 | 2.323,44  | 227,79   | 2.827,25  | 2.853,04  | 3,99   | 683,37    | 7.881,75  | 8.565,12  | 0,05 % |
| CS 784   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 36,17  | 3.983,36 | 4.334,13  | 436,29   | 4.865,49  | 5.326,78  | 3,89   | 980,36    | 10.051,56 | 10.471,92 | 0,04 % |
| CS 771   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 97,76  | 2.914,61 | 3.012,37  | 120,13   | 3.361,47  | 3.701,89  | 1,00   | 120,13    | 3.361,47  | 3.701,89  | 0,04 % |
| CS 784   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 125,59 | 1.436,87 | 1.580,49  | 187,87   | 1.765,63  | 1.971,90  | 1,00   | 187,87    | 1.765,63  | 1.971,90  | 0,01 % |
| CS 784   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 61,79  | 772,89   | 788,08    | 75,03    | 894,43    | 970,36    | 2,00   | 151,86    | 1.788,86  | 1.940,72  | 0,07 % |
| CS 784   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 30,16  | 372,26   | 403,46    | 37,87    | 457,80    | 495,77    | 2,00   | 75,94     | 915,80    | 991,54    | 0,04 % |
| CS 784   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 32,18  | 596,34   | 629,52    | 58,54    | 687,02    | 738,96    | 1,00   | 197,70    | 1.852,80  | 1.950,50  | 0,05 % |
| CS 784   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 83,11  | 6.527,76 | 10.157,87 | 1.020,04 | 11.461,95 | 12.481,99 | 1,00   | 1.020,04  | 11.461,95 | 12.481,99 | 0,01 % |
| CS 784   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 21,76  | 283,14   | 304,36    | 26,74    | 347,92    | 374,68    | 2,00   | 53,48     | 695,84    | 749,32    | 0,04 % |
| CS 784   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 5,76   | 402,15   | 407,31    | 7,08     | 494,16    | 501,24    | 7,00   | 49,56     | 3.498,12  | 3.588,68  | 0,13 % |
| CS 772   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (C/RECE)  | UN | 49,99  | 2.781,24 | 2.811,23  | 61,43    | 3.353,01  | 3.454,44  | 1,00   | 61,43     | 3.454,44  | 3.454,44  | 0,01 % |
| CS 773   | PRC    | PI - 180X100 CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAQUETA C/ ACABAMENTO CHROMADO ACETINADO - C/  |    |        |          |           |          |           |           |        |           |           |           |        |

|      |      |   |
|------|------|---|
| 9183 | SWAP | CABO DE COBRE FLEXIVEL 260MMX1MMX1MM <sup>1</sup> /KV, EMP. FORMADO POR FIO DE COBRE ELETROFUSO, 10 TEMPERA MOLD. ENCORCADO CLASSE 10 (NÃO MOLDADO, APROXIMADO P/OL INMETRICO) E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NBR 13122-10, 13122-11, 13122-12, 13122-13, 13122-14, 13122-15, 13122-16, 13122-17, 13122-18, 13122-19, 13122-20, 13122-21, 13122-22, 13122-23, 13122-24, 13122-25, 13122-26, 13122-27, 13122-28, 13122-29, 13122-30, 13122-31, 13122-32, 13122-33, 13122-34, 13122-35, 13122-36, 13122-37, 13122-38, 13122-39, 13122-40, 13122-41, 13122-42, 13122-43, 13122-44, 13122-45, 13122-46, 13122-47, 13122-48, 13122-49, 13122-50, 13122-51, 13122-52, 13122-53, 13122-54, 13122-55, 13122-56, 13122-57, 13122-58, 13122-59, 13122-60, 13122-61, 13122-62, 13122-63, 13122-64, 13122-65, 13122-66, 13122-67, 13122-68, 13122-69, 13122-70, 13122-71, 13122-72, 13122-73, 13122-74, 13122-75, 13122-76, 13122-77, 13122-78, 13122-79, 13122-80, 13122-81, 13122-82, 13122-83, 13122-84, 13122-85, 13122-86, 13122-87, 13122-88, 13122-89, 13122-90, 13122-91, 13122-92, 13122-93, 13122-94, 13122-95, 13122-96, 13122-97, 13122-98, 13122-99, 13122-100, 13122-101, 13122-102, 13122-103, 13122-104, 13122-105, 13122-106, 13122-107, 13122-108, 13122-109, 13122-110, 13122-111, 13122-112, 13122-113, 13122-114, 13122-115, 13122-116, 13122-117, 13122-118, 13122-119, 13122-120, 13122-121, 13122-122, 13122-123, 13122-124, 13122-125, 13122-126, 13122-127, 13122-128, 13122-129, 13122-130, 13122-131, 13122-132, 13122-133, 13122-134, 13122-135, 13122-136, 13122-137, 13122-138, 13122-139, 13122-140, 13122-141, 13122-142, 13122-143, 13122-144, 13122-145, 13122-146, 13122-147, 13122-148, 13122-149, 13122-150, 13122-151, 13122-152, 13122-153, 13122-154, 13122-155, 13122-156, 13122-157, 13122-158, 13122-159, 13122-160, 13122-161, 13122-162, 13122-163, 13122-164, 13122-165, 13122-166, 13122-167, 13122-168, 13122-169, 13122-170, 13122-171, 13122-172, 13122-173, 13122-174, 13122-175, 13122-176, 13122-177, 13122-178, 13122-179, 13122-180, 13122-181, 13122-182, 13122-183, 13122-184, 13122-185, 13122-186, 13122-187, 13122-188, 13122-189, 13122-190, 13122-191, 13122-192, 13122-193, 13122-194, 13122-195, 13122-196, 13122-197, 13122-198, 13122-199, 13122-200, 13122-201, 13122-202, 13122-203, 13122-204, 13122-205, 13122-206, 13122-207, 13122-208, 13122-209, 13122-210, 13122-211, 13122-212, 13122-213, 13122-214, 13122-215, 13122-216, 13122-217, 13122-218, 13122-219, 13122-220, 13122-221, 13122-222, 13122-223, 13122-224, 13122-225, 13122-226, 13122-227, 13122-228, 13122-229, 13122-230, 13122-231, 13122-232, 13122-233, 13122-234, 13122-235, 13122-236, 13122-237, 13122-238, 13122-239, 13122-240, 13122-241, 13122-242, 13122-243, 13122-244, 13122-245, 13122-246, 13122-247, 13122-248, 13122-249, 13122-250, 13122-251, 13122-252, 13122-253, 13122-254, 13122-255, 13122-256, 13122-257, 13122-258, 13122-259, 13122-260, 13122-261, 13122-262, 13122-263, 13122-264, 13122-265, 13122-266, 13122-267, 13122-268, 13122-269, 13122-270, 13122-271, 13122-272, 13122-273, 13122-274, 13122-275, 13122-276, 13122-277, 13122-278, 13122-279, 13122-280, 13122-281, 13122-282, 13122-283, 13122-284, 13122-285, 13122-286, 13122-287, 13122-288, 13122-289, 13122-290, 13122-291, 13122-292, 13122-293, 13122-294, 13122-295, 13122-296, 13122-297, 13122-298, 13122-299, 13122-300, 13122-301, 13122-302, 13122-303, 13122-304, 13122-305, 13122-306, 13122-307, 13122-308, 13122-309, 13122-310, 13122-311, 13122-312, 13122-313, 13122-314, 13122-315, 13122-316, 13122-317, 13122-318, 13122-319, 13122-320, 13122-321, 13122-322, 13122-323, 13122-324, 13122-325, 13122-326, 13122-327, 13122-328, 13122-329, 13122-330, 13122-331, 13122-332, 13122-333, 13122-334, 13122-335, 13122-336, 13122-337, 13122-338, 13122-339, 13122-340, 13122-341, 13122-342, 13122-343, 13122-344, 13122-345, 13122-346, 13122-347, 13122-348, 13122-349, 13122-350, 13122-351, 13122-352, 13122-353, 13122-354, 13122-355, 13122-356, 13122-357, 13122-358, 13122-359, 13122-360, 13122-361, 13122-362, 13122-363, 13122-364, 13122-365, 13122-366, 13122-367, 13122-368, 13122-369, 13122-370, 13122-371, 13122-372, 13122-373, 13122-374, 13122-375, 13122-376, 13122-377, 13122-378, 13122-3 |
|------|------|---|

|  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
|--|-------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 10340  | SNAPY | CAIXA 7x4x6 DE EMBUTIR EM PVC  | UN | 13,95    | 8,45     | 22,40    | 17,14    | 16,38    | 27,02    | <b>58,89</b>  | 942,70           | 570,90            | 1.513,60          | 0,06 %        |
| 10341  | SNAPY | TAMPA CEGA PARA CAIXA 4'x2' COM FURTO CENTRAL  | UN | 7,94     | 6,92     | 14,28    | 9,78     | 7,77     | 17,83    | <b>45,89</b>  | 439,50           | 348,65            | 788,85            | 0,03 %        |
| 10346  | SNAPY | CONJUNTO COMPLETO COM 2 TORNAS E BOM CAT 1/2" COM TAMPA PARA CX 4'x2' OU CONDULETE   | CJ | 13,95    | 8,45     | 22,40    | 17,14    | 16,38    | 27,02    | <b>58,89</b>  | 85,70            | 51,90             | 137,60            | 0,01 %        |
| 10340  | SNAPY | CONJUNTO COMPLETO COM 2 TORNAS E BOM CAT 1/2" COM TAMPA PARA CX 4'x2' OU CONDULETE   | CJ | 13,95    | 8,45     | 22,40    | 17,14    | 16,38    | 27,02    | <b>58,89</b>  | 85,70            | 51,90             | 137,60            | 0,01 %        |
|  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               | <b>32.448,22</b> | <b>119.458,09</b> | <b>152.876,21</b> | <b>0,54 %</b> |
| <b>269</b>   |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS</b>   |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>EXTINTORES</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 101095   | SNAPY | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POIS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2026 PE   | un | 22,41    | 194,39   | 216,80   | 27,54    | 238,87   | 268,41   | <b>1,89</b>   | 27,54            | 238,87            | 268,41            | 0,01 %        |
| <b>3.1.1</b>   |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>INSTALACOES HIDROSSANITARIAS</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE AGUA</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 104403   | SNAPY | RARGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 10/2015   | m  | 7,97     | 2,28     | 10,25    | 9,79     | 2,80     | 10,59    | <b>0,80</b>   | 7,83             | 2,24              | 10,07             | 0,00 %        |
| <b>3.1.2</b>   |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>ASSENTAMENTO DE TUBOS PPR E PEX</b>   |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 104716   | SNAPY | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVA TORNAO DE EMBUTIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2021  | m  | 6,98     | 13,08    | 17,04    | 4,69     | 16,05    | 20,94    | <b>26,34</b>  | 128,80           | 422,76            | 551,56            | 0,02 %        |
| <b>3.1.3</b>   |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>ENTRADA DE AGUA</b>   |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 104934   | SNAPY | KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC SOLDAVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO EXCLUSIVE HODOMETRO AF 11/2016  | un | 83,07    | 141,22   | 294,29   | 77,88    | 173,53   | 251,85   | <b>1,89</b>   | 77,88            | 173,53            | 251,85            | 0,01 %        |
| 104927   | SNAPY | HODOMETRO DN 20 (1/2") EM PVC FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2016   | un | 21,16    | 89,05    | 126,19   | 29,20    | 121,60   | 147,89   | <b>1,89</b>   | 29,20            | 121,60            | 147,89            | 0,01 %        |
| <b>3.1.10</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA</b>   |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 104934   | SNAPY | TE COMBURA DE LATAO NA SOLA CENTRAL, PVC SOLDAVEL DN 25MM X 12, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-AMAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2021   | un | 7,89     | 11,78    | 19,67    | 9,70     | 14,48    | 24,18    | <b>2,89</b>   | 19,40            | 28,96             | 48,36             | 0,00 %        |
| <b>3.1.10</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>EM RAMAL DE DISTRIBUICAO</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 104934   | SNAPY | CAVALETE 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2022  | un | 5,78     | 3,21     | 8,99     | 7,10     | 3,94     | 11,94    | <b>2,89</b>   | 14,20            | 7,88              | 22,08             | 0,00 %        |
| <b>3.1.20</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUA PLUVIAL</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 104912   | SNAPY | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DECARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 10/2022   | m  | 16,62    | 17,36    | 32,92    | 19,19    | 21,28    | 40,45    | <b>2,89</b>   | 99,79            | 110,55            | 210,34            | 0,01 %        |
| 104913   | SNAPY | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DECARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 10/2022  | m  | 21,81    | 24,03    | 45,84    | 28,86    | 29,53    | 58,39    | <b>3,79</b>   | 99,18            | 109,26            | 208,42            | 0,01 %        |
| <b>3.1.20</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>EM RAMAL DE DECARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO</b>                                      |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 104914   | SNAPY | JUNCAO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DECARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 10/2022   | un | 9,40     | 20,80    | 30,19    | 11,81    | 25,37    | 36,98    | <b>1,89</b>   | 11,81            | 25,37             | 36,98             | 0,00 %        |
| 104917   | SNAPY | JUNCAO SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DECARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 10/2022  | un | 12,50    | 43,09    | 55,58    | 15,47    | 52,95    | 68,42    | <b>1,89</b>   | 15,47            | 52,95             | 68,42             | 0,00 %        |
| <b>3.1.20</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUA PLUVIAL - SERIE E</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 104920   | SNAPY | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMENHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FURACOES, PARA PRECISOES AF 10/2015 | m  | 16,20    | 49,53    | 65,73    | 19,91    | 60,88    | 80,37    | <b>188,59</b> | 2.002,55         | 6.121,30          | 8.123,85          | 0,31 %        |
| <b>3.1.20</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>   |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 104952   | SNAPY | SUMIDURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,80 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFLUENCIA 1,10 M, PARA 1 CONTRIBUENTES AF 10/2026 PA  | un | 307,46   | 2.862,54 | 3.170,00 | 377,81   | 3.517,49 | 3.895,30 | <b>1,89</b>   | 377,81           | 3.517,49          | 3.895,30          | 0,15 %        |
| 104957   | SNAPY | TAMBORE SIFONICO TRIANGULAR, 1,10 M, PARA 1 CONTRIBUENTES AF 10/2026 PA  | un | 2.802,94 | 3.824,62 | 6.627,56 | 3.444,23 | 4.712,33 | 6.158,00 | <b>1,89</b>   | 3.444,23         | 4.712,33          | 6.158,00          | 0,31 %        |
| 104959   | SNAPY | FILTRO ANULARES, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS DE CERAMICA MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS 8 X 1,2 X 1,2 M E 1/4 VOLUME UTIL, 115,1 L/PARA 1 CONTRIBUENTES AF 10/2026   | un | 1.771,56 | 2.419,20 | 4.181,76 | 2.978,89 | 3.261,05 | 5.138,34 | <b>1,89</b>   | 2.178,99         | 2.961,05          | 5.138,34          | 0,20 %        |
| <b>3</b>   |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>SERVICOES EXATA - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, OBRAS E A PREVENCAO CONTRA INCENDIO E</b> |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| <b>APARELHOS SANITARIOS</b>  |       |  |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |
| 103848   | SNAPY | BACIA CONVENCIONAL, COR BRANCO SEM ASSENTO - (CRECHE)  | UN | 19,40    | 587,58   | 587,58   | 23,95    | 697,42   | 721,37   | <b>2,89</b>   | 47,90            | 1.394,94          | 1.442,74          | 0,06 %        |
| 104888   | SNAPY | BACIA CONVENCIONAL INFANTE, COR BRANCA (SE INFANTIL) - (CRECHE)  | UN | 28,54    | 491,86   | 520,40   | 35,87    | 604,40   | 630,47   | <b>1,89</b>   | 315,83           | 5.438,00          | 5.753,23          | 0,21 %        |
| 104711   | SNAPY | VAO SANITARIO SFORNADO CONVENCIONAL PARA PVC, SEM FURTO CENTRAL, LOUCA BRANCA SEM ASSENTO (SE LOUCA) - (CRECHE)  | UN | 40,46    | 785,44   | 826,00   | 49,84    | 955,15   | 1.014,90 | <b>1,89</b>   | 49,84            | 955,15            | 1.014,90          | 0,04 %        |
| 104903   | SNAPY | LAVATORIO REQUERIDO COM COLUMA SUSPENSA LOUCA NA COR BRANCO (TAMANHO DE REFERENCIA 55X40CM) - (CRECHE)   | UN | 50,53    | 113,26   | 163,82   | 62,90    | 384,97   | 449,87   | <b>14,09</b>  | 889,26           | 3.589,58          | 4.258,84          | 0,24 %        |
| 104901   | SNAPY | CAIXA D'VALVE DE EMBUTIR (SE INFANTIL) - (CRECHE)  | UN | 30,63    | 134,81   | 164,64   | 36,90    | 185,41   | 202,31   | <b>4,09</b>   | 147,80           | 859,24            | 859,24            | 0,03 %        |
| 104914   | SNAPY | TANQUE DE 40 LITROS, EM ALVENARIA COM TUBOS DE CERAMICA MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS 8 X 1,2 X 1,2 M E 1/4 VOLUME UTIL, 115,1 L/PARA 1 CONTRIBUENTES AF 10/2026   | un | 21,84    | 554,75   | 576,59   | 34,33    | 620,24   | 654,57   | <b>2,89</b>   | 62,88            | 1.248,48          | 1.248,48          | 0,05 %        |
| 103889   | SNAPY | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (VAO SANITARIO) - (CRECHE)  | UN | 30,39    | 217,09   | 247,45   | 37,34    | 266,76   | 304,10   | <b>4,09</b>   | 149,36           | 1.067,04          | 1.216,40          | 0,05 %        |
| 103887   | SNAPY | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 120CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (LAVATORIO) - (CRECHE)   | UN | 30,39    | 309,55   | 339,94   | 37,34    | 297,50   | 334,84   | <b>2,89</b>   | 74,68            | 515,00            | 589,68            | 0,03 %        |
| 103888   | SNAPY | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (LAVATORIO) - (CRECHE)  | UN | 30,39    | 198,23   | 228,62   | 37,34    | 243,59   | 280,93   | <b>4,09</b>   | 149,36           | 974,36            | 1.123,72          | 0,04 %        |
| CS 1002  | PRNC  | BANHEIRA DE EMBUTIR EM FERRA DE VORO (TAMANHO REFERENCIA 85X170CM) (SE INFANTIL) - (CRECHE)  | UN | 24,62    | 1.140,28 | 1.164,89 | 30,73    | 1.420,79 | 1.449,88 | <b>2,89</b>   | 60,28            | 2.881,50          | 2.941,78          | 0,11 %        |
| 10544  | SNAPY | PAVILHEIRO DE METAL SEM TAMPA PARA PAREDE - (CRECHE)   | UN | 10,11    | 80,77    | 100,88   | 12,42    | 111,54   | 123,96   | <b>12,89</b>  | 149,04           | 1.338,48          | 1.487,52          | 0,06 %        |
| CS 1003  | PRNC  | DISPENSER PARA PAPEL, TOALHA INTERFOLHADO - (CRECHE)   | UN | 10,74    | 44,80    | 55,54    | 13,20    | 55,05    | 68,25    | <b>14,09</b>  | 184,80           | 770,70            | 955,50            | 0,04 %        |
| 10547  | SNAPY | DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - (CRECHE)   | UN | 10,12    | 39,78    | 49,90    | 12,44    | 44,88    | 61,32    | <b>14,09</b>  | 174,16           | 894,32            | 894,32            | 0,03 %        |
| 104915   | SNAPY | TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA PLUVIAL (TORNEIRA) - (CRECHE)   | UN | 3,18     | 137,13   | 140,31   | 3,78     | 168,24   | 173,00   | <b>14,09</b>  | 52,84            | 2.385,16          | 2.438,00          | 0,10 %        |
| 104916   | SNAPY | TORNEIRA DE METAL BICA ALTA DE BANCADA (SE INFANTIL) - (CRECHE)  | UN | 3,18     | 137,13   | 140,31   | 3,78     | 168,24   | 173,00   | <b>14,09</b>  | 52,84            | 676,96            | 682,00            | 0,03 %        |
| 104914   | SNAPY | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE (DN 1/2) - (CRECHE)   | UN | 4,88     | 88,72    | 97,60    | 6,00     | 113,93   | 119,93   | <b>2,89</b>   | 120,20           | 227,88            | 239,88            | 0,01 %        |
| 104915   | SNAPY | BACIA HIDRONEUTICA (SE INFANTIL) - (CRECHE)  | UN | 24,28    | 142,28   | 208,56   | 29,84    | 223,90   | 253,83   | <b>2,89</b>   | 447,98           | 807,68            | 807,68            | 0,03 %        |
| 104916   | SNAPY | TORNEIRA ELTRICA DE PAREDE (LACTARIO) - (CRECHE)   | UN | 3,71     | 122,37   | 126,08   | 4,98     | 150,37   | 154,03   | <b>1,89</b>   | 4,98             | 150,37            | 154,03            | 0,01 %        |
| 104915   | SNAPY | TORNEIRA ELTRICA DE PAREDE (COZINHA) - (CRECHE)  | UN | 3,71     | 122,37   | 126,08   | 4,98     | 150,37   | 154,03   | <b>1,89</b>   | 4,98             | 150,37            | 154,03            | 0,01 %        |
| 104916   | SNAPY | TORNEIRA BICA ALTA DE BANCADA (COZINHA) - (CRECHE)   | UN | 3,71     | 122,37   | 126,08   | 4,98     | 150,37   | 154,03   | <b>1,89</b>   | 4,98             | 150,37            | 154,03            | 0,01 %        |
| 104915   | SNAPY | TORNEIRA ELTRICA DE BANCADA BICA ALTA (COZINHA) - (CRECHE)   | UN | 3,71     | 122,37   | 126,08   | 4,98     | 150,37   | 154,03   | <b>1,89</b>   | 4,98             | 150,37            | 154,03            | 0,01 %        |
| 103889   | SNAPY | CHUVEIRO ELTRICO (VESTIARIO) - (CRECHE)  | UN | 14,31    | 85,51    | 107,82   | 16,58    | 114,81   | 132,49   | <b>2,89</b>   | 35,16            | 228,82            | 264,98            | 0,01 %        |
| 104914   | SNAPY | REGISTO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2021   | UN | 17,28    | 199,08   | 176,38   | 21,23    | 195,48   | 216,71   | <b>14,09</b>  | 297,22           | 2.738,72          | 3.035,94          | 0,12 %        |
| 104917   | SNAPY | REGISTO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2021   | UN | 10,20    | 89,94    | 99,74    | 12,53    | 110,03   | 122,58   | <b>20,89</b>  | 200,00           | 2.200,00          | 2.401,20          | 0,09 %        |
| 104915   | SNAPY | VÁLVULA DE DECARGA METALICA, BASE 1/2", COM ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2021   | UN | 42,77    | 357,65   | 400,27   | 52,56    | 435,30   | 491,88   | <b>12,89</b>  | 630,72           | 5.271,80          | 5.902,52          | 0,21 %        |
| 104917   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104915   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104916   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104917   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104918   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104919   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104920   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104921   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104922   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104923   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104924   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104925   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104926   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104927   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104928   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104929   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104930   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104931   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 1/2"  | UN | 5,56     | 71,62    | 77,18    | 6,83     | 88,01    | 94,18    | <b>18,89</b>  | 127,77           | 1.672,19          | 1.801,96          | 0,07 %        |
| 104932   | SNAPY | VÁLVULA EM METAL, CROMADO TI   |    |          |          |          |          |          |          |               |                  |                   |                   |               |



|         |      |  |    |       |       |        |        |        |          |      |       |        |        |      |   |
|---------|------|--|----|-------|-------|--------|--------|--------|----------|------|-------|--------|--------|------|---|
| 132942  | PRC  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM INCRÔNIO, FOTOLUMINISCENTE, RETANGULAR, ES (BOMBOLAS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR13028).                                      | UN | 6,36  | 23,76 | 35,13  | 7,82   | 26,47  | 37,02    | 5,88 | 30,10 | 146,60 | 185,16 | 0,01 | % |
| 132943  | PRC  | PLACAR DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTINUA INCRÔNIO NO PISO 10X100CM - (CORES)  | M  | 9,28  | 53,28 | 62,32  | 11,42  | 44,14  | 76,83    | 3,00 | 57,10 | 327,06 | 384,15 | 0,01 | % |
| 133020  | PRC  | REGISTRO DO REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 082021 - (CORES)  | M  | 5,07  | 42,94 | 48,01  | 6,22   | 52,76  | 58,96    | 1,00 | 62,30 | 52,76  | 58,96  | 0,01 | % |
| 13368   | SNMP | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEE, CONEXÃO ROSSQUEADA, DN 20 (4P), INSTALADO EM BARRAMAS E BARRAMAS DE GÁS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102020 - (CORES) | M  | 13,73 | 29,21 | 42,94  | 36,87  | 35,69  | 52,76    | 5,88 | 76,50 | 161,50 | 237,42 | 0,01 | % |
| 13584   | SNMP | NÍVEL DE EMPERFURTO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSSQUEADA, DN 15 (12P), INSTALADO EM BARRAMAS E BARRAMAS DE GÁS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102020 - (CORES)                | UN | 13,76 | 13,62 | 27,38  | 16,91  | 16,74  | 33,65    | 1,00 | 16,91 | 16,74  | 33,65  | 0,01 | % |
| 13622   | SNMP | NÍVEL DE EMPERFURTO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSSQUEADA, DN 15 (12P), INSTALADO EM BARRAMAS E BARRAMAS DE GÁS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102020 - (CORES)                | UN | 13,76 | 13,62 | 27,38  | 16,91  | 16,74  | 33,65    | 1,00 | 16,91 | 16,74  | 33,65  | 0,01 | % |
| 13629   | SNMP | NÍVEL DE EMPERFURTO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSSQUEADA, DN 15 (12P), INSTALADO EM BARRAMAS E BARRAMAS DE GÁS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102020 - (CORES)                | UN | 13,76 | 13,62 | 27,38  | 16,91  | 16,74  | 33,65    | 1,00 | 16,91 | 16,74  | 33,65  | 0,01 | % |
| 13653   | SNMP | LUXA DE REDUÇÃO EMPERFURTO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2" CONEXÃO ROSSQUEADA, INSTALADO EM BARRAMAS E BARRAMAS DE GÁS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102020 - (CORES)          | UN | 13,74 | 15,59 | 20,33  | 16,88  | 16,16  | 36,04    | 1,00 | 16,88 | 16,16  | 36,04  | 0,01 | % |
| 13744   | SNMP | CURVA G-GRAS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDA, DN 20 (4P), INSTALADO EM BARRAMAS E BARRAMAS DE GÁS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102020 - (CORES)                                 | UN | 21,34 | 35,60 | 56,94  | 28,22  | 43,73  | 69,97    | 2,00 | 52,44 | 87,50  | 139,94 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | MANEIRA PARA GÁS - G-GRUPO - (CORES)   | UN | 7,38  | 33,59 | 40,95  | 9,04   | 41,28  | 50,20    | 2,00 | 51,40 | 41,28  | 50,20  | 0,02 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RETANGULAR DE GRANTO 250X100CM (INFANTIL, SALAS 01) - (CORES)  | M2 | 99,75 | 722   | 828,77 | 122,57 | 893,38 | 1.015,23 | 6,77 | 94,38 | 687,89 | 792,27 | 0,01 | % |
| CS-2073 | PRC  | BANCADA RET  |    |       |       |        |        |        |          |      |       |        |        |      |   |

|        |        |   |    |       |       |       |       |       |       |        |           |           |           |      |   |
|--------|--------|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|------|---|
| 87881  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARBAMASSA TRACAO 1 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022 - (CRECHE)   | M2 | 1,58  | 5,22  | 6,80  | 1,94  | 6,41  | 8,35  | 122,66 | 237,98    | 786,25    | 1.024,21  | 0,04 | % |
| 90408  | SINAPI | MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACAO 1:2:8. PREPARO MECANICO. APLICADA MANUALMENTE EM TETO E - 10MM COM MASSA DE 30/200 - (CRECHE)   | M2 | 2,19  | 15,35 | 35,54 | 29,04 | 18,86 | 44,80 | 122,66 | 3.194,07  | 2.313,36  | 5.507,43  | 0,21 | % |
| 88484  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF. 04/2023 - (CRECHE)   | M2 | 3,01  | 2,60  | 5,61  | 3,70  | 3,19  | 6,80  | 381,79 | 1.449,82  | 1.248,81  | 2.869,43  | 0,15 | % |
| 88496  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMOES. LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 - (CRECHE)   | M2 | 23,50 | 15,35 | 35,55 | 29,48 | 19,12 | 40,60 | 381,79 | 11.549,97 | 7.497,02  | 18.046,99 | 0,75 | % |
| 88488  | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMOES. AF. 04/2023 - FORROS E TETO - (COR REF. BRANCO GELDO IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (CRECHE)  | M2 | 7,34  | 9,11  | 16,45 | 9,02  | 11,19 | 20,21 | 381,79 | 3.553,96  | 4.384,15  | 7.939,08  | 0,38 | % |
| 96114  | SINAPI | FORRO EM TETO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRRECCIONAL DE FINACAO AF. 08/2023. PS. - (CRECHE)  | M2 | 26,52 | 60,07 | 80,59 | 25,21 | 73,81 | 30,02 | 289,15 | 6.784,77  | 19.884,48 | 26.669,22 | 1,02 | % |
| 96121  | SINAPI | ACABAMENTO PARA FORRO (RDSA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO) AF. 08/2023 - (CRECHE)   | M  | 51,3  | 8,58  | 13,71 | 8,30  | 10,54 | 16,84 | 294,15 | 1.852,86  | 3.105,02  | 4.952,08  | 0,19 | % |
| 87881  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARBAMASSA TRACAO 1 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022 - (CRECHE)   | M2 | 1,58  | 5,22  | 6,80  | 1,94  | 6,41  | 8,35  | 21,75  | 42,20     | 139,41    | 181,81    | 0,01 | % |
| 90408  | SINAPI | MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACAO 1:2:8. PREPARO MECANICO. APLICADA MANUALMENTE EM TETO E - 10MM COM MASSA DE 30/200 - (CRECHE)   | M2 | 2,19  | 15,35 | 35,54 | 29,04 | 18,86 | 44,80 | 21,79  | 588,37    | 410,21    | 979,58    | 0,04 | % |
| 88496  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF. 04/2023 - (CRECHE)   | M2 | 3,01  | 2,60  | 5,61  | 3,70  | 3,19  | 6,80  | 21,79  | 80,46     | 65,38     | 148,86    | 0,01 | % |
| 88496  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMOES. LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 - (CRECHE)   | M2 | 23,50 | 15,35 | 35,55 | 29,48 | 19,12 | 40,60 | 21,75  | 641,19    | 1.057,05  | 1.607,25  | 0,04 | % |
| 88488  | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMOES. AF. 04/2023 - BEIRAS DE TELHADO - (COR REF. BRANCO GELDO IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (CRECHE)  | M2 | 7,34  | 9,11  | 16,45 | 9,02  | 11,19 | 20,21 | 21,75  | 186,19    | 243,38    | 439,57    | 0,02 | % |
| 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) EMALTE SINTETICO Fosco EM MADEIRA, 2 DEMOES AF. 01/2021 - (CRECHE)  | M2 | 9,95  | 8,81  | 18,76 | 12,23 | 10,83 | 23,08 | 86,39  | 1.178,85  | 1.043,00  | 2.222,75  | 0,08 | % |
| CS-855 | PRC    | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFLA EXECUTADO EM OBRA EM DUAS DEMOES, 2 DEMOES AF. 01/2021 - (COR REF. MORANGA IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (CRECHE)             | M2 | 37,36 | 22,52 | 60,48 | 48,15 | 28,16 | 74,14 | 1,30   | 429,20    | 261,88    | 691,08    | 0,01 | % |
| 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFLA EXECUTADO EM OBRA POR DEMAO) AF. 01/2021 - (COR REF. MORANGA IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (CRECHE)        | M2 | 17,71 | 11,79 | 29,50 | 21,76 | 14,49 | 30,25 | 1,54   | 34,38     | 22,91     | 57,28     | 0,01 | % |
| 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFLA EXECUTADO EM OBRA POR DEMAO) AF. 01/2021 - (COR REF. BRANCA DE BESE IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (CRECHE) | M2 | 17,71 | 11,79 | 29,50 | 21,76 | 14,49 | 30,25 | 1,54   | 33,51     | 22,32     | 55,83     | 0,00 | % |
| 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFLA EXECUTADO EM OBRA POR DEMAO) AF. 01/2021 - (COR REF. CITRINO IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (CRECHE)        | M2 | 17,71 | 11,79 | 29,50 | 21,76 | 14,49 | 30,25 | 1,82   | 33,08     | 22,02     | 55,10     | 0,00 | % |
| 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFLA EXECUTADO EM OBRA POR DEMAO) AF. 01/2021 - (COR REF. AZUL BESE IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (CRECHE)      | M2 | 17,71 | 11,79 | 29,50 | 21,76 | 14,49 | 30,25 | 1,54   | 33,51     | 22,32     | 55,83     | 0,00 | % |
| 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFLA EXECUTADO EM OBRA POR DEMAO) AF. 01/2021 - (COR REF. AZUL BESE IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (CRECHE)      | M2 | 17,71 | 11,79 | 29,50 | 21,76 | 14,49 | 30,25 | 1,58   | 34,38     | 22,91     | 57,28     | 0,00 | % |
| 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFLA EXECUTADO EM OBRA POR DEMAO) AF. 01/2021 - (COR REF. ALVORADA IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (CRECHE)       | M2 | 17,71 | 11,79 | 29,50 | 21,76 | 14,49 | 30,25 | 1,54   | 33,51     | 22,32     | 55,83     | 0,00 | % |
| 98562  | SINAPI | IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E 1,5CM AF. 08/2023 - FLOREMIAS - (CRECHE)  | M2 | 32,46 | 24,88 | 57,34 | 39,89 | 30,57 | 70,46 | 188,69 | 6.729,06  | 5.155,79  | 11.878,85 | 0,45 | % |
| 98567  | SINAPI | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACAO 1:3, E-1CM AF. 08/2023 - BALDRIAMES - (CRECHE)   | M2 | 13,19 | 32,10 | 45,29 | 16,21 | 39,44 | 55,65 | 188,69 | 2.732,84  | 6.646,19  | 9.382,03  | 0,36 | % |
| 98562  | SINAPI | IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIE VERTICAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACAO 1:3, E-1CM AF. 08/2023 - REBANOS DE CHUIVEIRO - (CRECHE)   | M2 | 28,87 | 31,34 | 60,01 | 35,23 | 38,51 | 73,74 | 43,38  | 1.528,28  | 1.870,56  | 3.398,84  | 0,12 | % |
| 98562  | SINAPI | IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIE VERTICAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACAO 1:3, E-1CM AF. 08/2023 - REBANOS DE CHUIVEIRO - (CRECHE)   | M2 | 30,51 | 43,18 | 73,69 | 37,49 | 53,06 | 90,55 | 128,21 | 4.694,12  | 6.843,65  | 11.537,77 | 0,43 | % |
| 98567  | SINAPI | IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMOES AF. 08/2023 - BALDRIAMES - (CRECHE)   | M2 | 32,46 | 24,88 | 57,34 | 39,89 | 30,57 | 70,46 | 188,69 | 6.729,06  | 5.155,79  | 11.878,85 | 0,45 | % |
| 98567  | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMERICA E MEMBRANA ACRILICA REFORCADA COM TELA DE POLIESTER 180X180 AF. 08/2023 - FLOREMIAS - (CRECHE)   | UN | 4,18  | 6,72  | 10,50 | 5,14  | 8,28  | 13,40 | 10,68  | 51,40     | 82,00     | 134,00    | 0,01 | % |
| 98566  | SINAPI | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACAO 1:3, E-1CM AF. 08/2023 - REBANOS DE CHUIVEIRO - (CRECHE)   | M2 | 28,87 | 31,34 | 60,01 | 35,23 | 38,51 | 73,74 | 16,11  | 587,56    | 2.609,39  | 1.187,95  | 0,01 | % |
| 98566  | SINAPI | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACAO 1:3, E-1CM AF. 08/2023 - FLOREMIAS - (CRECHE)  | M2 | 30,51 | 43,18 | 73,69 | 37,49 | 53,06 | 90,55 | 21,75  | 815,41    | 1.154,05  | 1.968,46  | 0,08 | % |
| 87626  | SINAPI | CONTRAPISO - (GLP)  | M2 | 11,41 | 21,91 | 33,32 | 14,02 | 26,92 | 40,34 | 4,09   | 56,08     | 107,88    | 163,76    | 0,01 | % |
| 101740 | SINAPI | PISO EM CIMENTO ALISADO - (GLP)   | M2 | 20,78 | 38,00 | 58,76 | 25,53 | 46,09 | 72,22 | 2,49   | 61,27     | 112,08    | 173,33    | 0,01 | % |
| 87291  | SINAPI | PISO EM PORCELANATO NATURAL, RETIFICADO EXTRA 60X60CM PADRAO CIMENTO NATURAL, COM REF. CINZA CLARO, PAGINACAO CONFORME PROJETO, REJANTE EPOXI NA COR DO PISO - (GLP)  | M2 | 9,34  | 44,01 | 53,09 | 11,11 | 54,09 | 85,19 | 1,69   | 17,78     | 88,50     | 154,30    | 0,01 | % |
| 88487  | SINAPI | PISO EM PORCELANATO NATURAL, RETIFICADO EXTRA 60X60CM PADRAO CIMENTO NATURAL, COM REF. CINZA CLARO, PAGINACAO CONFORME PROJETO, REJANTE EPOXI NA COR DO PISO - (GLP)  | M2 | 2,34  | 9,42  | 8,98  | 3,12  | 7,39  | 11,91 | 5,32   | 16,32     | 41,10     | 57,25     | 0,01 | % |
| 87879  | SINAPI | PISO EM PORCELANATO NATURAL, RETIFICADO EXTRA 60X60CM PADRAO CIMENTO NATURAL, COM REF. CINZA CLARO, PAGINACAO CONFORME PROJETO, REJANTE EPOXI NA COR DO PISO - (GLP)  | M2 | 2,30  | 2,35  | 5,09  | 2,30  | 4,89  | 6,41  | 10,99  | 98,41     | 48,16     | 105,01    | 0,01 | % |
| 100951 | SINAPI | MASSA UNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES INTERNAS - (GLP)  | M2 | 17,39 | 18,45 | 36,99 | 21,37 | 22,72 | 40,55 | 10,99  | 360,38    | 368,01    | 749,09    | 0,02 | % |
| 88485  | SINAPI | SELADOR ACRILICO EM UMA DEMAO P/ PINTURA SOBRE PAREDES INTERNAS TERREAS - (GLP)   | M2 | 2,15  | 2,27  | 4,42  | 2,24  | 2,79  | 5,45  | 18,99  | 44,85     | 47,41     | 62,58     | 0,00 | % |
| 88497  | SINAPI | EMASSAMENTO EM DUAS DEMOES COM MASSA ACRILICA P/ PINTURA DE PAREDES INTERNAS - (GLP)  | M2 | 11,88 | 10,87 | 22,35 | 14,35 | 13,11 | 27,48 | 16,99  | 243,81    | 222,74    | 466,55    | 0,02 | % |
| 88489  | SINAPI | PINTURA ACRILICA DE PAREDES INTERNAS EM DUAS DEMOES, ACABAMENTO FOSCO - (COR REF. BRANCO GELDO IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (GLP)  | M2 | 5,20  | 3,30  | 13,57 | 6,48  | 10,20 | 16,88 | 16,99  | 110,10    | 173,29    | 283,39    | 0,01 | % |
| 87879  | SINAPI | CONTRAPISO SOBRE CONCRETO P/ ACESAO DE MASSA UNICA INDUSTRIALIZADA (PAREDES DE FACHADA) - (GLP)   | M2 | 2,37  | 2,35  | 5,09  | 3,32  | 2,89  | 6,31  | 14,81  | 49,51     | 42,22     | 90,73     | 0,01 | % |
| 87775  | SINAPI | MASSA UNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (GLP)  | M2 | 34,97 | 27,82 | 61,86 | 41,87 | 34,31 | 76,18 | 14,81  | 611,72    | 591,27    | 1.112,99  | 0,20 | % |
| 98415  | SINAPI | SELADOR ACRILICO EM UMA DEMAO P/ PINTURA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (GLP)   | M2 | 18,15 | 9,36  | 3,17  | 4,82  | 2,93  | 8,90  | 1,88   | 14,81     | 29,98     | 56,98     | 0,01 | % |
| 98415  | SINAPI | EMASSAMENTO EM DUAS DEMOES COM MASSA ACRILICA P/ PINTURA DE PAREDES DE FACHADA - (GLP)  | M2 | 18,57 | 14,42 | 36,93 | 22,75 | 22,83 | 43,38 | 14,81  | 332,38    | 330,82    | 663,20    | 0,03 | % |
| 88488  | SINAPI | PINTURA ACRILICA DE PAREDES DE FACHADA EM DUAS DEMOES, ACABAMENTO SEM BRILHO - (COR REF. PORTESANA AZUL IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (GLP)   | M2 | 5,27  | 3,35  | 13,57 | 6,48  | 10,20 | 16,88 | 14,81  | 94,87     | 149,02    | 243,89    | 0,01 | % |
| 87881  | SINAPI | CHAPISCO ROLADO SOBRE FORROS - (GLP)  | M2 | 1,58  | 5,22  | 6,80  | 1,94  | 6,41  | 8,35  | 4,09   | 7,76      | 25,64     | 32,40     | 0,00 | % |
| 88498  | SINAPI | EMASSAMENTO EM DUAS DEMOES COM MASSA ACRILICA P/ PINTURA DE FORROS - (GLP)  | M2 | 21,15 | 15,35 | 35,55 | 29,48 | 19,12 | 40,60 | 4,09   | 104,16    | 119,86    | 173,44    | 0,00 | % |
| 88498  | SINAPI | SELADOR ACRILICO EM UMA DEMAO P/ PINTURA DE FORROS - (GLP)  | M2 | 3,01  | 2,60  | 5,61  | 3,70  | 3,19  | 6,80  | 4,09   | 14,86     | 12,76     | 27,56     | 0,00 | % |
| 88498  | SINAPI | EMASSAMENTO EM DUAS DEMOES COM MASSA ACRILICA P/ PINTURA DE FORROS - (GLP)  | M2 | 23,50 | 15,35 | 35,55 | 29,48 | 19,12 | 40,60 | 4,09   | 117,82    | 76,48     | 194,40    | 0,01 | % |
| 88488  | SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FORROS EM DUAS DEMOES, ACABAMENTO FOSCO - (COR REF. BRANCO GELDO IMBRICA REF. BUNNOL OU SIMILAR) - (GLP)  | M2 | 7,34  | 9,11  | 16,45 | 9,02  | 11,19 | 20,21 | 4,09   | 35,08     | 44,76     | 88,84     | 0,00 | % |
| 98562  | SINAPI | REGULACAO DE BALDRIAMES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE (E-1) 5CM - (GLP)  | M2 | 32,46 | 24,88 | 57,34 | 39,89 | 30,57 | 70,46 | 6,24   | 248,51    | 93,87     | 436,67    | 0,02 | % |
| 98567  | SINAPI | IMPERMEABILIZANTE DE BALDRIAMES COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMOES - (GLP)   | M2 | 13,19 | 32,10 | 45,29 | 16,21 | 39,44 | 55,65 | 6,24   | 101,15    | 246,11    | 347,26    | 0,01 | % |
| 98562  | SINAPI | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL - (GLP)  | M2 | 28,87 | 31,34 | 60,01 | 35,23 | 38,51 | 73,74 | 5,49   | 54,56     | 69,07     | 110,60    | 0,00 | % |
| 98566  | SINAPI | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL - (GLP)  | M2 | 30,51 | 43,18 | 73,69 | 37,49 | 53,06 | 90,55 | 6,24   | 57,46     | 125,32    | 423,77    | 0,01 | % |
| 98562  | SINAPI | REGULACAO DE LAJE DE COBERTURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE (E-1) 5CM - (GLP)   | M2 | 32,46 | 24,88 | 57,34 | 39,89 | 30,57 | 70,46 | 6,02   | 240,14    | 194,03    | 424,17    | 0,02 | % |
| 98567  | SINAPI | IMPERMEABILIZANTE DE LAJE DE COBERTURA COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMOES - (GLP)  | M2 | 13,19 | 32,10 | 45,29 | 16,21 | 39,44 | 55,65 | 6,02   | 97,58     | 237,45    | 335,01    | 0,01 | % |
| 98566  | SINAPI | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL - (GLP)  | M2 | 30,51 | 43,18 | 73,69 | 37,49 | 53,06 | 90,55 | 6,02   | 228,99    | 216,42    | 445,41    | 0,01 | % |
| 871    |        | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PASSEIROS E EQUIPAMENTOS EXTERNOS  |    |       |       |       |       |       |       |        | 25.665,46 | 61.773,22 | 82.438,87 | 1,95 | % |
| 11.1   |        | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO   |    |       |       |       |       |       |       |        |           |           |           |      |   |
| 11.1.2 |        | REGULACAO   |    |       |       |       |       |       |       |        |           |           |           |      |   |
| 10078  | SINAPI | REGULACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREOSO. AF. 11/2019 - (CRECHE)  | M2 | 0,87  | 1,87  | 2,34  | 0,83  | 2,05  | 2,87  | 396,76 | 327,01    | 817,52    | 1.144,53  | 0,04 | % |
| 11.1.8 |        | REVESTIMENTO ASFALTICO E PAVIMENTO DE CONCRETO  |    |       |       |       |       |       |       |        |           |           |           |      |   |
| 97113  | SINAPI | APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022 - (CRECHE)  | M2 | 0,24  | 2,10  | 2,34  | 0,29  | 2,58  | 2,87  | 128,59 | 36,42     | 323,99    | 360,41    | 0,01 | % |
| 11.1.8 |        | MEDIO E BANDEIA   |    |       |       |       |       |       |       |        |           |           |           |      |   |
| 94277  | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUA IMBUIVO EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMBENDES BORDADERAS COM COMPROMETO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA DEMARCAÇÃO DE PAREDES DE CONCRETO - (GLP)  | m  | 9,82  | 29,58 | 35,41 | 12,07 | 36,38 | 48,43 | 23,56  | 283,85    | 854,46    | 1.138,11  | 0,04 | % |
| 94279  | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUA IMBUIVO EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMBENDES BORDADERAS COM COMPROMETO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA DEMARCAÇÃO DE PAREDES DE CONCRETO - (GLP)  | m  | 9,33  | 37,30 | 48,03 | 11,46 | 45,83 | 57,29 | 21,89  | 259,37    | 1.003,88  | 1.254,65  | 0,05 | % |
| 11.2   |        | PASSEIROS E EQUIPAMENTOS EXTERNOS   |    |       |       |       |       |       |       |        |           |           |           |      |   |
| 11.2.1 |        | MANUTENCAO, REPAROS, PASSEIROS E EQUIPAMENTOS EXTERNOS  |    |       |       |       |       |       |       |        |           |           |           |      |   |
| 98119  | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL, DE SOLO AF. 05/2018 - (CRECHE)   | M2 | 3,37  | 1,38  | 4,73  |       |       |       |        |           |           |           |      |   |

|  |  |                        |              |                       |              |
|--|--|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 31/03/2025 |  | 796.168,94             | 1.821.671,01 |                       | 2.617.839,45 |
|  |  | Área TOTAL do PROJETO: | 456,86       | m2   valor<br>R\$ mil | 5.730,07     |