
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: CAPANEMA SAM  54 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  54 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 22,00%

Local da Obra : ESTRADA RURAL LINHA BONITA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/09/2025 - qua Menor Preço ( % ) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: 

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                         3.145,98                 3.145,98                 0,07 % 3.145,98                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

11398 ORSE PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 
360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

2.578,67 2.578,67 -                3.145,98        3.145,98        un 1,00              -                         3.145,98                 3.145,98                 0,07 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

554 TERRAPLENAGEM      -                216.940,87             12.152,76               229.093,63             4,98 % 229.093,63             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

401000 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 6,37 6,37 7,77              -                7,77              m3 4.303,80        33.440,53               -                         33.440,53               0,73 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,14 1,14 1,39              -                1,39              m2 27.251,00      37.878,89               -                         37.878,89               0,82 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,78             -                10,78             m3 4.220,42        45.496,13               -                         45.496,13               0,99 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

520200B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 4,62 9,68 11,81             -                11,81             m3 512,20           6.049,08                 -                         6.049,08                 0,13 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

411000 DER Remoção da Camada Superficial 9,64 9,64 11,76             -                11,76             m3 7.786,00        91.563,36               -                         91.563,36               1,99 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM

COMP54_1_1 PM_55 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 
6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

1,03 4,54 5,57 1,26              5,54              6,80              m3 428,82           540,31                    2.375,66                 2.915,97                 0,06 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

COMP54_1_2 PM_55 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

0,38 1,87 2,25 0,46              2,28              2,74              m3xkm 4.288,20        1.972,57                 9.777,10                 11.749,67               0,26 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

555 DRENAGEM      -                14.251,99               61.376,79               75.628,78               1,64 % 75.628,78               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,91             -                10,91             m3 48,00             523,68                    -                         523,68                    0,01 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,17             -                33,17             m3 24,92             826,60                    -                         826,60                    0,02 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 90,04 105,35 862,85 1.058,24 238,38           1.052,68        1.291,06        un 19,00             4.529,22                 20.000,92               24.530,14               0,53 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 480,00 ; 0,00 0,1978 67,41 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 18,00 ; 0,00 0,7035 10,81 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Brita LCB 9,78 ; 0,00 1,2846 11,82 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

620200 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m 130,60 105,35 1.242,44 1.478,39 287,86           1.515,78        1.803,64        un 4,00              1.151,44                 6.063,12                 7.214,56                 0,16 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 480,00 ; 0,00 0,2869 97,78 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 18,00 ; 0,00 1,0200 15,68 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Brita LCB 9,78 ; 0,00 1,8625 17,14 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

620300 DER Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m 195,97 135,10 1.790,30 2.121,37 403,91           2.184,17        2.588,08        un 8,00              3.231,28                 17.473,36               20.704,64               0,45 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 480,00 ; 0,00 0,4305 146,71 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 18,00 ; 0,00 1,5308 23,53 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Brita LCB 9,78 ; 0,00 2,7951 25,73 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 13,17 39,35 223,58 276,10 64,07             272,77           336,84           m 19,00             1.217,33                 5.182,63                 6.399,96                 0,14 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 555,00 ; 0,00 0,0026 1,02 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 270,00 ; 0,00 0,0134 2,74 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Tubo LCC 24,00 ; 0,00 0,3900 9,41 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 20,86 59,80 353,64 434,30 98,41             431,44           529,85           m 4,00              393,64                    1.725,76                 2.119,40                 0,05 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 555,00 ; 0,00 0,0032 1,26 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 270,00 ; 0,00 0,0168 3,43 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Tubo LCC 24,00 ; 0,00 0,6700 16,17 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

611000A DER/PRC Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 31,18 66,31 447,99 545,48 118,94           546,55           665,49           m 20,00             2.378,80                 10.931,00               13.309,80               0,29 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 555,00 ; 0,00 0,0048 1,89 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 270,00 ; 0,00 0,0252 5,15 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Tubo LCC 24,00 ; 0,00 1,0000 24,14 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

556 BASE / SUB-BASE      -                553.034,83             1.167.648,96           1.720.683,79           37,40 % 1.720.683,79           . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

532100 DER Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" LCB 20,00 ; 0,00 2,1000 35,43 6,59 93,31 135,33 51,26             113,84           165,10           m3 1.397,55        71.638,41               159.097,09             230.735,50             5,01 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,99              -                4,99              m2 27.951,00      139.475,49             -                         139.475,49             3,03 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

531000 DER Brita Graduada LCB 9,78 ; 0,00 2,4000 22,09 12,95 128,33 163,37 42,75             156,56           199,31           m3 3.500,54        149.648,09             548.044,54             697.692,63             15,16 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 18,69 19,90 92,43 131,02 47,08             112,76           159,84           m3 4.083,96        192.272,84             460.507,33             652.780,17             14,19 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Rachão LCB 9,78 ; 0,00 1,3500 12,43 -                -                -                     -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Bica corrida LCB 9,78 ; 0,00 0,6800 6,26 -                -                -                     -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

551 REVESTIMENTO      -                294.675,77             1.726.727,57           2.021.403,34           43,93 % 2.021.403,34           . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

560400A DER/PRC Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,62              -                0,62              m2 23.358,00      14.481,96               -                         14.481,96               0,31 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

589100A DER/PRC Fornecimento de CM-30 - imprimação MAF 200,00 ; 0,00 1,0000 186,83 6.391,95 6.578,78 227,93           7.368,64        7.596,57        ton 28,03             6.388,88                 206.542,98             212.931,86             4,63 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43              -                0,43              m2 23.457,00      10.086,51               -                         10.086,51               0,22 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 210,00 ; 0,00 1,0000 194,33 3.710,04 3.904,37 237,08           4.276,93        4.514,01        ton 11,73             2.780,95                 50.168,39               52.949,34               1,15 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" DNITI 031/2006-ES - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0530 12,28 34,54 155,51 202,33 57,12             189,72           246,84           ton 2.951,40        168.583,97             559.939,61             728.523,58             15,83 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 33,00 ; 0,00 0,0663 1,76      -                -                       -                       -                         

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 561,00 ; 0,00      -                -                       -                       -                         

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8807 1,78      -                -                       -                       -                         

transporte DER Massa a quente LMQ 4,00 ; 0,00 1,0000 8,74      -                -                       -                       -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 561,00 ; 0,00 1,0000 512,16 5.046,98 5.559,14 590,42           5.818,16        6.408,58        ton 156,42           92.353,50               910.076,59             1.002.430,09           21,79 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                196.026,16             136.549,38             332.575,54             7,23 % 332.575,54             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA

COMP54_1_5 PM_55 DESOBSTRUÇÃO, EXECUÇÃO DE SARJETA COM ARGILA DA VIA E CONTENÇÃO LATERAL 22,10 15,39 37,49 26,96             18,78             45,74             m 7.271,00        196.026,16             136.549,38             332.575,54             7,23 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                35.980,35               76.313,36               112.293,71             2,44 % 112.293,71             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,54             20,73             33,27             m2 1.174,12        14.723,46               24.339,51               39.062,97               0,85 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,84 338,51 409,35 86,42             412,98           499,40           un 111,00           9.592,62                 45.840,78               55.433,40               1,20 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

820000 DER Placa de Sinalização c/pelicula refeltiva 349,32 183,67 532,99 426,17           224,08           650,25           m2 27,37             11.664,27               6.133,07                 17.797,34               0,39 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      93.703,30               12.712,96               106.416,26             2,31 % 106.416,26             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade 
da empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Terraplenagem 

142,17 15,80 157,97 173,45           19,28             192,73           un 47,00             8.152,15                 906,16                    9.058,31                 0,20 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 173,45           19,28             192,73           un 47,00             8.152,15                 906,16                    9.058,31                 0,20 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.02.11C DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Sub-base

142,17 15,80 157,97 173,45           19,28             192,73           un 40,00             6.938,00                 771,20                    7.709,20                 0,17 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 173,45           19,28             192,73           un 40,00             6.938,00                 771,20                    7.709,20                 0,17 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 178,85           19,86             198,71           un 40,00             7.154,00                 794,40                    7.948,40                 0,17 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 178,85           19,86             198,71           un 40,00             7.154,00                 794,40                    7.948,40                 0,17 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 112,51           28,21             140,72           un 78,00             8.775,78                 2.200,38                 10.976,16               0,24 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 212,44           23,59             236,03           un 40,00             8.497,60                 943,60                    9.441,20                 0,21 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 144,58           36,33             180,91           un 40,00             5.783,20                 1.453,20                 7.236,40                 0,16 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 58,18             6,48              64,66             un 40,00             2.327,20                 259,20                    2.586,40                 0,06 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,83           19,28             133,11           un 40,00             4.553,20                 771,20                    5.324,40                 0,12 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 118,29           13,14             131,43           un 40,00             4.731,60                 525,60                    5.257,20                 0,11 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.273,21        808,13           8.081,34        gb 2,00              14.546,42               1.616,26                 16.162,68               0,35 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 . 

      

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

30,53% 69,47% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  3/9/2025 1.404.613,27           3.196.627,76           4.601.241,03           - -                       -                       -                         

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 1.260.677,63     3.046.224,65     4.306.902,28     93,60%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 14.251,99           61.376,79           75.628,78           1,64%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 35.980,35           76.313,36           112.293,71        2,44%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                       -                       -                       

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                       -                       -                       

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 93.703,30           12.712,96           106.416,26        2,31%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 23.457,00           CUSTO DA OBRA: R$/m2 196,16 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS-88296/D  -  ART/RRT Nº 1720240000001 NEIVOR KESSLER



MEDIÇÕES  /  ETAPAS  -  PAVIMENTAÇÃO  -  LEI Nº 14.133/2021   -   ANEXO III

Município: CAPANEMA SAM  54

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURALLOTE 1

Local Obra : ESTRADA RURAL LINHA BONITA

Nº Medições / Etapas

8 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 
ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

11398 100,0% 1,00

 - TERRAPLENAGEM 100,0% 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % - - - - - - - - - - - - - -

401000 100,0% 1.075,95 1.075,95 1.075,95 1.075,95
400000 100,0% 6.812,75 6.812,75 6.812,50 6.813,00

520100B 100,0% 1.055,11 1.055,11 1.055,11 1.055,09
520200B 100,0% 128,05 128,05 128,05 128,05
411000 100,0% 1.946,50 1.946,50 1.946,50 1.946,50

COMP54_1_1 100,0% 107,21 107,21 107,21 107,19

COMP54_1_2 100,0% 1.072,05 1.072,05 1.072,05 1.072,05

 - DRENAGEM 100,0% - 27,39 % 44,91 % 14,71 % 13,00 % - - - - - - - - - - - - -

600300 100,0% 24,00 24,00
601200 100,0% 12,46 12,46
620100 100,0% 10,00 5,00 4,00

transporte

transporte

transporte

620200 100,0% 2,00 2,00
transporte

transporte

transporte

620300 100,0% 4,00 4,00
transporte

transporte

transporte

610600B 100,0% 9,00 10,00
transporte

transporte

transporte

610800A 100,0% 2,00 2,00
transporte

transporte

transporte

611000A 100,0% 10,00 10,00
transporte

transporte

transporte

 - BASE / SUB-BASE 100,0% - - - 30,00 % 30,28 % 30,28 % 9,44 % - - - - - - - - - - -

532100 100,0% 419,27 419,27 419,27 139,74
511100A 100,0% 8.385,30 8.385,30 8.385,30 2.795,10
531000 100,0% 1.050,16 1.050,16 1.050,16 350,06
531350 100,0% 1.225,19 1.255,19 1.255,19 348,39

transporte

transporte

 - REVESTIMENTO 100,0% - - - - 20,08 % 30,00 % 30,00 % 19,92 % - - - - - - - - - -

560400A 100,0% 7.007,40 7.007,40 7.007,40 2.335,80
589100A 100,0% 8,41 8,41 8,41 2,80
561100A 100,0% 7.037,10 7.037,10 7.037,10 2.345,70
589420B 100,0% 3,52 3,52 3,52 1,17
570000F 100,0% 885,42 885,42 885,42 295,14

transporte

transporte

transporte

transporte

589000P 100,0% 15,63 46,93 46,93 46,93
 - MEIO-FIO E SARJETA 100,0% 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % - - - - - - - - - - - - - -

COMP54_1_5 100,0% 1.817,75 1.817,75 1.817,75 1.817,75
 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0% - - - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - -

822000 100,0% 1.174,12

821300 100,0% 111,00

820000 100,0% 27,37
 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0% 2,17 % 2,17 % 2,17 % 14,56 % 22,22 % 22,22 % 21,91 % 12,56 % - - - - - - - - - -

 

09.02.11 100,0% 12,00 12,00 12,00 11,00

09.02.11B 100,0% 12,00 12,00 12,00 11,00

09.02.11C 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00

09.02.11D 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00
09.02.01 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00

09.02.01A 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00
74022/27 100,0% 20,00 20,00 19,00 19,00
09.04.04 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00
74022/53 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00
09.05.02 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00
09.04.03 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00
09.04.01 100,0% 10,00 10,00 10,00 10,00

09.01.18 100,0% 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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