
CREA-PR 
Coneetho Regtonal de Engenhem. 

• Agronomia do Perane 

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita a(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão n°: 10776/2026 Validade: 28/07/2026 

Nome civil: CPF: 
GISELE MARIA ROVEDA 541.833.759-91 

Carteira - CREA-PR N°: Documento de Identidade: 
PR-19753/D 30831314 

Registro Nacional: Órgão emissor: 
1700849816 SSP-PR/PR 

Registrado(a) desde: 
20/05/1988 

Filiação: 

io PAI: IRINEU ROVEDA 
MÃE: TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA 

Naturalidade: 
CAPANEMAJPR 

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data. 

TÍTULOS 

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL 

Data da anotação do titulo profissional: 11/12/2017 

SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

Curso: ENGENHARIA CIVIL 

Data da Colação de Grau: 19/02/1988 - Diplomação 19/02/1988 

Situação: Regular 

Atribuições profissionais: 

Lei Federal N.° 5.194/1966 -Art. 7° de 24/12/1966 

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto 
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolução do Confea N.° 218/1973. 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933 

Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO: 

CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

CNPJ: 04726528000101 

Desde: 31/08/2005 Carga Horária: 4h 

GISELE MARIA ROVEDA 

CNPJ: 10852545000180 

Desde: 14/09/2009 Carga Horária: 4h 

LUIZ FERNANDO KRUGEL 

CNPJ: 23263082000162 

Desde: 31/05/2023 Carga Horária: 1h 

3C PAVIMENTACAO LTDA 

CNPJ: 61357004000116 

Desde: 03/09/2025 Carga Horária: 1h 
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CREA-PR 
Conselho Regional de engenharia 

Alaf0110Mla do Perene 

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos 

Para fins de: Licitações 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.° 30163/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 
Emitida via Internet em 29/01/2026 08:25:55 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 
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CREA-PR 
Conwelho Regional de engenharia 

• Agrononma do ~mui 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR. certifica que a empresa encontra-se 
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer 
suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 8224/2026 Validade: 31/03/2026 

Razão social: 
CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

Num. Registro: Data do Registro: 
39040 25/01/2002 

Endereço: 
ESTRADA VELHA, CHAGARA PEDREIRA, KM 48, INTERIOR 

Cidade: 
PLANALTO-PR 

N° da Alteração Contratual: Data da última alteração: 
12 26/09/2023 

CNPJ: 
04.726.528/0001-01 

Capital Social: 
R$ 2.366.000,00 

CEP: 
85750-000 

Objetivo Social: 
Construção de rodovias e ferrovias; construção de obras-de-arte especiais; obras de asfalto: microrrevestimento asfáltico, lama asfáltica e 
pavimentação asfáltica de estradas e rodovias; fabricação e comércio de asfalto ensacado; locação de máquinas e equipamentos para construção 
sem operador-exceto andaimes; obras de urbanização-ruas, praças e calçadas; serviços de preparação de terreno; obras de terraplenagem; 
preparação de massa de concreto e argamassa para construção; comércio atacadista especializado de materiais de construção; comércio varejista 
de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas; transporte rodoviário de carga-exceto produtos perigosos e mudanças, internacional, interestadual e 
internacional. carga e descarga; 

Restrição de atividade: 
Ramo de atividade da empresa restrito às atribuições do profissional responsável técnico. 

Encontra-se quite com o exercício 2025 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a presente data. 

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 04.726.528/0001-01 

NOME CIVIL: GISELE MARIA ROVEDA 

Carteira: PR-19753/D - Data de expedição: 20/05/1988 

Desde 31/08/2005 - Carga horária: 4h 
Desde 25/01/2002 até 11/03/2002- Carga horária: 4h 

Situação: Ativo 

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular 

Lei Federal N.° 5.194/1966 -Ah. 7° 

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do ah. 28 do Decreto 
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolução do Gonfea N.° 218/1973. 

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular 

Resolução do Confea N.° 218/1973 -Ah. 7° 

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL- Situação: Regular 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° 

NOME CIVIL: GUILHERME ALEXANDRE 

Carteira: PR-178638/D - Data de expedição: 17/04/2019 

Desde 11/03/2025 - Carga horária: 2h 

Situação: Ativo 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° 

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular 

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° 
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CREA-PR 
C onuelho !imune! de engenharia 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos 

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n°5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto n° 
23.569/1933 e do art. 70 da Res. n°218/1973 do Confea. 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular 

Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 70 

Para fins de: Licitações 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.° 23603/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 
Emitida via Internet em 22/01/2026 15:57:53 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

BELA VISTA DA CARO BA 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Para os devidos fins, a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA 
VISTA DA CAROBA. inscrita no C.N.P.J. N 01.612 441/0001-07, com sede na Rua 
Rio de Janeiro ne 1021. Centro, cidade de Bela Vista da Caroba. Paraná, atesta 
que a Contratada CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA — EPP, inscrita 
no C.N.P.J N: 04726.528/0001-01. localizada na Estrada Velha Chácara Pedreira. 
KM48. próximo à cidade. Município de Planalto. Paraná. de que foi responsável 
pela execução de pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pedras irregulares com 
extensão de 5.245,08m totalizando área de 32.605,28m2 na estrada de acesso a 
comunidade de Vista Gaúcha, conforme contrato 012/2018 e planilha apresentada: 

Serviços 

Preliminares 

Unid. Quant. 

Placa de obra em chapa galvanizada (3,00 X 2,00 m) M 2 6,00 

Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora 9.054,06 

Limpeza de pavimento com jato de ar e água M2 32.605,28 
Pavimentação 
Demolição mecânica de pavimento 

Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) 

Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão 
Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) 

M3 941,95 

M3 941,95 
2

 
— 
M I 65.210,56  j 
Ton 2.445,40 

C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Ton 2.445,40 

Cimento asfáltico cAP-50/70 t 278,77 

Emulsão asfáltica RR-1C t 32,60 
Sinalização 
Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base 1\4 2 683,18 

Data de inicio: 12/03/2018 Data da conclusão 12/11/2018. 

O responsável técnico pela execução foi a Engenheira Civil GISELE 
ROVEDA, CREA PR — 19753/D conforme ART nc 20180961377. residente no 
município de Capanema. Paraná. 

Clair Juliane Levandoski Severo 

Secretária de Administração 

Bela Vista da Caroba, PR. 12 de Março de 2020. 

Rodrigo A. Fritzen 

Engenheiro Civil 

CREA —PR 137980/D 

Rua Rio de Janeiro. 1021. Centro - 85 745-000 
Fone/Fax: (46) 3557-1180 

Bela Vista da Caroba - PT 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

Número da ART: 20180961377 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/03/2018 Baixada em: 13/12/2018 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA CNPJ: 01.612.441/0001-07 

Rua: RUA RIO GRANDE DO SUL N°: 00 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000 

Contrato: 012/2018 celebrado em 12/03/2018 

Valor do contrato: R$ 2.172.205,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 32.605,28 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE VISTA GAUCHA N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: AREA RURAL 

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 12/03/2018 Conclusão efetiva: 12/11/2018 

Finalidade: Outro 

Proprietário: 

CEP: 85745-000 

CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A 
COMUNIDADE DE VISTA GAUCHA, COM UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 2445,40 TON DE C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO 
CAP (ATÉ 10.000 T), 278,78 TON DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES, DE 
ACORDO COM PLANILHA APRESENTADA NA LICITAÇÃO. CONVÊNIO 013/2017 ENTRE SEIL E MUNICIPIO COM 
INTERVENIÊNCIA DO DER. 

Certidão de Acervo Técnico n° 881/2019 

27/10/2025 11:22 
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A CAT é válida em todo território nacional. 

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no site do Crea-PR, no endereço 
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do 
protocolo: 68273/2019. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Cw~p~niddetnge~. 
eAw.onomladoPuan5 



Certidão de Acervo Técnico - CAI 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

Página 1/6 

Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GISELE MARIA ROVEDA referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional : GISELE MARIA ROVEDA 

Registro: PR-19753/D 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

RNP: 1700849816 

Número da ART: 20162166518 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/05/2016 Baixada em: 29/11/2018 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: MUNICIPIO DE PRANCHITA CNPJ: 78.113.834/0001-09 

Rua: AV. SIMAO FACHINELLO N°: 364 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000 

Contrato: CONTRATO 76/2016 celebrado em 01/06/2016 

Valor do contrato: R$ 504.193,96 Tipo de contratante: Não informado 

Dimensão: 11.376,00 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: R ANTONIO COLLA, TOCANTINS E TANCREDO NEVES N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: PERIMETRO URBANO 

Cidade: PRANCHITA UF: PR 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 01/10/2018 

Finalidade: Outro 

Proprietário: 

CEP: 85730-000 

CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA - RECAPE EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES: TRECHO 
DA RUA ANTONIO COLLA, RUA TOCANTINS E TANCREDO NEVES. COM UTILIZAÇÃO PREVISTA DE 819,07 
TONELADAS CBUQ. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE 809092/2014 COM MINISTÉRIO DAS CIDADES. E TOMADA 
DE PREÇOS 03/2016. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Conselho ReOndnal de f ',Mana 
e As sonosno do Parares. 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
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Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

Número da ART:20162397749 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/06/2016 Baixada em: 07/12/2016 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: IM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ 14.095.048/0001-35 

Rua: AV, BRUNO ZUTTION N°: 00 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000 

Contrato: celebrado em 08/06/2016 

Valor do contrato: R$ 560.000,00 Tipo de contratante: Não informado 

Dimensão: 11.200,00 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO 

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 08/06/2016 Conclusão efetiva: 08/08/2016 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO. Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS SEGUINTES RUAS DO MUNICIPIO DE REALEZA: RUA INLGATERRA, 
RUA PRINCESA ISABEL, RUA PROJETADA A, RUA GUANABARA E AV. EDMUNDO GAIESVSKI. SENDO APLICAÇÃO DE 
BASE EM BRITA GRADUADA(APROXIMADAMENTE 1500M3) E COMPACTAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ 
(APROXIMADAMENTE 1000 TON) - RESIDENCIAL MORETTI II. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CRE PR 

CorlseihoRegw,,,,Engenhans 
c~artom,adoParana 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

Número da ART:20162563304 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/06/2016 Baixada em: 19/06/2018 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 085/2016 celebrado em 21/06/2016 

Valor do contrato: R$ 1.600.784,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 29.449,03 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 21/06/2016 Conclusão efetiva: 15/03/2018 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO. Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇAO DE 29449,03M2, COM UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 4894,08 TON DE CBUQ. PAVIMENTAÇÃO/RECAPE 
SOBRE PEDRAS IRREGULARES, COM SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DE LIMPEZA DO PASSEIO, REVESTIMENTO 
COM CBUQ, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A SEREM EXECUTADAS NAS RUAS: OTAVIO ECO DE MATTOS, 
PADRE CIRILO E TUPINAMBAS., TODAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA 002/2016. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 

\ç ,4 

CREA-PR 
Conselho Pesponal ele engenham. 

e Pgrononno do P aaaaa 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
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Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

Número da ART:20173899406 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/09/2017 Baixada em: 29/11/2018 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 352/2017 celebrado em 15/09/2017 

Valor do contrato: R$ 415.690,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 11.778,80 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 15/09/2017 Conclusão efetiva: 30/10/2018 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Atividade Técnica EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE 11.778,80 M2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR, COM UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 14.418,67 TON DE CBUQ. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pnorg.br 
CREA-PR 

COre~l~deenge~ 
eAgr*Pwanà 
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Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

Número da ART:20180355906 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/01/2018 Baixada em: 31/01/2019 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 506/17 celebrado em 01/02/2018 

Valor do contrato: R$412.524,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 10.723,42 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIP FRANGOS E CHAC MUNICIPIO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: DIVERSOS 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP 85760-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 01/02/2018 Conclusão efetiva: 30/12/2018 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO. Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE 10.723.42 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO. SENDO: 6.095,20M2 SOBRE PEDRAS IRREGULARES E 
4.628,22M2 SOBRE ASFALTO ANTIGO. SENDO OS LOCAIS: DIP FRANGOS, CHAC 75B E C E CHACARAS DO 
MUNICIPIO: 75AA, 08-B E 08-AA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CRÊ/km-PR 

Ctod~o~naldeCngenharea 
e Aqranom:a do Parani 

•"":3 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Para os devidos fins, a Contratante IM CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, inscrita no CNPJ N° 14.095.048/0001-35 com sede na Av. Bruno 

Zuttion — Centro, CEP 85770-000 Cidade de Realeza, Paraná, atesta que a 

Contratada CAW — SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ 

N° 047.265.280/0001-01, localizada na ESTRADA VELHA, CHACARA 

PEDREIRA, KM 48, INTERIOR — 85750-000 na cidade de Planalto - Paraná de 

que foi responsável pela execução de 11.200,00 m2 de pavimentação 
asfáltica em CBUQ, com serviços de base e sub base, compactação, e 

revestimento com utilização aproximadamente de 1000 toneladas de CBUQ 

e 1500 m3 de brita graduada como base. A qual foi realizada na 

pavimentação do Loteamento Moretti II, nas seguintes Ruas: Rua 

Inglaterra, Rua Princesa Isabel, Rua Projetada A, Rua Guanabara e Av. 

Edmundo Gaiesvski, conforme planilha abaixo. 

REVESTIMENTO UND 
CBUQ- Pavimentação asfáltica TON 1000 
Serviço de base, sub base e terraplenagem M2 11.200 
Base com Brita graduada, compactada M3 1.500 

Data de início:08/06/2016 Data da Conclusão: 08/08/2016 

A responsável técnica pela execução foi a Engenheira Civil GISELE MARIA 

ROVEDA, residente na Cidade de Capanema- PR CREA PR- 19753/D CPF: 

541.833.759-91, RNP: 1700849816 conforme ART N° 20162397749. 

Realeza, 08 d de 2016 

IM CONST SiCORPORADORA LTDA 
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Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

Número da ART:20162397749 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/06/2016 Baixada em: 07/12/2016 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: IM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ 14.095.048/0001-35 

Rua: AV. BRUNO ZUTTION N°: 00 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000 

Contrato: celebrado em 08/06/2016 

Valor do contrato: R$ 560.000,00 Tipo de contratante: Não informado 

Dimensão: 11.200,00 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO 

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 08/06/2016 Conclusão efetiva: 08/08/2016 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS SEGUINTES RUAS DO MUNICIPIO DE REALEZA: RUA INLGATERRA, 
RUA PRINCESA ISABEL, RUA PROJETADA A, RUA GUANABARA E AV. EDMUNDO GAIESVSKI. SENDO APLICAÇÃO DE 
BASE EM BRITA GRADUADA(APROXIMADAMENTE 1500M3) E COMPACTAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ 
(APROXIMADAMENTE 1000 TON) - RESIDENCIAL MORETTI I I . 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Conselholie~leEngenharla 
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Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GISELE MARIA ROVEDA referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GISELE MARIA ROVEDA 
Registro: PR-19753/D 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

RNP: 1700849816 

Número da ART: 20182166518 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/05/2016 Baixada em: 29/11/2018 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: MUNICIPIO DE PRANCHITA CNPJ: 78.113.834/0001-09 

Rua: AV. SIMAO FACHINELLO N°: 364 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000 

Contrato: CONTRATO 76/2016 celebrado em 01/06/2016 

Valor do contrato: R$ 504.193,96 Tipo de contratante: Não informado 

Dimensão: 11.376,00 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: R ANTONIO COLLA, TOCANTINS E TANCREDO NEVES N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: PERIMETRO URBANO 

Cidade: PRANCHITA UF: PR 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 01/10/2018 

Finalidade: Outro 

Proprietário: 

CEP: 85730-000 

CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA - RECAPE EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES: TRECHO 
DA RUA ANTONIO COLLA, RUA TOCANTINS E TANCREDO NEVES. COM UTILIZAÇÃO PREVISTA DE 819,07 
TONELADAS CBUQ. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE 809092/2014 COM MINISTÉRIO DAS CIDADES. E TOMADA 
DE PREÇOS 03/2016. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br COn5C1110~~~harla 
MffOr101•11a. CIO Paraná 
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Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

Número da ART:20162563304 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/06/2016 Baixada em: 19/06/2018 Forma de registro: Inicial 
Participação técnIca: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 085/2016 celebrado em 21/06/2016 

Valor do contrato: R$ 1.600.784,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 29.449,03 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 21/06/2016 Conclusão efetiva: 15/03/2018 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇAO DE 29449,03M2, COM UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 4894,08 TON DE CBUQ. PAVIMENTAÇÃO/RECAPE 
SOBRE PEDRAS IRREGULARES, COM SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DE LIMPEZA DO PASSEIO, REVESTIMENTO 
COM CBUQ. CALÇADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A SEREM EXECUTADAS NAS RUAS: OTAVIO FCO DE MATTOS, 
PADRE CIRILO E TUPINAMBAS., TODAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA 002/2016. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 

74/ 
CREA-PR 

Conselho Reglonnl de Engenha
e Agronomia do Parana 
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Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

Número da ART:20173899406 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/09/2017 Baixada em: 29/11/2018 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 352/2017 celebrado em 15/09/2017 

Valor do contrato: R$ 415.690,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 11.778,80 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 15/09/2017 Conclusão efetiva: 30/10/2018 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE 11.778,80 M2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR, COM UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 14.418,67 TON DE CBUQ. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

COngtillo.0145~.~.41 
c Agronomia do Para. 
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Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

Número da ART:20180355906 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/01/2018 Baixada em: 31/01/2019 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 506/17 celebrado em 01/02/2018 

Valor do contrato: R$412.524,56 Tipo de contratante Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 10.723,42 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIP FRANGOS E CHAC MUNICIPIO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: DIVERSOS 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 01/02/2018 Conclusão efetiva: 30/12/2018 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIARIASIFERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE 10.723,42 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, SENDO: 6.095,20M2 SOBRE PEDRAS IRREGULARES E 
4.628,22M2 SOBRE ASFALTO ANTIGO. SENDO OS LOCAIS: DIP FRANGOS, CHAC 75B E C E CHACARAS DO 
MUNICIPIO: 75AA, 08-B E 08-AA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Cor~v~~,~na 
cAgrorwr* 
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Certidão de Acervo 
Técnico 

881/2019 

Número da ART:20180961377 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/03/2018 Baixada em: 13/12/2018 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA CNPJ 01.612.441/0001-07 

Rua: RUA RIO GRANDE DO SUL N°: 00 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000 

Contrato: 012/2018 celebrado em 12/03/2018 

Valor do contrato: R$2.172.20520 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 32.605,28 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE VISTA GAUCHA N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: AREA RURAL 

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 12/03/2018 Conclusão efetiva: 12/11/2018 

Finalidade: Outro 

Proprietário: 

CEP: 85745-000 

CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A 
COMUNIDADE DE VISTA GAUCHA, COM UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 2445,40 TON DE C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO 
CAP (ATÉ 10.000 T), 278,78 TON DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES, DE 
ACORDO COM PLANILHA APRESENTADA NA LICITAÇÃO. CONVÊNIO 013/2017 ENTRE SEIL E MUNICÍPIO COM 
INTERVENIÊNCIA DO DER. 

Certidão de Acervo Técnico n° 881/2019 

27/10/2025 11:22 
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A CAT é válida em todo território nacional. 

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no site do Crea-PR, no endereço 
https://~crea-pr.org.br, informando o número do 
protocolo: 68273/2019. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Conselho Perponal d Engenha. 
e Agronon. do Para. 
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010199- Outros residuos não anterormente especificados 
200101 - Papel e canao 
200101 - Papel e cartão 
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0/3 kg Recictagem interna 
r 50 kg Aterro Saneario 
050 lig Reciclagem externa 
O 15 kg Reactagern externa 
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a CoiroatiOamilit s 

1 O não cumprimento a legislação ambiental vigente sujeitara a empresa ed:ru Seus representantes, as sanções previstas na Ler Federal 9 505/98 e seus deados 
reguladores 

2 OS nlvers de pressão sonora tardos) decorrentes da atradade desenvolvida no locai do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela 
Resolução CONAMA N ° 031/90 

3 Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Opeiação poderão Sel reformulados ciou complementados de ACAMO COM o desenvolvimento Cientifico e 
tecnológico e a necessidade de preservação ambiental 

4 A concessão desta licença na° impedira exigências futuras decorrentes do avanço tecnologico ou da modificação das Condições ambientais conforme Decreto Estadual 
857/79 - Artigo 7° § 

5 A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 80, Inciso III da Resolução N°237197 • CONAMA e 3° Inciso VII da Resolução N' 107 
MA 09 de Setembro de 2020 e autonza a operação propriamente cleta do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente durante sua oper 

Cens abano listados, bem como outros eventuais constantes de fases anteriores áci licenciamento ambiental 

6 As ampliações ou alterações nos processos de produiUle ou volumes produzidos ora licenciados. de conformidade com o estabelecido pela Resolução CENA ri' 107 09 
Setembro de 2020. ensejarão novos licenciamentos prévio de instalação r• de operação para a parte ampliada ou alterada 

7 A presente Licença de Operação. em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N 237;97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrencia te 
violação ou inadequação de quarsquer eondeoonantes ou floemas legam. emissão ou falsa deSCOÇÃO de informações relevantes que subsidiaram a sua emtssào. bem como na 
superveméncia de graves riscos ambientais e de saúde sendo assim deverão ser apresentados os documentos e ~odeies os condKienantes acima estabelecidos, caso 
contreno. a presente Licença de Operação será Cancelada 

a Para insana° agricola ttostestOuos gelados na auvidacte devera ser solicitada Autonzação Ambientai especifica, conforme estabelecido na i'ortana N ° 212f2019 

9 No controle das condições de lançamesito é vedada para fins cio ddurçao antes do seu lançamento a untura de efluentes com águas de melhor qualidade 

10 A presente licença neto contempla aspectos de segurança das instalaçces. estando restrtta a aspectos ambientais 

11. Fica prombecki a queima a céu aberto de qualquer tipo de material exceto nos casos defendes no anuo 15 da Resotuçâo SERIA n°018714 

11-0le 7•73M7t1 .4.79.E, 155 
E, ••• I 1 , .év 



:2 01005 iesiduos líquidos evernualniente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito de forma permanente ou sazonalmente no lixar. deverão ser 
objeto de procedimentos idénticcs aos confendos aos resíduos selem devendo atender a Portaria IAP 212f2019 ou a que venha substitui-Ia 

13 Quaisquer operações eJou equipamentos que envolvam a utiltzaçao de produtos líquidos poluentes, tais como combustivers em geral. óleo lubnficarne, hidráulico. de corte, 
produtos quirrocos em geral e outros eventuais quaisquer selam deverão ser colados oe dispositivos de contençâo adequados. instalados nos locais onde a referidas 
operaçOes forem realizadas eiou onde os mennonados equipamentos estiverem instalados para que em casos de vazamentos estes líquidos permaneçam confinados nos 
respectivos locam 

14 A renovação da presente hcença deverá ser requerida com antecedência mima de 120 (cento e vinte)diaS da exprraçãO de seu prazo de validade 

15 Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagens erou profetas de melhoria Uca sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisims 
estabelecidos pela Norma NBR 15527, tendo em vista as classes de reino estabelecidos na Norma NBR 13.988. bem como o protelo de concepção estabelecido petas 
Normas NBR 5626 e NBR 10 844 

16 As ernesões atmosféricas deverão atender os padrões de lançamento estabelecidos na presente licença e oneres estabelecidos no artigo 22°, inciso II e para o arttgo 
Inciso I da Resokrção SEMA 016/2014 

17 O empreendimento deverá adequar o Programa em um prazo de 30 dias informando todos os requisitos constante no artigo 39° atrases de registro fotográfico pata cada 
etapa e declarar o Programa na plataforma SGADEA 

18 Trata se da Renovação da Licença de ()Geração (RIO) para a Indústria diversas. pertencente à CAW - Serviços de Terraplanagem LTDA -EPP, CNPJ 04.726.52810001-
01. instalada sobre o Imóvel rural Lote n° 104-Al subdivisão do lote n° 104-A e Checara n°01 da Gleba ri* 01-CP. da colónia das missões com área total de 36 901.50 In'. 
com Matricula n* 18 885, situado na cidade de Planalto Comarca de Capanema A área total do empreendimento é de 700 nvi com capacidade de produção de 1 49 m' de 
asfalto per dia localizada na rodovia Estv Chácara Pedreira Km 18 possuindo coordenadas UTKI (EM) 223521 20 - 7151118 20 

19 Esta licença será emitiria COM base no reiatono apresentado que é de responsabilidade do empreendedor e do profissoonal elaborador. Engenheiro Químico Cieverson Luiz 
Ficirentrn com registro CREA PR 27280-0. Engenheira Ambiental Jerusa Tonete Feide COM registro CREA PR 18030610. que é também responsável técnico do 
empreendimento. ficando o órgão ambiental com prerrogativa de solicitar complementações ou ate efetuar a suspensão da presente licença 

20 Para destinação finai de resíduos sólidos. deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP o 212(2019 elou a Resolução CENA n' 076(2009. observando a 
necessidade de solicitação de Autorização Arnbentai. Quando do envio do residas autorizado, deverá obrigatoriamente registrar a carga prevista na Autorização Ambiental. 
através do sistema de movimentação (WWW sga-nu pr gire 1:visgo-mi). sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo Não havendo a confirmação peio 
sistema de movimentação não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental 

21. A presente licença se refere eXCJUSIYaMeflie á fabrica de asfalto. 

22 troa procria a lavagem de veículos pesados e de porte grande nas dependências devendo a ernpresa requerer licenciamento especifico para a ativioade em caso de operação 

%mi.* Babás, It e. ~a e. 3•21 
SCIMUla dessa licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em fOrnat de grande circulação local ou regional no prazo máximo de 30 (treta) dias, nos termos da resolução CONAMA n° 006/86 Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada. devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Agua e Terra com antecedência ~uma de 120 (cento c ~lei dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento. deverão Ser licenciados peio Instituto Agua e Terra Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível 
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AGUA E TERRA 

Instituto Água e Terra 
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais 

Licença de Operação 

N° 5527 

Validade 21/03/2027 

Protocolo 173098324 

4.108. -ai- 

— 
Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável e Turismo 

O Instituto Água e Terra - IAT, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o 

contido no expediente protocolado sob o n° 173098324, expede a presente Licença de Operação à: 

01 IDENTIFICAÇAO DO AUTORIZADO 
Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Fisica 

CAW- MINERAÇÃO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA 
C.G.C. - Pessoa Jurídica / C.P.F. - Pessoa Física 

02225339000111 
Inscnção Estadual - Pessoa Jurídica / R.G. - Pessoa Física 

9015065823 
Endereço 

AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N 
Bairro 

02 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Empreendimento 

EXPLORAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO 

Município 

Planalto 

- CONCESSÃO LAVRA ANM 

UF 

PR 

826773/2011 

Cep 

85750000 

Tipo de empreendimento/atividade 

EXPLORAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO - CONCESSÃO LAVRA ANM 826773/2011 
Endereço 

AV RIO GRANDE DO SUL 
Bairro 

ZONA RURAL 

Municipio 

Planalto 
Cep 

85750000 
Corpo Hídrico do Entorno Bacia Hidrográfica 

Iguaçu 
Destino do Esgoto Sanitário 

03 REQUISITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO 

Destino do Efluente Final 

• Súmula desta licença devera ser publicada rio Diário Oficial do Estado e em jOilial de grande circulação l'ocal ou regional, no Prazo máximo de 36'(trinta)ele's, 

nos termos da Resolução CONAMA n° 006!86. 

• Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitaaa ao (AP com antecedência minima de 

120 (cento e vinte) dias. 

• Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão 

ser licenciados pelo IAP. 

• Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO devera ser afixada em :ocal visivei 

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento 

Esta Licença trata-se de Renovação de Licença Ambiental de Operação. Protocolo: 140158585, Licença: 5527, Emissão 
da Licença: 17/04/2017, Validade: 10/05/2021. 
- Trata-se da Renovação da Licença de Operação (RLO) para atividade de explotação de basalto e beneficiamento, 
pertencente à CAW Mineração e Britagem de Pedra LTDA, CNPJ: 02.225.339/0001-11, instalado no Lote Rural n° 105, 
da subdivisão da Gleba n° 01 da Colônia de Capanema, com Matricula n° 12.487, com uma área de 74.600 m2, no Lote 
Rural n° 104-Al, da subdivisão do lote n° 104-A e Chácara n° 01 da Gleba n° 01-CP, com Matricula n° 18.885, com uma 
área de 36.901,50 m2, no Lote Rural n° 104 e Chácara n° 01-A da Gleba n° 01-CP, com Matrícula n° 24.672, com uma 
área de 30.250 m2, e no Lote Rural n° 106-AA da Gleba n° 01-CP, com Matricula n° 25.014, com uma área de 30.000 m2. 
A área a ser lavrada é de 4,00 ha, com produção de aproximadamente 70.000 toneladas/ano de pedra britada de 
basalto. Com registro na ANM n° 826.773/2011 e Portaria de Lavra ANM n° 194/2019. O empreendimento localiza-se na 
Avenida Rio Grande do Sul, s/n, Zona Rural, no Município de Planalto/PR, nas coordenadas 22 J 223644 mE e 7150782 
mS. 
- A elaboração do PCA (Plano de Controle Ambiental), no que se refere à destinação correta dos resíduos e dos 
impactos ambientais gerados no empreendimento é de inteira responsabilidade do empreendedor e do responsável 
técnico pelo PCA, Geólogo Lucio Iraja Furtado, CREA/PR 19230/D, ART n° 1720210544620 e 172021498568 (execução). 
- Manter umidificação constante e diária nos sistemas de beneficiamento do basalto (britadores, bicas, etc.), no pátio de 
transito de caminhões/equipamentos e demais áreas do empreendimento, com sistema de aspersão, sempre que 
necessário para minimizar a dispersão de poeira; intensificar essas ações em períodos de dias muito secos e quentes. 
- A remoção do capeamento deverá ser realizada concomitantemente com o avanço da lavra, de modo a minimizar a 
erosão do terreno. 
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Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável e Turismo 

4
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ÁG.i.31::E "1".EWRA 

Instituto Água e Terra 

Diretoria de Controle de Recursos Ambientais 

Licença de Operação 

N° 5527 

Validade 21/03/2027 

Protocolo 173098324 

- Devera ser mantida a destinaçao ambientalmente adequada de todos os reSiduos gerada durante o desenvolvimento 
das atividades. 
- Fica proibida a lavagem de veiculos em geral no empreendimento. 
- Fica proibida a manutenção e reparação (mecânica) dos veículos em geral no empreendimento. 
- Esta licença não autoriza a supressão florestal de qualquer natureza. Caso necessário deverá ser requerido por meio 
do Sistema SINAFLOR. 
- É de inteira responsabilidade do proprietário do imóvel a manutenção da integridade física e do equilíbrio físico e 
biológico da Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal do imóvel, de acordo com a Lei Federal n° 
12.631/2012 ou a que vir a substituir. 
- Quaisquer ampliações e/ou alteração futuras em relação às atividades no empreendimento em conformidade com o 
estabelecido na Resolução CEMA n° 107/2020, deverão ser objeto de novos licenciamentos. 
- O recebimento desta licença deverá ser publicado pelo requerente em jornal de circulação regional e no diário oficial do 
estado de acordo com a resolução CONAMA 006/8627. 
- A concessão desta licença não impedirá a exigência de futuras. decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação 
das condições ambientais e o não cumprimento das presentes condicionantes, bem como atendimento as diretrizes da 
legislação ambiental vigente, sujeitará a empresa e/ou seus representantes às sanções previstas na Lei Federal n° 
9.605/98 e Decreto Federal n° 6.514/078. 
- E de responsabilidade do empreendedor em manter uma cópia da Licença de Operação no local do empreendimento. 
- De acordo com a Resolução CEMA n° 107/20. art 4° parágrafo 3°, a renovação desta Licença de Operação, junto ao 
Instituto Água e Terra, deverá ser requerida com antecedência de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de 
validade, fixado na respectiva licença. 
- O Instituto Água e Terra, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e 
adequação das atividades, suspender ou cancelar a Renovação de Licença de Operação expedida, se constatada a 
violação Ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações 
relevantes que subsidiaram a sua emissão. 
Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos 
de água desde que obedeçam as seguintes condições: 
a)pH entre 5 a 9; 
b)temperatura: inferior a 40° C, sendo que a elevação da temperatura do corpo receptor não deverá exceder 
a 3°C; 
c)materiais sedimentáveis: até 1 ml/litro em teste de 1 hora em cone lmhoff. Para o lançamento em lagos e 
lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar 
virtualmente ausentes; 
d)regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária 
do agente poluidor; 
e)oleos e graxas 

-- óleos minerais até 20 rng/l 
-- óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/I; 

f ausência de materiais flutuantes; 

Local e data 

Francisco Beltrão, 21 de março de 2022 

O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data, 
como devedor no cadastro de autuações ambientais do 

Instituto Ambiental do Paraná. 

Carimbo e a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE 
PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ 

Rua Presidente Costa e Silva, 290 - Cep 85740 - 000 -- Fone/fax:0xx46 -3556 -1223 

Home Page: http://www peroladoeste.pr.gov.br - F -mau : projetos@peroladoeste.pr.gov.br 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Para os devidos fins. a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA OESTE, 
inscrita no C.N.P.J. N'' 75.924.290/0001-69, com sede na RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 
290. Centro, CEP: 85740-000 cidade de PÉROLA D' OESTE. Paraná, atesta que a Contratada 
CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA — EPP, inscrita no C.N.P.J. 
04.726.528/0001-01, localizada na Estrada Velha Chácara Pedreira. KM48. próximo à cidade. 
Municipio de Planalto. Paraná. de que foi responsável pela Execução de 39.588,50 m2 de 
Pavimentação Asfáltica de vias urbanas em CBUQ, revestimento com a utilização 
aproximadamente 3.771,75 TON de CBUQ, nas Ruas. RUA PREFEITO ERNESTO TONINI, 
RUA DJALMA JAEGER. RUA MANOEL RIBAS. RUA TRAVESSA PREF. OTAVIO DE 
MATTOS e AV. BRASIL 00. CEP - 85740-000 — PÉROLA a OESTE, conforme contrato 
59/2020, Concorrência 03/2020 e planilha apresentada: 

REVESTIMENTO 
m oa p rs •.= ecape 

erp.;,são 
• 

-umpnmaç
-- fi

. - excl,..s.:ve ern,.s.§,-; .. . 

RR1 1C - 'altura de ugação 

_. ..,r q 4 t etadas) • repeX -iamento _ 

iO,necgneriç. ' CBUO LOuarlt,dade menor que 0000 torejacias ' 
CatiCUQUailt 1,: 'enor g Pa 

't orrtermen de CAP - ceifa (Ouariklade menor que 10000 :.:- -..: ...... 

Data de inicio: 24/07/2020 Data da conclusão 02/05/2022 

A responsável técnica pela execução foi a Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA, 
CREA PR-19753/D CPF - 541 833.759-91, RNP: 1700849816, conforme ART n' 
1720203233585. residente no município de Capanema, Paraná 

RODRIGO ADELIR ;"n4dc f°""'  d"t'lPC. R00411G0 ADUA 

FRITZEN:0619587 FRIT-1~e /9`.4749) 5
Gados 1022 0627 11 11 37 

4906 

RODRIGO A FRITZEN 
Eng Civil 

CREA-PR 137980 /D 

RNP 1713041499 

CPF 061 958 749-06 

Pérola D Oeste PR 27 de Junho de 2022 

EDSOM LUIZ kssmado de tonna diotai 
EDSON LUIZ 

BAGETTI:6293936 " 41M-629393609" 
Dadas 2122062111 11-54 

0944 

EDSOM LUIZ BAGETT1 
PREFEITO MUNICIPAL 
CPF 629 393 609-44 

Pagina 1 de 1 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CAT SEM REGISTRO 
DE ATESTADO 

1720220002887 

Número da ART: 1720223494325 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022 Forma de registro: Substituição 

Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: MUNICÍPIO DE PEROLA DOESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69 

Rua: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N°: 290 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000 

Contrato: 59/2020 celebrado em 24/07/2020 Vinculado a ART: 1720203233585 

Valor do contrato: R$2270016,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO N°: 00 

Bairro: CENTRO 

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000 

Coordenadas Geográficas: -25,827802 x -53,743193 

Data de início: 24/07/2020 Conclusão efetiva: 31/05/2022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICÍPIO DE PEROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 39588,5 M2: 2-
Coordenação, Direção de serviço técnico, Gestão, Supervisão de ensaio físico para controle tecnológico , 226 UNID 

Observações: 
UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 3771,75 TON DE CBUQ. EDITAL 03/2020. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 

\\) 

CREA-PR 
Conselho Regional dEngenharea 

e Agronomia do Parana 



Município de 
Capanema - PR 

Secretaria de Planejamento 
e Projetos 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Para os devidos fins, a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, 
inscrita no C.N.P.J. N° 75.972.760/0001-60, com sede na AV. PEDRO VIRIATO 
PARIGOT DE SOUZA, 1080, Centro, CEP: 85760-000 cidade de CAPANEMA, Paraná, 
atesta que a Contratada CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no 
C.N.P.J. N° 04.726.528/0001-01, localizada na Estrada Velha Chácara Pedreira, 
KM48, próximo à cidade, Município de Planalto, Paraná, de que foi responsável pela 
execução de 8.505,15 m2 de pavimentação asfáltica em CBUQ, com serviços de 
limpeza da superfície com jato de alta pressão, pintura de ligação, revestimento 
com a utilização aproximadamente 551,29 m3 ou 1.378,23 TON de CBUQ, 
sinalização horizontal e placa de obra NAS RUAS: RUA PARAÍBA E AV. UBIRMARAS 
00, CEP: 85760-000 - CAPANEMA, conform 

e contrato 155/2022, Tomada de Preços no: 05/2022 e planilha apresentada: 

Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019 m2 8.505,15 

REPERFILAGEM: Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019 m2 8.505,15 

Execução de Pavimento corriaplicação de concreto asfáltico, camada de Binder. m3 255,15 

CAMADA DE CAPA: Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019 m2 7.403,49 

Execução de Pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de Rolamento. m3 296,14 

.., •5, , . . 
. „ . . 

Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 337,98 

Data de início: 01/06/2023 
02/08/2023 

Data da conclusão: 

A responsável técnica pela execução foi a Engenheira Civil NATHALIA RAFAELA 
PONTIN BAGETI, CREA PR-201028/D, CPF: 088.863.909-04, RNP: 1720696578, 
conforme ART 172023841857, residente no município de Pérola D' Oeste. ART de 
vínculo: 1720233730633, Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA, CREA PR-
19753/D CPF: 541.833.759-91, RNP: 1700849816. 

RUBENS LUIS Asstnado de forma 

ROLANDO drfa ND
 por 

RLIENSLUIS 

SOUZA:513358 SMIZA:51335£183053
Dados: 2023.08.04 

83053 07:54'38 -0300' 

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA 
Eng. Civil 
CREA-RS 88296/D 
RNP: 2201098190 
CPF: 513.358. 

Capanema, PR. 04 de Agosto de 2023. 
AMERICO 

BELLE:240 

59587915 

AMÉRICO BELLÉ 
PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: 240.595.879-15 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA-PR CAT  o CE OAMT ER:19AI DS To  R O 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720230004716 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do 

Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI 

referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional. NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI 

Registro' PR-201028!D 

Titulo profissional ENGENHEIRA CIVIL 

RNP: 1720696578 

Numero da ART: 1720232841857 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ARI ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/06/2023 Baixada em- 29/08/2023 Forma de registro: 
Substituição Participação técnica: Corresponsavei 

Empresa contratada. CAW • SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

Contratante: MUNICIPIO DE CAPANEMA CNPJ 75.972.760/0001-60 

Rua AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP. 85760-000 

Contrato. 155/2022 celebrado em 12/05/2022 Vinculado a ART: 1720223273701, 1720232834060 

Valor do contrato, R$ 904.329,41 Tipo de contratante. Pessoa Juridica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUA PARAIBA E AV. UBIRAJARAS N°: 00 

Bairro: SANTA CRUZ 

Cidade: CAPANEMA UF: PR 

Coordenadas Geográficas. -25,66639 x -53.7983 

Data de inicio: 01/06/2023 Conclusão efetiva 02/08/2023 

Finalidade: Outro 

Proprietário: N.1UNICIPIO DE CAPANEMA 

CEP: 85760-000 

CNPJ 75.972.760/0001-60 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação astáltica para vias urbanas, 8505,15 M2, 2- Execução 
Execução de obra de sinalização viária. 337,98 M2 

Observações: 
Recap as( com aproa titila de 551,29 m3 ou 1378,231on de CBUQsinalização horizontal, conforme edital TP 05/22 

Observações da certidão: 
O Crea-PR certifica os dados da ART. 

O atestado anexado foi assinado eletronicamente 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado Contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 1720230004716/2023 

0510912023 10:17 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CAT SEM REGISTRO 
DE ATESTADO 

1720220002887 

Número da ART: 1720210193313 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/01/2021 Baixada em: 11/04/2022 Forma de registro Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA CNPJ 01.612.441/0001-07 

Rua: RUA RIO DE JANEIRO N°: 1021 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000 

Contrato: 001/2021 celebrado em 11/01/2021 

Valor do contrato: R$ 641.918,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUAS MARANHÃO, MINAS GERAIS, PARAÍBA, GOIÁS, PIAUÍ, AVENIDA PARANÁ, TRAVESSA 
MANAUS COM TOCANTIS N°: 00 

Bairro: CENTRO 

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000 

Coordenadas Geográficas: -25,88 x -53,666666 

Data de inicio: 18/01/2021 Conclusão efetiva: 27/11/2021 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA CNPJ: 01.612.441/0001-07 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 8455,16 M2 

Observações: 
UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 486,86M3 DE CBUQ. TOMADA DE PREÇOS 009/2020. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Conse$ho RepsOnol 
Agronoma do ',rano 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR C A TD SE EAMT ERSE TGAI SD TOR O 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720220002887 

Número da ART: 1720223494325 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022 Forma de registro: Substituição 

Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: MUNICÍPIO DE PEROLA DOESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69 

Rua: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N°: 290 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000 

Contrato: 59/2020 celebrado em 24/07/2020 Vinculado a ART: 1720203233585 

Valor do contrato: R$ 2.270.016,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO N°: 00 

Bairro: CENTRO 

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000 

Coordenadas Geográficas: -25,827802 x -53,743193 

Data de inicio: 24/07/2020 Conclusão efetiva: 31/05/2022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICÍPIO DE PEROLA =ESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 39588,5 M2; 2-
Coordenação, Direção de serviço técnico, Gestão, Supervisão de ensaio físico para controle tecnológico , 226 UNID 

Observações: 
UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 3771,75 TON DE CBUQ. EDITAL 03/2020. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Conselho ReOlonsl ee Elnehhel".a 
e egronoeho Oo Parará 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CAT SEM REGISTRO 
DE ATESTADO 

1720220002887 

Número da ART:1720223507516 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRNSERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022 Forma de registro: Substituição 

Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60 

Rua: AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: 527/2020 celebrado em 19/11/2020 Vinculado a ART: 1720205551479 

Valor do contrato: R$ 578.104,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: LOCALIDADE DE CRISTO REI - ZONA RURAL MUNICIPIO DE CAPANEMA N°: 00 

Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Coordenadas Geográficas: -25,601666 x -53,755277 

Data de início: 07/12/2020 Conclusão efetiva: 16/07/2021 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 7660,61 M2 

Observações: 
UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 421,34M3 DE CBUQ. TOMADA DE PREÇOS 23/2020. Contrato Repasse 
893890/2019/MDR/CAIXA 

Esta CAT não comprova o registro 
contratante da obra ou serviço 
8.666/1993. 

Certidão de Acervo Técnico n° 172022000288712022 

14/08/2025 14:49 
do atestado emitido pelo A CAT é válida em todo o território nacional. 
referenciado na Lei n° 

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação 
dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela 
contidos em razão de substituição ou anulação de ART. 

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no site do Crea-PR, no endereço 
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do 
protocolo: 192854/2022. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Conselho neglOnal d EnSlenPAPa 
e Agronomia no Parana 

"D-
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CAT SEM REGISTRO 
DE ATESTADO 

1720220002887 

Número da ART:20183913349 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/09/2018 Baixada em: 08/10/2019 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE CNPJ 75.924.290/0001-69 

Rua: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N°: 290 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000 

Contrato: 148/2018 celebrado em 03/09/2018 

Valor do contrato: R$ 772.639,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 16.800,98 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: AV. TANCREDO NEVES-DISTRITO DE CONCIOLÂNDIA N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: OBairro: CENTRO 

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 03/09/2018 Conclusão efetiva: 03/02/2019 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, COM USO DE APROXIMADAMENTE2.268,77 TON DE CBUQ, COM LIMPEZA, 
LAVAGEM, REPERFILAMENTO, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS NA AV. TANCREDO NEVES 
(ENTRE 270M ANTES DA RUA DAS LARANJEIRAS E 90M APÓS A RUA DOM PEDRO 1)- DISTRITO DE CONCIOLÂNDIA. 
CONVÊNIO 687/2017 -SEDU E CONTRATO 148/2018 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 

\n) 

CREA-PR 
Conselho Reedonal de engenhana 

e Agronosn... do Parar,' 

Iv 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CAT SEM REGISTRO 
DE ATESTADO 

1720220002887 

Número da ART:20132487693 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/07/2013 Baixada em: 13/05/2014 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO CNPJ: 76.460.526/0001-16 

Rua: PRAÇA SAO FRANCISCO N°: 1583 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000 

Contrato: CONTRATO 55/2013 celebrado em 08/07/2013 

Valor do contrato: R$ 128.997,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 2.844,07 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT 00 Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 08/07/2013 Conclusão efetiva: 30/08/2013 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF: 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇAO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PLANALTO. 
EXECUTADOS NAS RUAS: PARANA ENTRE ITAPIRANGA E PROJETADA C, E SOLEDADE ENTRE AV. RIO GRANDE DC 
SUL E PARANA NO BAIRRO JOAO ZACCO. COM ÁREA TOTAL DE 2844,07 M2 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paranã 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 

\'\) 

CREA-PR 
Conselho Acetona de engenhar. 

e Aeronave. do Osr•neb 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CAT SEM REGISTRO 
DE ATESTADO 

1720220002887 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GISELE MARIA ROVEDA referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GISELE MARIA ROVEDA 
Registro: PR-19753/D 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

RNP: 1700849816 

Número da ART: 20093150140 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/09/2009 Baixada em: 14/09/2010 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO CNPJ: 76.460.526/0001-16 

Rua: PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS N°: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000 

Contrato: celebrado em 01/09/2009 

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 10.800,00 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: AV. OCTAVIO BATISTELA S/N N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO NOVO 

Cidade: PLANALTO UF: PR 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 01/09/2009 Conclusão efetiva: 30/09/2009 

Finalidade: Outro 

Proprietáho: 

CEP: 85750-000 

CPF 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

Observações: 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA LOCALIDADE DE CENTRO NOVO COM PMF COM ESPESSURA DE 3CM. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Cormeiho PegiOnd, Po , n5M....". 
e Agronomia do Parana 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CAT SEM REGISTRO 
DE ATESTADO 

1720220002887 

Número da ART:20123458449 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2012 Baixada em: 30/10/2012 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO CNPJ 76.460.526/0001-16 

Rua: PRAÇA SAO FRANCISCO No: 1583 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000 

Contrato: CONTRATO 192/2012 celebrado em 05/09/2012 

Valor do contrato: R$ 124.213,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Dimensão: 4.447,65 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS N°: 00 

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 05/09/2012 Conclusão efetiva: 01/10/2012 

Finalidade: Outro 

Proprietário: CPF 

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço 
Contratado: EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PLANALTO, EXECUTADOS NA AV. RIO 
GRANDE DO SUL E PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS - CENTRO. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Parana 



Município de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos 

DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE 
TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, situada à Avenida 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, nesta Cidade de 
Capanema ,Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o no 
75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo seu 
Engenheiro responsável Fiscal do Contrato Rubens Luis 
Rolando Souza Vem por meio deste declarar a conclusão de 
obra e ATESTAR A CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA 
CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP. CNPJ: 
04.726.528/0001-01, de que foi responsável pela execução 
da obra abaixo . 

Execução de 17.951,05 m2 de recapeamento Asfáltico em 
CBUQ sobre pedras irregulares, com utilização aproximada 
de 1.362,32 TON de CBUQ, nas Ruas Santa Catarina, Antonio 
Niehues, Rua Aimores e Bahia no perímetro Urbano do 
Município de Capanema- PR. 

Processo 1023363-14/2015MCIDADES 
Tomada de Preços 10/2016 
ART no 20162671948 
Data de Inicio: 01/07/2016 
Data de Conclusão: 01/12/2016 

Capanema - PR, 19 Junho 2018 ( 
Rubens Luis Rolando Souza 

Engenheiro-Civil Fiscal do Contrato 
CREA RS 88.296/D 

Avenida Governador Pedro Vinato Pangot de Souza 1080— Centro — 85760-000 
Fone (46)3552-1321 

CAPAN EMA - PR 
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Certidão de Acervo Técnico- CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

Certidão de Acervo 
Técnico 

3401/2018 

Número da ART 20162671948 Situação da ART BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 

Tipo de ART. ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/06/2016 Baixada em: 06/02/2018 Forma de registro. Inicial 

Participação técnica. Individual 

Empresa contratada • CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60 

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N°: 1080 

Complemento Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000 

Contrato: CONTRATO 086/2016 celebrado em 01/07/2016 

Valor do contrato: R$ 735.589,52 Tipo de contratante: Não informado 

Dimensão: 17.951,05 Unidade de Medida: M2 

Ação Institucional. 

Endereço da obra/serviço- DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO N°: 00 

Complemento. QD: 00 LT. 00Bairro: CENTRO 

Cidade: CAPANEMA UF: PR 

Data de inicio: 01/07/2016 Conclusão efetiva: 01/12/2016 Coordenadas Geográficas -

Finalidade: Outro 

Proprietário: 

CEP: 85760-000 

CPF 

Atividade Técnica. Tipo de Contrato. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Area de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS. Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO. Serviço 
Contratado EXECUÇÃO 

Observações: 
EXECUÇAO DE 17.951,05M2 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, COM 
UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 1346,32 TON DE CBUQ, NAS RUAS. SANTA CATARINA, ANTONIO NIEHUES, RUA 
AIMORES E RUA BAHIA, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSO 1023363-14/2015, 
MCIDADES E TOMADA DE PREÇOS 10/2016. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

4ornr.,,,n eln Par an• 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA-PR C A To  CE OM 

ATESTADO
REGIS REGISTRO O 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720230004716 
Atividade conclu ida 

A CAT a qual o atestado está vinculado e o documento que 
comprova o registro do atestado no Crea. 

A CAT é válida em todo território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 

dados lécnicns qualitativos ou quantitativos nela contidos 
em razão de substituição ou anulação de ART. 

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no sue do Crea-PR, no endereço 
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do 
protocolo: 255144/2023. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva 
ação penal 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr .org.br CREA-PR 
COM11.......41,19n01 de ~ar,. 

..e•nnore.. On 1,a.* 



 41.110[11~~1~2110,0~~ 419.0•002. 01. 4114,2~
0~11.1~1~~111101~~1~111

.<4.,..2..12`...*EIRIESIAIONI”In 10. 9 .." 911309KM,11VASIAIMOMM10.4.0* 

MUNICEPIO DE PRANCHETA 
11.1i1M1.1.1~. 

4: 00r 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Para os devidos fins, a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA. inscrita 

no C.N.P.J. N° 78.113.834/0001-09. com sede na AV. SIMÃO FAQUINELLO. 363. Centro. CEP: 

85730-000 cidade de PRANCHITA. Paraná. atesta que a Contratada CAW SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM LTDA. inscrita no C.N.P.J. N- 04 726 528/0001-01 localizada na Estrada 

Velha Chácara Pedreira. KM48 próximo à cidade. Municipio de Planalto. Paraná. de que foi 

responsável pela execução de 28.689,42 m2 de pavimentação asfáltica em CBUQ, com 

serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, revestimento com a utilização 

aproximadamente de 2.698,73 TON de CBUQ. sinalização horizontal e vertical, ensaios 

tecnológicos e placa de obra NAS RUAS. TOCANTINS. BARÃO DO RIO BRANCO. AV. RIO 
CLARO E AV. CAPIBARIBE 00. CEP. 85730-000 - PRANCHITA, conforme contrato 105/2022, 

Concorrência n°: 02/2022 e planilha apresentada. 

REVESTIMENTO 

Limpeza e Lavagem da pista 1 Recape ) 

Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão 

Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 

m2 28.689 42 

m2 

ton 

28 689.42 

14.34 

CBUQ - Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento ton 547.02 

Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 27.35 

CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade maior que 10000 toneladas) 

Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) 

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

ton 2 151 71 

ton 118.34 

Faixa de Sinalização Horizontal olinta resina acrrlica base solvente- i0 034 m21m2) 1400,94 

Data de inicio 15/08/2022 Data da conclusão: 14/06/2023 

As responsáveis técnicas pela execução foram a Engenheira Civil NATHALIA RAFAELA 
PONTIN BAGETI. CREA PR-201028/D CPF. 088.863.909-04, RNP. 1720696578, conforme 
ART 1720234038849 e a Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA. CREA PR-19753/D CPF 
541.833.759-91. RNP. 1700849816. corforme ART 1720234056375 

FELIPE pE FAVERI 
Eng Civil 
CREA-PR 137294/D 
RNP: 1712945718 
CPF 046.600.389-71 

Pranchita, PR. 07 de Agosto de 2023. 

ELOIR NELSO 
PREFEITO ICIPAL 
CPF 158 609-00 

Página 1 de 1 
Fone/Fax: (46) 3540 — 1122 

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR 



Certidão de Acervo Técnico - CAI CAT COM REGISTRO 
Resolução no 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA-PR DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720230004181 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do 

Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI 

referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional. NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI 

Registro: PR-2010281D 

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

RNP. 1720696578 

Número da ART: 1720234038849 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/08/2023 Baixada em: 08/08/2023 Forma de registro: 
Substituição Participação técnica: Corresponsável 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

Contratante: MUNICÍPIO DE PRANCHITA CNPJ: 78.113.834/0001-09 

Rua: AV. SIMÃO FAQUINELLO N°. 364 

Complemento. Bairro: CENTRO 

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000 

Contrato: 105[2022 celebrado em 22/07/2022 Vinculado a ART: 1720224450984, 1720224443074 

Valor do contrato: R$ 2.063.688.95 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: AV. CAPIBARIBE N°: 00 

Bairro: CENTRO 

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000 

Coordenadas Geográficas: -26.027854 x -53,738769 

Endereço da obra/serviço: AV. RIO CLARO N°: 00 

Bairro: CENTRO 

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000 

Coordenadas Geográficas: -26,024433 x -53.740541 

Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO N°: 00 

Bairro: CENTRO 

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000 
Coordenadas Geográficas: -26,021551 x -53,738841 

Endereço da obra/serviço: RUA TOCANTINS N°. 00 
Bairro: CENTRO 

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000 
Coordenadas Geográficas: -26,018605 x -53,73929 

Data de inicio: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 14/06/2023 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICIPIO DE PRANCHITA CNPJ: 78.113.834 
Atividade Técnica. 1-Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 28889.42 M2; 2- Ex Execução de obra de sinalização viária, 1400,94 M2 
Observações: 
Execução de pavimentação de vias urbanas em CBUO com utilização aproximada de 2.698.73 ton 

Observações da certidão: 
O Crea-PR certifica os dados da ART. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 1720230004181/2023 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br ~ene •pbnal hiee.mea 
e egoemprela ••••••• 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 03 de atwil de 2023 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

CAT COM REGISTRO 
DE ATESTADO 

1720230004181 
Atividade concluída 

15/08/2023 11:03 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT é válida em todo territono nacional. 

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no site do Crea-PR. no endereço 
https://wv&d.crea-pr.org.br, informando o número do 
protocolo: 222817/2023. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br Co.•••no plonaI dl tnpeosharia 
• 0, ••• •••• 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE 
PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ 

Rua Presidente Costa e Silva, 290 — Cep. 85 740 -000 — Fone/fax.0xx46-3556-1223 

Nome Page: http://www.peroladoeste.pr.gov.br - E-mail: projetos@peroladoeste.pr.gov.br 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Para os devidos fins. a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D OESTE, 
inscrita no C N.P.J. N'' 75.924 290/0001-69, com sede na RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 
290. Centro, CEP 85740-000 cidade de PÉROLA D OESTE. Paraná, atesta que a Contratada 
CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA — EPP, inscrita no C.N.P.J. 
04.726.528/0001-01. localizada na Estrada Velha Chácara Pedreira. KM48. próximo à cidade, 
Município de Planalto. Paraná, de que foi responsável pela Execução de 39.588,50 m2 de 
Pavimentação Asfáltica de vias urbanas em CBUQ, revestimento com a utilização 
aproximadamente 3/71,75 TON de CBUQ, nas Ruas, RUA PREFEITO ERNESTO TONINI, 
RUA DJALMA JAEGER, RUA MANOEL RIBAS, RUA TRAVESSA PREF. OTÁVIO DE 
MATTOS e AV. BRASIL 00. CEP. 85740-000 — PÉROLA D' OESTE, conforme contrato 
59/2020, Concorrência 03/2020 e planilha apresentada 

REVESTIMENTO 
i',., • , t,.3 Limpeza e Laraoem :::a pi,.,*? R, ' • , • 

ionprien,800 com Emulsãe L - .e en - 
Fornecimento de Emulsão EAi • r , açãc 
Pintura de Lçaçao com RR-1C - ex: .e e ,,' ;sac.

DER Fornecimento de Emulsão RR- I C • : 
DINiti CBUC1 i Quantidade menor z: .j ''' 

DER mat Fornecimento de CAP - CP .. _ 
DNIT CSUO tOuantidade mn- - 

'r.DER ma; ornec:mento de CAF _ _ . 
DER Frezagem Continua a Frio 

Data de inicio: 24/07/2020 Data da conclusão 02/05/2022 

A responsável técnica pela execução foi a Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA. 
CREA PR-19753/D CPF 541 833,759-91, RNID- 1700849816, conforme ART 
1720203233585, residente no município de Capanema. Paraná 

RODRIGO ADELIR A"'" 1" ef ' 1451" 1po, RODRIGO ADELIR 
F RITZ E N :06 19587 Flora /4% 195a749O6 

4906 
Dados* 2022 0627 I 1:11.37 
e 31x, 

RODRIGO A FRITZEN 
Eng Civil 
CREA-PR 137980 /D 

RNP 1713041499 

CPF 061 958 749-06 

Pérola D' Oeste. PR. 27 de Junho de 2022. 

EDSOM LUIZ Assinado de tonna po,
E05014 LUIZ 

8AGETT1:6293936 11AGErrt62939360944
Cudo*. 20221362 1) 154 

094.4 OrOn 

EDSOM LUIZ BAGETTI 
PREFEITO MUNICIPAL 
CPF 629 393 609-44 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

Página 6/7 

CAT SEM REGISTRO 
DE ATESTADO 

1720220002887 

Número da ART:1720223494325 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022 Forma de registro: Substituição 

Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Contratante: MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69 

Rua: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N°: 290 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000 

Contrato: 59/2020 celebrado em 24/07/2020 Vinculado a ART: 1720203233585 

Valor do contrato: R$ 2.270.016,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO N°: 00 

Bairro: CENTRO 

Cidade: PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000 

Coordenadas Geográficas: -25,827802 x -53,743193 

Data de inicio: 24/07/2020 Conclusão efetiva: 31/05/2022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICÍPIO DE PEROLA DOESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 39588,5 M2; 2-
Coordenação, Direção de serviço técnico, Gestão, Supervisão de ensaio fisico para controle tecnológico , 226 UNID 
Observações: 
UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 3771,75 TON DE CBUQ. EDITAL 03/2020, 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 

www.crea-pr.org.br 
CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Parana 


