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CREA-MS 
Certidão de Acervo Operacional - CAO 

Resolução n° 1.137, de 31 de março 2023 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS 

Página 9/24 

Certidão de Acervo Operacional CAO 

P2025/001465-8 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 
13.628.966/0001-10referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

Número da ART: 1320200039943 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 13/05/2020 Baixada em: 25/05/2020 

Forma de Registro: Substituição Participação técnica: COAUTOR 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42 

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES N°: 300 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidadde: Bandeirantes UF: MS CEP: 79.430-000 

Ceato: 093/2019 Celebrado em: 22/11/2019 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 425.363,59 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: 
Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA N°: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: Bandeirantes UF: MS CEP: 79.430-000 

Data de início: 20/12/2019 Conclusão efetiva: 20/03/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO Código: 
DE BANDEIRANTES-MS 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42 
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfaltica para vias urbanas.>, 246.3400 
METROS CÚBICOS; 

Certidão de Acervo Operacional n° P2025/001465-8 

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025 

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO 
PRESIDENTE 

c 
".o) 
o 
o A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
co qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 
.E- anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A 

autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-MS ..9 c (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A o 

E falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
?, Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão 
-c:,o comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através 
(1) das ARTs referenciadas. 
71, 

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprova 
da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser util a a 
em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal 
capacidade.— O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a 
capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados 
não constem das ARTs registradas nos Creas. 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br 
REA-MS 

Num. 852153 Pág. 9 de 25 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro 2009 

CREA-MS 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS 

Página 1/1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

0000000085327 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente 
à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

Número da ART: 1320200039943 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 13/05/2020 Baixada em: 25/05/2020 

Forma de Registro: Substituição Participação técnica: COAUTOR 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42 

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES N°: 300 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidadde: Bandeirantes UF: MS CEP: 79.430-000 

*ato: 093/2019 Celebrado em: 22/11/2019 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 425.363,59 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA N°: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: Bandeirantes UF: MS CEP: 79.430-000 

Data de inicio: 20/12/2019 Conclusão efetiva: 20/03/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE Código: 
BANDEIRANTES-MS 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42 

Atividade Técnica: 1-<.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 
246.3400 METROS CÚBICOS; 

eObsrvações . , .. --., 
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES -MS 

• 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de s 
14191, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela vera 
exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 85327/2020 
25/05/2020 11:06:11 

db0ef56d-39c5-4ff1-8f87-6b4da58a743a 
Data de Impressão: 12/12/2022 15:15:30 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

rança 14190 a 
de e 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br 
CREA-MS 
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• 

Atestado registrado mediante 
vinculaoão à respectiva CAT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANT CR M 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 014.1go 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 

13.628.966/000140, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA n° 

12855/D -MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 

BANDEIRANTES/MS NA AV. AFONSO PENA para PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BANDEIRANTES, inscrita no CNPJ 03.501.491/0001-42, conforme os serviços 

descritos abaixo: 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES UNIDADE QUANTIDADE 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 8,00 
1.1.2. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA lE71 1,00 

1.1.3. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 
TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA  UN 1.00

1.1.4. 
EXECUÇ O DE DEP•SITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF 04/2016 

M2 6,00 

1.1.5. 
SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA 
(FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME 
ABNT-NBR-7678 

UN 14,00 

1.1.6. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA M 28,00 

1.1.7. 
SERVIÇOS TOPOGR FICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E 
GREIDE 

M2 8.211,34 

1.2 ' RECAPEAMCNTO DE VIAS 1 - 

1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO DE AR E AGUA M2 • 8.211,34 

1.2.2. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C M2 8.211,34 

1.2.3. 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM 
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA 
PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM 

TXKM 985,36 

1.2.4. 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 
CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017 

M3 246,34 

1.2.5. 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA 
BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA 

M3 246,34 

1.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE 
MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA M3XKM 18.475,52 

1 3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

1.3.1. 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO 

M2 253,60 

Rua Arthur 
CEP: 79.430 1 one. 

1 , 5 OFICIO NO1FAS DÁ 'COM-iiit&iíi'4‘àPtYtnA 5 Mel 
nosirsoirrasta.i.no.aad5eNe.t.Inc.da;Onerno.,,kaeini,,,,.

oficio i,,t,cEe7e1102-110.Tdr,fonce: gfninoMos e tcon.,..8.0i.é 
. . 

Fm 18/03/1022 . Conforme art. 11 do 
n..100!CNJ, procedeu-te à desmaiar 
documento. A validade deita autentic 

de 05 (cinco) ano. Do que dou fé. 
eacrtv>-F-SCREVENTE 
Selo Digital: A1Y01991-019-NOR Confluiu: 

-••••net 

00— Centro. 
) 3261-1425 

•>s Carràç 

o 
C 

O (1)
.0 ,  E 
2 E, 
a) o 
ci) 
ton 
' u) 

(.6 
CD O. 
CO 
tri O 

•-

7 30 
Z -o 
Co 

o o 

9 • 1,
▪ .5 
2 cj)

co • 
t.c) 
r:•.: c 
00) 
• q 

C • 

o (Ni o 
a) 2
-o .5 
o 
• 11) 
o a) 
E o 

o. a) 
-o 
co 
cs' c 

.a.) 
o 

C CM

(I3 g a 
co 

2' É 
E 4= 
(1) z 
< 00 
z o 

5• 12 CM 

o ?. 8 
Z5) .-
-5)  c 
< o 
2 :0

cè)
"E -5

EE ,c2 

(7,
o 53 g 
O" -5 

z 
G) o 
-5 o -0

es4 O 

• o g 
= 

• o Q,
cn -o o a;) CO 

1-
1.)

C V — 
w) em O 
CO 
CD 17 (o 

.9 o• -E 
co o a) 

• N 
• Csi CO 
O • a) 
E Z
c) CO .0 

2 ;5} E 

.5 2 
c — 
8 gr, 

▪ 02
CD -c o 

.5 • E g'. 
a.) c e 5 
• si (-) 
O 0 - 
o c (04) 

. 



Atestado registrado mediante 
vinculaçâo à respectiva CAT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANT CRU'MS

A 014,191 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M2), INCLUINDO 
SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CAL E FIXADO EM 
BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

UN D 21,00

1.3 3' 
PLACA ESMALTADA PARA 
DIMENSÕES 45X25CM FIXADA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 
EM PAREDE UND 12,00 

1.4, CONTROLE TECNOLOGICO - 
1 4 1. CONTROLE TECNOLOGICO UND 1,00 
1.5., ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA .. 
1.5.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA UND 1,00 

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 20/03/2020 a 05/05/2020. 
ART N°: 1320200039943 
VALOR DA OBRA: R$ 425363,59 

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes atesta a contratada (parte acima 
referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente 
firmada, referente ao contrato administrativo n2 093/2019. 

Bandeirantes - MS, 13 de maio de 2020. 

FABIO MARQUES RIBEIRO 
Engenheiro Civil 

-Fiscal da obra 
CREA 15276/MS 

Rua Arthur 
CEP: 79.430 011 e o c 
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CREA-MS 
Certidão de Acervo Operacional - CAO 

Resolução n° 1.137, de 31 de março 2023 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS 

Página 17/24 

Certidão de Acervo Operacional CAO 

P2025/001465-8 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 

13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

Número da ART: 1320200088775 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 07/10/2020 Baixada em: 06/11/2020 

Forma de Registro: Complementar Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha N°: s/n 

Complemento: Bairro: Parque dos Poderes 

Cidadde: Campo Grande UF: MS CEP: 79.031-310 

*rato: 113/2018 Celebrado em: 17/05/2018 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 418.946,60 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Artur Rodrigues Falcão N°: s/n 

Complemento: Bairro: Vila Rodrigues 

Cidade: Aparecida do Taboado UF: MS CEP: 79.570-000 

Data de inicio: 06/07/2018 Conclusão efetiva: 24/06/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-PAVIMENTAÇÃO Código: 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE APARECIDA 
DO TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N°57/100482/2018 

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização horizontal.><.urbana.>, 257.2200 METRO QUADRADO; 
2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de meio- fio.><.para drenagem.>, 
716.6400 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Paisagismo.>< Organização Paisagística.><.de acessibilidade.><.em paisagem construída.>, 888.0200 
METRO QUADRADO; 4- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 71.6200 
METROS CÚBICOS; 

• 
Certidão de Acervo Operacional n° P2025/001465-8 

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025 

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO 
PRESIDENTE 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 
anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A 
autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-MS 
(https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno) A 
falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão 
comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através 
das ARTs referenciadas. 

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comp vação 
da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada 
em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal 
capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a 
capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados 
não constem das ARTs registradas nos Creas. 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br 
REA-MS 
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CREA-MS 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

0000000098321 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

Número da ART: 1320200088775 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 07/10/2020 Baixada em: 06/11/2020 

Forma de Registro: Complementar Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA 

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha N°: sin 

Complemento: Bairro: Parque dos Poderes 

Cidadde: Campo Grande UF: MS CEP: 79.031-310 

kontrato: 113/2018 Celebrado em: 17/05/2018 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: 418.946,60 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Artur Rodrigues Falcão N°: sln 

Complemento: Bairro: Vila Rodrigues 

Cidade: Aparecida do Taboado UF: MS CEP: 79.570-000 

Data de inicio: 06/07/2018 Conclusão efetiva: 24/06/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E Código: 
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO 
TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N°57/100482/2018 

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização horizontal.><.urbana.>, 257.2200 METRO 
QUADRADO; 2- <.Execução de obra ,><.Obras Hidráulicas e Recursos Hidricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de meio-
fio.><.para drenagem.>, 716.6400 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Paisagismo.>< Organização Paisagistica.><.de acessibilidade.><.em 
paisagem construída.>, 888.0200 METRO QUADRADO; 4- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de 
pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 71.6200 METROS CÚBICOS; 

!bserVaçoesi. , 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de se 
16279, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veraci 
exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 98321/2020 
06/1112020 05:33:12 

eabd8498-b0c6-4847-9e90-dd5c10959e62 
Data de Impressão: 09/11/2020 15:45:13 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

ça 16275 a 
e 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no sue 
do Crea-MS (N.vww.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.c,onfea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tal: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br ()ÇRR,A.7.,,M! 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

Contrato: 113/2018 

Processo do Requerimento: 57/101.405/2020 

Processo: 57/100.482/2018 

Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP 

CNPJ MF: 13.628.966/0001-10 

CREA: 8525/D-MS 

Endereço 

Atestado registrado mediante 
vincula0o a respectiva CAT 

CREA ME 

A ,...".1.6.27 

o 

co Lr; O 

ái z -o 
13 

•Õ ce

O  •6- 
o 2, 
o c 
• (1) 

Cs1 
o 
C•1 

• O 
-o c 
o 

Rua: Rua: Brilhante, n°567 Frente , sala 01 E> 
co -43 
E o Bairro: Vila: Carvalho 
-o 

Cidade: CAMPO GRANDE - MS o) 

CI9
Responsável(eis) Tecnico(s) o 

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 128550 - MS ..92
E ‘.-É 
w o z 

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA — PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E Q
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO z it3 

< 
TABOADO/MS — CR 828.818/2016/MCIDADES/CAIXA 5 2 

z • so 
Execução: 94,40% executado (Medição Final com Saldo) 

u2a
Valor Medido: R$ 395.518,96 (trezentos e noventa e cinco mil quinhentos e dezoito reais e noventa e seis centavos) E W c -5

:22 2 
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Prazo(s) 

Período de 
Execução: 06/07/2018 a 11/11/2018; 06/03/2020 a 24106/2020 

Número de dias 
Trabalhados: 240 

Número de dias 
Paralisados: 480 

Período de 12/11/2018 a 10/05/2019; 11/05/2019 a 07/09/2019; 08/09/2019 a 
Paralisação: 06/12/2019; 07/12/2019 a 05/03/2020 

Item 

01.01 

01.02 

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em 
fibrocimento 4mm, Incluso piso arga sul '6 (cimento e areia) 

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 
Fone: (67) 3316-5300 ((67 

• od 
5-53 mole 

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA 1)1i CA 51 at l" Tabetikr 111)111 GOMES IAITAA 1 Rua Dom .1.• m7'. 1320, 1-.• n1o,, 1 
S.i. CIP 1++7124 Berdoronmo 1+11 10+74101 olv Nat.:114,r lorlual. 

Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do 
n..1.00/CNJ, proctfifil-IM à demudaria] 
documento. A validade derda antena 
de 03 (cinco) anos. Do que dou U. 
eserev-..ESCREVIENTE 
Selo Diaital: ATY02003-101-NOR • Conoulte: 

Qtd. Apurada 

8,000 ( 2) 

15,000 (m 

Campo Grande - MS - CEP: 79031-310 
netegseintra.ms.gov.br Pág. 1 de 5 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

01.03 Ligação provisória de água 

01.04 Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste 
madeira 

01.05 Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre 
cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 

01.06 Sinalização de trânsito - noturna 

01.07 Cone de sinalizacao PVC c/ pintura REFletiva h = 0.50m 

MICRO E MACRODRENAGEM 

Item Descrição 

02.01 TERRAPLENAGEM 

02.01.01 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm 

02.01.02 
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre 
montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira 
(0,26 m3/88 HP), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1° categoria, em 
locais com alto nivel de interferência. af 01/2015 

02.01.03 Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m 
(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com 
retroescavadeira (0,26 rn3/ potência:88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, 
em solo de 1° categoria, em locais com alto nível de interferência. 
af 01/2015 

02.01.04 Escavação manual de valas. af 03/2016 

02.01.06 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com 
nivel alto de interferência. af_06/2016 

02.01.07 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba da retro: 0,26 m't potência: 88 HP), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1° categoria em 
locais com alto nivel de interferência. af 04/2016 

02.01.08 Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira (cap. da caçamba da 
retro: 0,26 m' / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 
1,5 a 3,0 m, c/ solo (s/ substituição) de 1° categoria em locais c/ alto 
nivel de interferência. af 04/2016 

02.01.09 Transporte de material em caminhão basculante, 10m3, em rodovia 
pavimentada. 

02.02 DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS 

02.02.01 Tubo concreto simples classe -PS1 PB NBR-8890 DN 400 mm p/águas 
pluviais 

02.02.02 Tubo concreto simples classe - PS1 PB NBR-8890 DN 600mm p/águas 
pluviais 

02.02.03 
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com alto 
nivel de interferências (não inclui fornecimento). af 12/2015 

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 
Fone: (67) 3318-5300/ ( 

CERTip 

1 . 4 ; rqu 
318-5 

Rtá 

15 6" 011C1t) In,. NOTAS DA COMA liCA'OE CAMPO (;PA.,, i‘j usaue, ume cosia DUTRA I R D A . C Incaa, and,.cda., 
5,,dx£pmbuHRO,Telefuereu(61)usomasiç.~-9101.uuRÁka.u!“. . _ 

PrnvI .;) ) 
a '1 emente 

Ar) 

Em 281031Z022, conforme art. 22 d 
n..100/CNJ, procedeu-Re deameter 

1 documento. A validade delta eider8T 
de 03 (cinco) MOR. Do que dou fé. 
eecrev)--E8CREVENTE 

•ió
Po ba 
amai g 

RIO 
1111 

1 

v, 

166,060 (m2) 

495,520 (m') 

1.359,624 (m3.km) 

121,170 (m) 

-Campo Grande - MS - CEP: 79031-310 
•inete@seinfra.ms.gov.br 

P•IrrOlf. 

223,150 (m 
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Atestado registrado mediante 
vinculação a respectiva CAT 

CREA - MS 
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Atestado registrado me ¡ante 
vinculacão à respectiva CAT o e)

.t>, E 
CREA • MS a E 

ao 
(.0 .277 

' 
c? in 
co o o. co ,6 O 

z 
02.02.04 223,150 (m) o.

o 't 
o a) 

9 e
i-
2 
o 6-02.02.05 5.949,600 (t.km) cri
o. o 
á c o 

02.02.06 PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e 4,000 (un) O R 
rev, intem, com arg. de cim, e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm ( 
em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, ind. 
forma, esc. manual e reat. apiloado. 

02.02.07 Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, exclusos tampão e anel 1,520 (m) 

02.02.08 Tampão de ferro fundido articulado, classe B125 carga máx 12,5 t, d = 4,000 (un) 
60cm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia/poço visita assentado 
com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento 

02.02.09 BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, 12,000 (un) 
incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e frelha em FoFo tipo 
pesada, conforme projeto 

02.02.10 Transporte comercial de brita 598,240 (m'.km) 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM 

Item Descrição Qtd, Apurada 

03.01 Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte 1.104,890 (m3) 

03.02 Transporte de material em caminhão basculante, 10m', em rodovia pavim 17.236,284 (m2.km) 

Item 

04.01 

Descrição 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - IMPLANTAÇÃO 

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 

04.02 Escavação e carga material 1' categoria, utilizando trator de esteiras de 
110 a 160HP com lamina, peso operacional " 137 e pá carregadeira com 
170 HP. 

04.03 

04.04 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com alto 
nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015 

Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada 

Cascalho de cava 

Transporte de material em caminhão basculante, 10m', em rodovia 
pavimentada. 

04.05 Execução e compactação de base e ou sub base com solo 
predominantemente arenoso - exclusive escavação, carga e transporte e 
solo. Af 09/2017 

04.06 Execução de imprimação com asfalto diluido cm-30. Af 09/2017 

04.07 Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 
30000 I em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte 
superiores a 100 km. af 02/2016 

04.08 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 
cm è, exclusive transporte. Af_03/2017 

t.:(, RT/p/
.+` 

Av. Des. José Nunes da Cunha. Bloco 14- Pafciv dos 
Fone: (67) 3318-5300 (67) 331 

3 °Fiel() Dt SOTAS DA COMARCA' 1)1i CAMPO Glt.kNt)t. 
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r r 
• Ni • 

Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 do? 
n..100/CNi, precedeu-.. à de smweri ali 
documento. A validade delta autenti 
de 05 (cinco) enol. Do que dou fé. 
eicrev>.ESCREVENTE 
Soln . 

Królp 
;i7 07f-á 

1.....Cnrfekt 

Qtd. Apurada 

2.961,380 (m2) 

745,920 (rn') 

745,920 (m') 

11.188,800 (m'.km) 

573,780 (m2) 

2.387,610 (m2) 

1.598,560 (t.km) 

po Grande -MS -CEP: 79031-310 
seinfra.ms.gov.br Pág. 3 de 5 
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Em 28/03(2022 , Conforme art. 22 do 
n..100/CNJ, procedeu•se à desmateri 
documento A validade deita autenti '—
de 05 (cinco) moa. Do que dou fé. 
eacrev-,-ESCREVENTE 

. . 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de InfraeStrUtura - SEI NFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

04.09 Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para 
pavimentação urbana 

04.10 
Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm2, moldado no 
local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão 

04.11 Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 
330cm2

04.12 Transporte comercial de brita 

04.13 Meio-fio (guia), concreto fck = 15MPa, seção 285cm2, moldado no local, 
inclusive escavação e pintura a cal em uma demão 

Item 

05.01 

05.02 

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 

Descrição 

Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial 

Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, 
em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), 
incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento 
colante sobre coxim preparado no piso rústico 

05.03 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 400 I. af_07/2016 

05.04 Lancamento/Aplicação manual de concreto em fundacoes 

05.05 Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 
juntas de dilatação em madeira 

05.07 Transporte comercial de brita 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

Item Descrição 

06.01 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 
com microesferas de vidro 

06.02 Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 rri'), 
incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto 
não estrutural 

06.03 
Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm 

06.04 Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização 

06.05 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação. Ref. Cód. Sicro 
5213362. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA 

Rem Descrição 

07.01 Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares 

07.02 Mestre de obras com encargos comple 
O 

Av. Dos. José Nunes da Cunha - Bloco 14 ilrque ci 
13
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Atestado registrado rne iante 
vinculação à respectiva CAT 

CREA • MS 

3.795,860 (m3.km) 

716,640 (m) 

17,500 (m) 

1.909,350 (rn3.km) 

196,170 (m) 

Qtd. Apurada 

888,022 (m2) 

52,800 (m) 

0,840 (rn3) 

0,840 (m') 

888,010 (m2) 

1.402,650 (m'.km) 

Qtd. Apurada 

257,223 (m2) 

34,000 (un) 

40,000 (un) 

20,000 (un) 

198,000 (un) 

Qtd. Apurada 

56,849 (h) 

85,277 

ampo Grande - MS - CEP: 79031-310 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 

Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

07.03 Vigia noturno com encargos complementares 

07.04 Topografo com encargos complementares 

07.05 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares 

07.06 Técnico de laboratório com encargos complementares 

07.07 Auxiliar de laboratório com encargos complementares 

Campo Grande - MS, 27 de outubro de 2020 

MAUIJ4ÁK V1LALBA LIMA 
ENGENHEIRO CIVIL - 725910-CREA/MS 

(Fiscal) 

Atestado registrado mtiante 
vinculação á respectiva CAT 

CR - MS 

A Ci 

ENGENHEIRO CIVIL - PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDÃO 
CREA N°14152\-\MS 

Diretor de Empreendimentos de InfraestrutUra Urbana - em substituição 

EMERSON ANTO 1/41 LO S.P'eRèjRA 
N\

170,550 (h) 

66,326 (h) 

66,326 (h) 

66,325 (h) 

66,325 (h) 

DIRETOR EXECUTIVO DA AGENCIA ESTADUAL dEAEst4b. D'E EMPREENDIMENTOS - AGESUL 

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - 
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 
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CREA-I 
Certidão de Acervo Operacional - CAO 

Resolução n° 1.137, de 31 de março 2023 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS 

S 

Página 12/24 

Certidão de Acervo Operacional CAO 

P2025/001465-8 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso 
13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

n° 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste 
do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 

Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

RNP: 1306582687 

Número da ART: 1320200060810 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO 

Forma de Registro: Inicial 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 

Registrada em: 16/07/2020 Baixada em: 28/11/2020 

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS-MS 

Rua: AV. ANTONIO JOSÉ PANIAGO 

Cidadde: Terenos 

Complemento:lion

trato: 066/2020 Celebrado em: 23/04/2020 

Valor do contrato: R$ 329.400,87 

Ação Institucional: 

CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88 

N°: 119 

Bairro: CENTRO 

UF: MS CEP: 79.190-000 

Vinculado à ART: 

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA RIO GRANDE DO NORTE 

Complemento: 

Cidade: Terenos 

Data de início: 27/07/2020 Conclusão efetiva: 30/09/2020 

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
USINADO A QUENTE, (CBUQ) COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
CAMILO BONI EM TERENOS-MS 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS-MS 

N°: SN 

Bairro: CAMILO BONI 

UF: MS CEP: 79.190-000 

Coordenadas Geográficas: 

COM CONCRETO BETUMINOSO Código: 
E VERTICAL NAS RUAS DO BAIRRO 

CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88 

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< 
METROS CÚBICOS; 

Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 213.1800 

Certidão de Acervo Operacional n° P2025/001465-8 

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025 

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO 
PRESIDENTE 

O A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
.0 qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 

anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A 
• autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
o Crea-MS 
c (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessopublicoExterno) A ta 
E falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
3 Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão o -o comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através 
cp das ARTs referenciadas. 

uJ 

G:65 

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades e compr vação 
da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada 
em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal 
capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a 
capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados 
não constem das ARTs registradas nos Creas. 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br 
REA-MS 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro 2009 

CREA-MS 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS 

Página 1/1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

0000000099964 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente 
à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

Número da ART: 1320200060810 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 16/07/2020 Baixada em: 28/11/2020 

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS-MS CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88 

Rua: AV. ANTONIO JOSÉ PANIAGO N°: 119 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidadde: Terenos UF: MS CEP: 79.190-000 

antrato: 066/2020 Celebrado em: 23/04/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 329.400,87 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA RIO GRANDE DO NORTE N°: SN 

Complemento: Bairro: CAMILO BONI 

Cidade: Terenos UF: MS CEP: 79.190-000 

Data de inicio: 27/07/2020 Conclusão efetiva: 30/09/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Código: 
QUENTE, (CBUQ) COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS DO BAIRRO CAMILO BONI 
EM TERENOS-MS 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS-MS CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88 

Atividade Técnica: 1-<.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 
213.1800 METROS CÚBICOS; 

Observações 
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS URBANAS DO BAIRRO CAMILO BONI EM TERENOS-MS 

• 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, conforme selos 
16593, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela v 
exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°99964/2020 
28/11/2020 02:22:27 

e30a6082-0c15-4d5c-9c99-e8ad3f4c19f6 
Data de Impressão: 07/04/2022 19:17:24 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

gurança 16593 a 
'dade e 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnic 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br o CREA-MS 
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TERENOS 
PREFEITURA 

TRABALHO E CRESCIMENTO COM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

Atestado registrado mediante 
vinculação á respective.CAT 

CREA MS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
ATESTAMOS para devidos fins que a Empresa Meta Construtora LTDA. CNPJ 13.626.966(0001-10. através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS 

MORAES CREA N°12855/D-MS, EXECUTOU satistatóriamente dentro nas normas legais o RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS VIAS URBANAS . 
DO MUNICIPIO DE TERENOS/MS NO BAIRRO CAMILO BOM NAS RUAS RIO GRANDE DO NORTE, RUA CUIABÁ. RUA DOM AQUINO, RUA 

FERNANDO CORREA DA COSTA E RUA HANS ISERNHAGHEM para a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS inscrita no CNPJ 03.501.582 -88 

conforme os serviços descritos abaixo: 
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 

1 RECAPEAMENTO DE VIAS 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1,1. SINAPI 
74209/0 

01 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

M2 6,00 

1.1.2. PRÓPRIA UNID. 
IU10000 

3 
Sinalização de advenémcia de oura com placa) (Lindo laranja) sobre cavalete. 
conforme ABNT NBR-7678 

4,00 

111.3. SINAPI-I 13244 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70/ 
76 CM 

UN 6,00 

W. RECAPEAMENTO 
1.2.1. SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 7.105,90 

1.2,2. SINAPI 93177 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO. COM CAMINHA° COM 
CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 
MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016 

TXKM 92,38 

1,2.3. SINAPI 95990 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF 03/2017 

M3 213,18 

1.2.4. SINAPI 95303 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA 

M3XKM 5.542,60 

1.3, SINALIZAÇÃO 

1.3.1. SINAPI 72947 
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO 

M2 141,50 

1.3.2. SINAPI 73916/0 
02 

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM 

UN 18,00 

1.3.3. PRÓPRIA IUS200 
03 

Can/acção de suporte para placa de sinalização UNID. 9,00 

1.3.4. PRÓPRIA 
IUS200 

01 

Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical ( até 0,36riV) incluindo 
suporte de madeira pintado a cal e fixado com base de concreto 
nãç estrutural. 

UNID. 21,00 

1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.4.1. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 44,00 

1.4.2. I SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,00 
1.4.3. SINAPI 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS OMPLEMENTARES H 11,00 
1.4.4. SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22 00 
1.4,5. SINAPI 1 88320 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTA ES H 60,00 

Período de execução da Obra 
ART N• 1320200060810 

VALOR DA OBRA: RS 329.400,97 

01/9/2020 A 30/09/2020 

, 
... 

TERENOS -MS 10 DE NOVEMBRO DE 2020 

Mário M.r oguelra garbosa 
Direta' li de breu e Engenharia 

Eng. REA 17 O Visto 5690-0/A% 

4 ----- --- '"---.--''—''

5. 5 micte) NUI AS l3A COMARCA 11E CAMPO) GRANI. E 
tabeliFeen.DER GENEE MUS lhuifloa 4qtOx 0.1.411.Centro, eme IU 

guita> s.t.cantanAraorm.molea .01144111 x(01-1Cif Ir 

NI OU Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 
n .100/CNJ, procedeu•ae deamat 
documento. A validade &ata masti 
de 05 (cinco) anos. Duque dou ft. 
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Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março 2023 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS 

CREA-MS I 

Página 14/24 

Certidão de Acervo Operacional CAO 

P2025/001465-8 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso 
13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ôes) de Responsabilidade 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS 

Título profissional: Engenheiro Civil 

n° 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste 
do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 

Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

RNP: 1306582687 

Número da ART: 1320180070472 Tipo de ART: OBRA 

Forma de Registro: Inicial 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 

SERVIÇO 

13.628.966/0001-10 

Registrada em: 11/07/2018 Baixada em: 12/11/2019 

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE 

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha 

Complemento: 

Cidadde: Campo Grande 

l ir 

trato: 122/2018 Celebrado em: 24/05/2018 

alor do contrato: R$ 319.168,49 

Ação Institucional: 

DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

N°: s/n 

Bairro: Parque dos Poderes 

UF: MS CEP: 79.031-310 

Vinculado à ART: 

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Endereço da obra/serviço: Rua: AV.BOIADEIRA 

Complemento: 

Cidade: Aparecida do Taboado 

Data de início: 12/06/2018 Conclusão efetiva: 

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA 
APARECIDA DO TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
ADMINISTRATIVO N° 57/100.573/2018 

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE 

10/10/2018 

N°: S/N 

Bairro: jardim São Vicente 

UF: MS CEP: 79.570-000 

Coordenadas Geográficas: 

URBANA, PAVIMENTAÇÃO Código: 
LOTE 02 NO MUNICÍPIO DE 

CONSTANTES NO PROCESSO 

DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

AV. BOIADEIRA 

EMPREENDIMENTOS 

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Agrimensura.>< 
2- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de 
QUADRADO; 

Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 147.8800 METROS CÚBICOS; 
pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 3450.9100 METRO 

Certidão de Acervo Operacional n° P2025/001465-8 

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025 

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO 
PRESIDENTE 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 
anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A 
autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-MS 
(https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/processopublicoExterno) A 
falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão 
comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através 
das ARTs referenciadas. 

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação 
da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada 
em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal 
capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a 
capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados 
não constem das ARTs registradas nos Creas. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro 2009 

Página 1/1 

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 1 
0000000071524 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso 
à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste 
do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente 

discriminada(s): 

RNP: 1306582687 

Número da ART: 1320180070472 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO 

Forma de Registro: Inicial 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA 

Registrada em: 11/07/2018 Baixada em: 12/11/2019 

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE 

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha 

Complemento: 

Cidadde: Campo Grande ' trato: 122/2018 Celebrado em: 24/05/2018 

Valor do contrato: R$ 319.168,49 

Ação Institucional: 

DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

N°: s/n 

Bairro: Parque dos Poderes 

UF: MS CEP: 79.031-310 

Vinculado à ART: 

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Endereço da obra/serviço: Rua: AV.BOIADEIRA 

Complemento: 

Cidade: Aparecida do Taboado 

Data de inicio: 12/06/2018 Conclusão efetiva: 10/10/2018 

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. BOIADEIRA LOTE 
TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
57/100.573/2018 

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Agrimensura.>< 
CUBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura 
METRO QUADRADO; 

N°: S/N 

Bairro: jardim São Vicente 

UF: MS CEP: 79.570-000 

Coordenadas Geográficas: 

URBANA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E Código: 
02 NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO 

NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 147.8800 METROS 
Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 3450.9100 

Observações , 
ECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, conforme selos 
11847, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela 
exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°71524/2019 
12/11/2019 05:59:29 

492cf18f-3f69-49a6-84c9-0fba1a435908 
Data de Impressão: 16/11/2022 09:55:10 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

segurança 11843 a 
cidade e 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos da s técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alte ção da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br 
CREA-MS 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

Contrato: 122/2018 

Processo do Requerimento: 57/101.490/2019 

Processo: 57/100.573/2018 

Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP 

CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10 

CREA: 85251D-MS 

Endereço 

Rua: RUA HÉLIO YOSHIAKI IKIEZIRI, 34 SALA 804 

Bairro: ROYAL PARK 

Cidade: CAMPO GRANDE - MS 

Atestado registrado mediante 
vinculação ã respectiva CAT 

CREA-MS 

A 01 1. ,S43 

Responsável(e)s) TécnIco(s) 

ENGENHEIRO CIVIL - SANDRA REGINA FERREIRA GONÇALVES ROMANO - CREA 6785/0 - MS 

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855/0 - MS 

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA BOIADEIRA - LOTE 02, NO MUNICIPIO DE 
APARECIDA DO TABOADO/MS 

Execução: 86,95% executado (Medição Final com Saldo) 

Valor Medido: R$ 277.543,96 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e seis 
centavos) 

Prazo(s) 

Período de 
Execução: 12/06/2018 a 31/08/2018: 31/10/2018 a 08/12/2018 

Número de dias 
Trabalhados: 120 

Número de dias 
Paralisados: 60 

Período de 
Paralisação: 01/09/2018 a 30/10/2018 

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Item Descrição 

01.01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

01.03 Sinalização de advertência de obra com placa (fundo lar 
cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 

Av. Das. José Nunes da Cunha - Bloco 14- Parque dos Pode 
Fone: (67) 3318-5300 1(67) 3318-5301 - em II: 98 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

01.07 Cone de sinalização em PVC rigido com faixa refletiva, H = 70f76 cm 

Atestado registrado mediante 
vinculação à respectiva CAT 
CRM-MS 

A 011.844 

10,000 (un) 

MICRO E MACRODRENAGEM - SERVIÇOS PRELIMINARES 
Item Descrição Qtd. Apurada 

02.01 Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e 0,355 (rn3) 
serra de disco, exclusive bota-fora do material 

02.02 Transporte de material em caminhão basculante, 10m, em rodovia 3,372 (m3.km) 
pavimentada. 

02.03 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 11,840 (m2) 

02.04 Base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três 2,368 (m') 
materiais - execução 

02.05 Cascalho de cava 2,368 (m') 

02.06 Transporte de material em caminhão basculante, 10m3, em rodovia 33,858 (m'.km) 
pavimentada. 

02.07 Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30. Af 09/2017 11,840 (m') 

02.08 Transporte de material esfanico, com caminhão com capacidade de 6,870 (t.km) 
30000 L em rodovia pavimentada para distãncias médias de transporte 
superiores a 100 km. af 02/2016 

02.09 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação 0,907 (t) 
asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70- aquisição posto usina 

02.10 CBUQ - aplicação em pavimentação e recapeamento, incluindo tempo 0,907 (t) 
de carga, manobras e descarga da massa no caminhão basculante e 
vibro-acabadora. Exclusive fornecimento e transporte. 

02.11 Transporte com caminhão basculante 10 m' de massa asfáltica para 18,815 (m'.km) 
pavimentação urbana 

MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 
item Descrição Qtd. Apurada 

03.01 Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm 26,892 (m') 

03.02 Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre 147,880 (m') 
montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira 
(0,26 m'188 HP), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1 categoria, em 
locais com alto nível de interferência. af_01/2015 

03.03 Escavação manual de valas. af_03/2016 7,390 (m') 

03.05 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com 84,620 (m') 
nível alto de interferência. af_06/2016 

03.06 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 127,520 (rn') 
caçamba da retro: 0,26 m'1 potência: 88 HP), largura de 0,8 a 1,5 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de V categoria em 
locais com alto nível de Interferência. af 04/2016 

Av. Des. José Nunes da Cunha -Bloco 14- Parque dos Pc 
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - em 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

03.07 Transporte de material em caminhão basculante, 10m3, em rodovia 
pavimentada. 

MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES 
Item Descrição 

04.01 Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 
400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferências - 
fornecimento e assentamento. ai 12/2015 

04.02 Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 
600 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferências - 
fornecimento e assentamento. af_12/2015 

04.03 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada 

04.04 PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e 
rev. intem. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm 
em cone. fck=15MPa, laje de 12cm em com. armado fck=20MPa, ind. 
forma, esc. manual e reat. apiloado. 

04.05 Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, exclusos tampão e anel 

04.06 Tampão fofo articulado, classe 13125 carga max 12,5 T, redondo tampa 
600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia / poço visita 
assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento 

04.07 BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo 
forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em ff° tipo pesada, 
conforme projeto 

04.08 Transporte comercial de brita 

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM 
Item Descrição 

05.01 Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte 

05.02 Transporte de material em caminhão basculante, 10m3, em rodovia 
pavimentada. 

05.03 Escavação e carga material 1* categoria, utilizando trator de esteiras de 
110 a 160HP com lamina, peso operacional • 13T e pé carregadeira com 
170 HP. 

05.04 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem 
transporte) 

05.05 Transporte de material em caminhão basculante, 10m1, em rodovia 
pavimentada. 

05.06 Espalhamento de material de 1* categoria com trator de esteira com 
153hp 

05.07 Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação 
urbana 

swd, 

Av. Des, José Nunes da Cunha - Bloco 14- Parque d 
Fone: (67) 3318-5300 /167) 3318-53 
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Atestado registrado mediante 
vineulaçãO à respectiva CAI" 

CREA MS 
A 011,845 

342,703 (m'.km) 

Qtd. Apurada 

12,510 (m) 

62,190 (m) 

1.404,480 (t.km) 

1,000 (un) 

0,180 (m) 

1,000 (un) 

2,000 (un) 

176.397 (m3.km) 

Qtd. Apurada 

134,970 (mi 

1.666,879 (m3.km) 

77,688 (mi 

77,688 (m') 

2.019,880 (m'.km) 

77,688 (mi 

59,760 (m5) 
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ccl• "5.5
06.06 Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30. Af_09/2017 3.054,160 (m2) Ew o o,
06.07 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação 234,070 (1) 1:3 I2 

c» De asfáltica, padrão °NIT, faixa C, com CAP 50r70 - aquisição posto usina NA , 

%) Ni 
5 c c`i 06.08 CBUQ - aplicação em pavimentação e recapearnento. Incluindo tempo 234,070 (t) 
(O -6° Pr. de carga, manobras e descarga da massa no caminhão basculante e I-.?' os 'E 

vibro-acabadora. Exclusive fornecimento e transporte. o c o 

su o Z 
06.09 Transporte com caminhão basculante 10 m' de massa asfáltica para 4.855,860 (m3.km)

z 5 0pavimentação urbana

06.10 Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 1.818,260 (t.km) 
> • "E C \ I 

o ? 
s-5--
o 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte Z tu ,-

< "o superiores a 100 km. af_02/2016 
<C • co 

c• 3 
Item Descrição Lu • -5 
07.01 Meio-fio com sarjeta, concreto fck=-15 MPa, seção 615 cm2, moldado no

< c°
O si ui o 
o° o 

07.02 Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 18,000 (m) ri> o a 
cm2, moldado no local, Inclusive escavação "5 o -o 

e cs'i o 
E e tu' 

07.03 Transporte comercial de brita 866,268 (m3.km) Tê -° c 
0

-5 
o

 -,il ---
--ow

me 
Item Descrição -a i-- 

o 
08.01 Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial ---c'd •cr-8 g

o Ni O 

08.02 Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2.0 cm. o -5 6.>
em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), Td c;.1 `-' ...7. c o c incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento .5
colante sobre coxim preparado no piso rústico .F3 " (Ni ca' 

O a) 
08.03 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 55,565 (m3) E 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

CREA ms 

A 011.846 

Atestado registrado mediante o vincuraoão à respectiva CAT 

t0 

co 
o 
co 

IMPLANTAÇÃO ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO z 
Item Descrição Qtd. Apurada O 

O 
06.01 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 3.450,910 (m2) c' 

--cf 
9 
i--

06.02 Base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três 677,380 (m') 2 
materiais - execução 0 

cm 
Lr) 

06.03 Escavação e carga material ia categoria, utilizando trator de esteiras de 880,590 (m3) ¡ri 
Lio 110 a 160HP com lamina, peso operacional " 13T e pá carregadeira com 

170 HP. 
ér; 
O 
NJ 
NI 

06.04 Cascalho de cava 880,590 (m') R o o 
06.05 Transporte de material em caminhão basculante. 10m', em rodovia 9.686,563 (m'.km) -CD 

o .-E-
'2 pavimentada. 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão 
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Em 28/0312022 , Conforme art. 22 do Pr 
n,.100/CNJ, procedeu-et A deemateriali 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS 

08.05 Transporte comercial de brita 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE 
Item Descrição 

09.01 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 
com microesferas de vidro 

09.02 Placa esmaltado para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm 

09.03 Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização 

09.04 Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 mz), 
incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto 
não estrutural 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
Item Descrição 

10.01 Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares 

10.02 Mestre de obras com encargos complementares 

10.03 Vigia noturno com encargos complementares 

10.04 Topografo com encargos complementares 

10.05 Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares 

10.06 Auxiliar de laboratório com encargos complementares 

10.07 Técnico de laboratório com encargos complementares 

Campo Grande - MS, 1 de outubro de 2019 

IMAX VILALI3A LIMA 
ENGEÇIEIRO CIVIL - 72591D-CREA/MS 

ENt NHEIRO CIVIL IMURA ARIMA 
CREA N 1191ID S 

DEIUR AG 

Atestado registrado mediante 
vinculação à respectiva CAT 

CREA • MS 

A 011.847 

1.542,918 (m'.km) 

Otd. Apurada 

123,336 (m2) 

20,000 (un) 

10,000 (un) 

7,000 (un) 

Qtd. Apurada 

40,000 (h) 

60,000 (h) 

320,000 (h) 

20,000 (h) 

20,000 (h) 

20,000 (h) 

20,000 (h) 

8 O MARTINS DE ARA JO 
Diretor-Presidente da Agén aduai de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco te - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310 
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br Pág. 5 de 5 
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Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março 2023 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS 

CREA-MS I 

Página 15/24 

Certidão de Acervo Operacional CAO 

P2025/001465-8 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato 
13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

Grosso 
n° 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste 

do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 
Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

RNP: 1306582687 

Número da ART: 1320190066609 Tipo de ART: OBRA 

Forma de Registro: Substituição 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 

SERVIÇO 

13.628.966/0001-10 

Registrada em: 25/07/2019 Baixada em: 01/08/2019 

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE 

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 

Rua: av. Desembargador José Nunes da Silva 

Complomento: 

Cidadde: Campo Grande 

I ntrato: 114/2018 Celebrado em: 18/05/2018 

ator do contrato: R$ 239.516,41 

Ação Institucional: 

DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

N°: s/n 

Bairro: Parque Dos Poderes 

UF: MS CEP: 79.031-310 

Vinculado à ART: 

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua São Jeronimo 

Complemento: 

Cidade: Aparecida do Taboado 

Data de inicio: 07/06/2018 Conclusão efetiva: 04/10/2018 

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA 
APARECIDA DO TABOADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
ADMINISTRATIVO N° 57/100.572/2018 

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 

N°: s/n 

Bairro: Vila Rodrigues 

UF: MS CEP: 79.570-000 

Coordenadas Geográficas: 

URBANA PAVIMENTAÇÃO Código: 
RODRIGUES-LOTE 02 NO MUNICÍPIO DE 

QUE CONSTAM NO PROCESSO 

DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 435.3700 METROS CÚBICOS; 2-
<.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1025.2400 METRO QUADRADO; 

Certidão de Acervo Operacional n° P2025/001465-8 

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025 

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO 
PRESIDENTE 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 
anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A 
autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-MS 
(https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/processopublicoExterno) A 
falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão 
comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através 
das ARTs referenciadas. 

Esta certidão, por si só, não esgota as possibi 
da capacidade operacional de pessoas jurídica 
em conjunto com outros documentos ou certificaç 
capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta 
capacidade operacional de pessoas jurídicas em a 
não constem das ARTs registradas nos Creas. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br 
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Certidão de Acervo Técni o - CAT 
CREA-

Resolução n° 1.025, de 30 de tubro 2009 

Conselho Regional de Engenhari e Agronomia do MS 

Página 1i1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

0000000067133 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Téc 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

Grosso 
ica - 

n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste 
do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES 

ART abaixo discriminada(s): 

RNP: 1306582687 

Número da ART: 1320190066609 Tipo de ART: OBRA 

Forma de Registro: Substituição 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA 

SERVIÇO Registrada em: 25/07/2019 Baixada em: 01/08/2019 

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE 

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE 

Rua: av. Desembargador José Nunes da Silva 

Complemento: 

Cidadde: Campo Grande 

lintrato: 114/2018 Celebrado em: 13/05/2018 

Valor do contrato: R$ 239.516,41 

Ação Institucional: 

EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

N°: s/n 

Bairro: Parque Dos Poderes 

UF: MS CEP: 79.031-310 

Vinculado à ART: 

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua São Jeronimo 

Complemento: 

Cidade: Aparecida do Taboado 

Data de inicio: 07/06/2018 Conclusão efetiva: 

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRJTURA 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIG 
TABOADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE 
57/100.572/2018 

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE 

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Agrirnensura.>< 
CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Transportes.>< 
METRO QUADRADO; 

04/10/2018 

JES-LOTE 
CONSTAM 

EMPREENDIMENTOS 

Infraestrutura 

N°: s/n 

Bairro: Vila Rodrigues 

UF: MS CEP: 79.570-000 

Coordenadas Geográficas: 

URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E Código: 
02 NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO 
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 

Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 435.3700 METROS 
Urbana.><.de pavimentação .><.asfáltica para vias urbanas.>, 1025.2400 

INECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA E DRENAGEM ,TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vincu ado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de segurança 9905 a 
9909, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão 
das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°67133/2019 
01/08/2019 08:15:23 

4e893d04745-485c-8c45-67a924c7d9d3 
Data de Impressão: 25/11/2023 15:40:36 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documenta que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveir  ,, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br o CREA-MS 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 
pi, ett ria de Licitação de Obras 

ATESTADO 

Contrato: 114/2018 

Processo do Requerimento: 57/100.662/2019 

Processo: 57/100.572/2018 

Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPF 

CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10 

CREA: 8525/D-MS 

Rua: RUA HÉLIO YOSHIAKI IKIEZIRI, 34 SA 

Bairro: ROYAL PARK 

Cidade: CAMPO GRANDE - MS 

A 804 

Endereço 

Enga.nhPil os Responsáveis Técnicos 

Sandra Regina Ferreira Gonçalves Romano - CREA 6785D - MS 

Luiz Carlos Moraes - CREA 128550 - MS 

Objeto(s): 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA — PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEMDE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES — 
LOTE 02, NO MUNICÍPIO 07. APARECIDA DO TABOADO/MS 

Valor Medido: R$ 221.603,93 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e três reais e noventa e 
três centavos) 

Prazo(s) 

Penado de 07/06/2018 a 31/08/2018; 3 /10/2018 a 03/12/2018; 
Execução: 

Número de dias Trabalhados:120 

Número de dias Paralisados: 60 

Periodo de 
Paralisação: 

01/09/2018 a 30/10/2018 

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Código Descrição 

01.01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

01.02 Barracão para depósito em ábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, 
incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) 

01.03 Sinalização de advertência cSe obra com placa (fundo—laranja) sobre c valete, 
conforme ABNT-NBR-7678 

01.04 Sinalização de transito - noterna 

, t 
Atestado re9istrad5mediante't. 
vinculação a res.Ootkia CAT 
CREA Me 

A 009.90U 

9,000 (m) 

Av. Des. José Nunes da Cunha - bloco 14- Parque dos aderesCanpo Grande - MS - CEP: 79031-310 N 
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3 8-5301 - FAX: (67-) 318-5386 - amai': gabinete@seinfra.ms.gov.br 
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01.04 

01,05 

01.06 

01.07 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 
Diretoria de Licitação de Obras 

ATESTADO 

Sinalização de transito - no4ma 

Isolamento de obra com tel plástica com malha de 5mm 

Ligação provisória de água 

Entrada provisória de energla elétrica aerea trifásica 40A em poste madeira 

• 

Atestado registrado mediante': 
vincuiação à respectiírt(CAT 

9,000 (m) 

53,000 (m2) 

1,000 (un) 

1,000 (un) 

MICRO E MACRODRENAGEM - SERVIÇOS PRELIMINARES 
Código Descrição Qtd. Apurada 

02.01 Demolição de pavimento asláltico com emprego de retro-escavadeira e serrado 6,114(m3) 
disco, exclusive bota-fora cR material 

02.02 73,368 (m3.km) 
Transporte de material em etaminhão basculante, 10m3, em rodovia pavimentada. 

02.03 Regularização e compacta0o de subleito até 20 cm de espessura 203,920 (m2) 

02.04 Base estabilizada granulo tricamente, com mistura na pista de até três 40,784 (m') 
materiais - execução 

02.05 Cascalho de cava 40,784 (m') 

02.06 795,285 (rns.km) 
Transporte de material em minhão basculante, 10m3, em rodovia pavimentada. 

02.07 Execução de imprimação m asfalto diluído CM-30. Af_09/2017 203,920 (m2) 

02.08 Transporte de material asf ico, com caminhão com capacidade de 30000 L em 121,370 (t,km) 
rodovia pavimentada para stáncias médias de transporte superiores a 100 km. 
af 02/2016 

02.09 Concreto betuminoso usina o a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 15,629 (t) 
padrão DNIT, faixa C, com AP 50/70 - aquisição posto usina 

02.10 CBUQ - aplicação em pavi entação e recapeamento, Incluindo tempo de carga, 15,629 (t) 
manobras e descarga da m asa no caminhão basculante e vibro-acabadora. 
Exclusive fornecimento e Ir nsporte. 

324,170 (ma.km) 02.11 Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para 
pavimentação urbana 

MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 
Código Descrição Qtd. Apurada 

03.01 Escavação mecanizada de 'Vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e 117,180 (m2) 
jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m5/88 HP), 
larg. de 0,8 m a 1,5 m, em dolo de 1 categoria, em locais com alto nivel de 
Interferência. af_01/2015 

03.02 
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média 
entre montante e jusante/ugha composição por trecho), com retroescavadeira 
(0,26 m3/ potência:88 HP), targura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1' categoria, em 
locais com alto nivel de interferência. af_01/2015 

03.03 Escavação manual de ;talas). af 03/2016 

03.06 Preparo de fundo de vala clm largura ?odor q 
de interferência. af 06/2014

ue 1,5 m, em 1--;;Tc com nivel alto 

k 

; 
Av. Des. José Nunes da Cunha - loco 14- Parque dos Podres-Cairnno Grande - MS "CEP: 79031-310 

Fone: (67) 3318-5300/(67) 18-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete©seinfra.ms.gov.br 
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretario de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 
Diretoria de Licitação de Obras 

ATESTADO 

03.07 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da 
retro: 0,26 m' / potência: 88HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com 
solo (sem substituição) de 1 categoria em locais com alto nível de interferência. 
af 04/2016 

03.08 Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira (cap. da caçamba da retro: 
0,26 m31 potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, c/ 
solo (s/ substituição) de 1' categoria em locais c/ alto nível de interferência. 
af_04/2016 

03.09 
Transporte de material em Caminhão basculante, 10m3, em rodovia pavimentada. 

MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES 
Código Descrição 

04.01 Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 
junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e 
assentamento. af 12/2015 

04.02 Tubo de concreto para redee coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 
junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e 
assentamento. af 12/2015 

04.03 Transporte comercial com ctiminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada 

04.04 PV-1 - Poço-de-visita 2,324,32m, em alv. de tij, com. de 1 vez ass. e rev. intern. 
com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. 
fck=15MPa, laje de 12cm em cana. armado fck=20MPa, ind. forma, esc. manual 

e reat. apiloado. 

04.05 Chaminé p/ poço de visita eirn alvenaria, exclusos tampão e anel 

04.06 Tampão fofo articulado, claSse 8125 carga max 12,5 T, redondo tampa 600 mm, 
rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia/poço visita assentado com arg 
cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento 

04.07 
BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, 
escavação, calçamento ao redor e frelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto 

04.08 BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, 
escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme 
projeto 

04.09 Transporte comercial de brita 

Código 

05.01 

05.02 

05.03 

05.04 

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA TERRAPLENAGEM 
Descrição 

Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte 

Transporte de material em caminhão basculante, 10m', em rodovia pavimentada. 

Escavação e carga material 1 categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 
160HP com lamina, peso operacional " 13T e p_a_carregideira' om 170 HP. 

Cascalho de cava 

Em 28/03/2012, Conforme art. 22 d 
n..100/CN/, procedeu-lei delmtne 
documento. A validade deette *Men 
de 05 (cinco) anom, Do que dou 

etcrev>-ESCREVENTE 
Solo fl i.it*l' FY111111 fina-N(1R • con. 

Av. Das. José Nunes da Cunha - Moco 14- Parogerfoá-Pcidares--Campo Grande • MS - CEP: 79031-310 
• .7 1:- *1 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabineteQseinfra.ms.gov.br 
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2000,  (un) 

0,760 (m) 

2,000 (un) 
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06.01 Regularização e compacta o de subleito até 20 cm de espessura 1.258,510 (m2) O 

06.02 244,170(m3) 
-o - 
o '2 e 15 
93 a) E 8, 

06.03 317,430(m7) ,c) ,a2 
a) e
(N1 -e C 

. — 2.

06.04 317,430(m3) '2 c 
ch 0

06.05 4.761,450 (m'.km) 1). E 
Transporte de material em minhão basculante, 10m3, em rodovia pavimentada. :.

Gove no do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretari de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estad 'al de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 
iretoria de Licitação de Obras 

ATESTADO 

05.05 
Transporte de material em minhão basculante, 10m3, em rodovia pavimentada. 

05.06 
Espalhamento de material 1' categoria com trator de esteira com 153hp 

05.07 
Compactação mecânica a 0% do proctor normal - pavimentação urbana 

'Atestado registrado mediante 
vinculação à res 

CREA Md 1-4" 

A 009.90a • 

5,616 (m3.km) 

0,234 (ni,) 

0,180 (m3) 

IMPLAN ÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO 
Código Descrição Qtd. Apurada 2
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Base estabilizada granulo 
materiais - execução 

tricamente, com mistura na pista de até três 

Escavação e carga mataria ;1 categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 
160HP com lamina, peso o eracional * 13T e pá carregadeira com 170 HP. 

Cascalho de cava 

c§ 42
06.06 Execução de imprimação c m asfalto diluído CM-30. Af 09/2017 994,680 (m2) < o- (-) 
06.07 Concreto betuminoso usina 'o a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 76,220 (t) < • V)

> 'E° 
O ? 

06.08 CBUQ - aplicação em pavi entação e recapeamento, Incluindo tempo de carga, 76,220 (t) z o 
< 1:,

manobras e descarga da m ssa no caminhão basculante e vibro-acabadora.
< • ai Exclusive fornecimento e tr. sporte. 2 :0(.7) 

06.09 Transporte com caminhão sculante 10 m' de massa asfáltica para 1.581,160 (rn3.km) 
_l 
W ....2 

pavimentação urbana 2 a' 
co = 
< c° 

06.10 Transporte de material asfá ico, com caminhão com capacidade de 30000 L em 514,650 (t.km) CD (t; 
rodovia pavimentada para • atâncias médias de transporte superiores a 100 km. ó`  (1)o. 
af_02/2016 o

5 c 9 
E o 

1-.§ -O'
5 to.
'00 co o ,c, -o 

g) : 
"C3 

07.03 Transporte comercial de bri 629.730 (ms.km) coià' " Jo a) -0 
PÀSSE10 COM ACESSIBILIDADE To c;J 

.g, o o 

.5" 
" 
Ni 

Código 

07.01 

Código 

08.01 

08.02 

padrão DNIT, faixa C, com 

S RVIÇOS COMPLEMENTARES 
Descrição 

Meio-fio com sarjeta, concnoto 1ck=15 MPa, seção 615 cm', moldado no local, 
inclusive escavação e pintu a cal em uma demão 

Descrição 

Preparo manual de terreno I / raspagem superficial 

Av. Des. José Nunes da Cunha - 
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3 

AP 50/70 - aquisição posto usina 

Qtd. Apurada 

378,070 (m) 

o 
E 

Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em o .co ()o
concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo 

:e 3 fornecimento e assentame o com argamassa ou cimento colante sobre coxim ki 
preparado no piso rústico ç a 

1 8 
▪ 2) 

Tu E 
• co 

v) 
O 0 
c É 

E 

Qtd. Apura 

499,750 (m2) 

54,000 (m) 

loco 142 PerOue (tos Paii_gxes- Campo \G'han e - MS - CEP: 79031-310 
18-5301 - FAX: (67) 33-1-8-5386 email: gaeinete@seinfra.ma.gov.br 
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08.03 

08.04 

08.05 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretarie de Estado de Infraestrutura - SEINFRA 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 
Diretoria de Licitação de Obras 

ATESTADO 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016 

Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada 

Transporte comercial de brita 

29,960(m3) 

247,320 (t.km)
o

959,918 (m3.km) 

rn 
c 

' 
r) 

(.6 o cr. co 
Ir) O 
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'C) C..)

c5
ç? o 

2 a 
—: 

(2'
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SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE O O 
Código 

09.01 

Descrição 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro

Qtd. Apurada 

85,962 (m2) 
cs, 
o 
CN1 O 

o >-
09.02 Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm 16,000 (un) E' 0 

a.) 

09.03 Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização 8,000 (un) 
E o 

0.-o E 
09.04 Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m2), 

incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não 
estrutural 

11,000 (un) a> 0
C•1 

if 

I) E 
g, . 3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
Código Descrição Qtd. Apurada E 4= 4 

a, z 
10.01 Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares 20,000 (h) ° 

Z .a3 
10.02 Mestre de obras com encargos complementares 30,000(h) < 61

5 12 c•i 
10.03 Vigia noturno com encargos complementares 300,000 (h) z (L) 

,> 
10.04 Topografo com encargos complementares 20,000 (h) E c' 

° 
10.05 Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares 20,000 (h) 

10.06 Auxiliar de laboratório com encargos complementares 20,000 (h) 
E 

Lii c •5
o 

10.07 Técnico de laboratório com encargos complementares 20,000 (h) 0-‹ 
o g g 

Campo Grande - MS, 22 de maio de 2019 

RIMAX VILALBA LIMA 
MEIRO-OIV 259/D-CREA/MS 

(Fiscal) 

GILDS ARIMA 
DEIURB AG REA 11911D-MS. 

SiM,st r - (let ,, •. • 
Oiça d ora _u 

\ 

LUIS /ISERTO MARTINS DE ARAUJO 
Diretor-Presidente da Ag)J !_.E.s!adual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL 

Av. Des. José Nunes da Cunha- Egoco 14- Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310 
Fone: (67) 3318-53001(67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete@ seinfra.ms.gov.br Pág. 5 de 5 
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Era 28/03/2022, Conforme art. 22 do PT 
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documento. A validade deite ementien 
de 05 (cinco) eme. Do que dou ft 
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Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março 2023 

CREA-MS 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS 

Página 7/24 

Certidão de Acervo Operacional CAO 

P2025/001465-8 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 
13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687 

Título profissional: Engenheiro Civil 

Número da ART: 1320200005869 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 22/01/2020 Baixada em: 12/05/2020 

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES 

Complemento: 

Cidadde: Bandeirantes 

illntrato: 006/2020 Celebrado em: 15/01/2020 

alor do contrato: R$ 81.897,04 

Ação Institucional: 

-MS CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42 

N°: 300 

Bairro: CENTRO 

UF: MS CEP: 79.430-000 

Vinculado à ART: 

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA N°: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: Bandeirantes UF: MS CEP: 79.430-000 

Data de inicio: 22/01/2020 Conclusão efetiva: 30/03/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, Código: 
EXECUÇÃO DE MEIO FIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42 

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reparo.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 
29.5600 METROS CÚBICOS; 2-<.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras 
Civis.><.de boca de lobo.><.para drenagem.>, 4.0000 UNIDADES; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos 
Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de galeria.><.para drenagem.>, 63.0000 METRO; 

Certidão de Acervo Operacional n° P2025/001465-8 

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025 

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO 
PRESIDENTE 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 
anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A 
autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-MS 
(https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessopublicoExterno) A 
falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão 
comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através 
das ARTs referenciadas. 

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação 
da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada 
em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal 
capacidade.'" O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a 
capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados 
não constem das ARTs registradas nos Creas. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br 
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CREA-MS 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS 

Página 111 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

0000000084883 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES 

referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES 

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

Número da ART: 1320200005869 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 22/01/2020 Baixada em: 12/05/2020 

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: META CONSTRUTORA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42 

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES N°: 300 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidadde: Bandeirantes UF: MS CEP: 79.430-000 

lOntrato: 006/2020 Celebrado em: 15/01/2020 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 81.897,04 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA N°: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: Bandeirantes UF: MS CEP: 79.430-000 

Data de inicio: 22/01/2020 Conclusão efetiva: 30/03/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EXECUÇÃO Código: 
DE MEIO FIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42 

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reparo.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 
29.5600 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras 
Civis.><.de boca de lobo.><.para drenagem.>, 4.0000 UNIDADES; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos 
Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de galeria.><.para drenagem.>, 63.0000 METRO; 

REPARO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO),DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM SARJETA 

• 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de s 
14063, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela verac 
exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 84883/2020 
12/05/2020 03:55:33 

04930754-fa53-48ba-aec6-5cb7e7d8d567 
Data de Impressão: 25/11/2023 15:45:16 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

14061 a 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul 
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br o CREA-MS 
Ceneralbo flOgkérdi d. Emporna..• 
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Atestado registra o aillian e 
vinculação à respectiva CAT 

Cir PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRAN CREA MS 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A 014.06'1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 
13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA ng 
12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a 
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MEIO-FIO COM SARJETA E DRENAGEM 
DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. AFONSO PENA para PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BANDEIRANTES, inscrita no CNPJ 03.501.491/0001-42, conforme os serviços 
descritos abaixo; 

ITEM 
Descrição 

1 
1 DMT 1 UND 
1 I 

1 
QUANTIDADE i 

1 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 

1. 2 
ENTRADA PROVISORIA DE 
TRIFASICA 40A EM POSTE 

ENERGIA ELETRICA AEREA 
MADEIRA U N 1,00

1.3 
LOCACAO DE CONTAINER 
SAN ITARIO, PARA ESCRITORIO, 
INTERNAS 

2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 2,00 

1.4 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA I M 6,00 

1.5 
CONE DE SINALIZACAO EM 
H=70/ 76CM 

PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, 1 
UN 3,00 

2.0 DRENAGEM PLUVIAL 

2.1 
ISOLAMENTO DE OBRA COM 
5MM 

TELA PLASTICA COM MALHA DE 
M2 105,00 

2.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE lA CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

M3 48,53 

2,3 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 
M ATÉ 3,0 M (MEDIA ENTRE 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
(0,8 M3/111 HP), LARG. DE 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
AF_01/2015 

DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 
MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 179,08 

2.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF 01/2018 

3,00 M3XKM 537,25 

2.5 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M2 , O 

2.6 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

M 28,0 

Rua Arthur Be 
CEP: 79.430-0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANT 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Atestado registre o mechan e 
vinculação à respectiva C.AT 

CR EA - MS 

Ç.J I 4,062 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

2.7 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M 35,00 

2.8 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 ME MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M2 172,87 

2.9 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, 
RODOVIA PAVIMENTADA 60,00 TXKM 2.293,20 

2.10 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIFLA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M 3 / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1..'1 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

M3 196,71 

, 

2.11 COMPACTACAO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC 
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 196,71 

2.12 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 MM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_12/2016 

3,00 M3XKM 590,12 

2.13 

PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE TIJ. COM. DE 1 
VEZ ASS. E REV, INTERN. COM ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, LAST, 
DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCR=151v1PA, LAJE DE 

2CM EM CONC. ARMADO FCK-,20MPA, INCL. FORMA, ESC. 
MANUAL E REAT, APILOADO. 

UNO 1,00 

2,14 

BLD - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE I VEZ EM 
TIJOLO COMUM, ASSENTADA E REVESTIDA INTERNAMENTE 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO DE 
CONCRETO 1:4:8 COM 10CM, CONCRETO FCK 18 MPA PARA 
FIXAÇÃO DAS GRELHAS E CALÇAMENTO AO REDOR COM 10 CM 
DE ESP., INCLUSIVE GRELHA DE FERRO FUNDIDO. 

UNO 4,00 

3.0 TAPA BURACO 

3.1 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF 04/2019 M2 985,36 

3.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-1C M2 985,36 

3.3 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

60,00 CXKM 177,36 

3.4 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CI3UQ), CAMADA DE 
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF 03/2017 

M3 29,56 

3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA 

60,00 M3XKM 1.7 

Rua Arthur Bemar 

CEP: 79.430-000 
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Atestado registrado me 'ante 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRAN1 
vieculação à respectiva CAT
-CREA - MS , 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A -' 14.°` 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES 

4.1 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016 

M 180,00 

4 .2 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016 

 M 40,00

4.3 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA 
RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE 
AF_06/2016 

IN LOCO EM TRECHO 
X 22 CM ALTURA. M 60,00 

4.4 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 3,00 M3XKM 26,46 

4.5 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO 
DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS 

84,00 

5.0 SERVI OS COMPLEMENTARES 

5.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 20,00 

5.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 

5.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 16/01/2020 a 05/05/2020. 
ART N°: 1320200005869 
VALOR DA OBRA: R$ 81.897,04 

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes atesta a contratada (parte acima 

referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente 

firmada, referente ao contrato administrativo no 006/2020 celebrado entre as partes 
através da carta convlte no023/2019. 

Bandeirantes - 
7-i 

J04-de maio de 2020. 

FABIO MARQUES RIBEIRO 
Engenheiro Civil 
Fiscal da Obra 
CREA 15276/MS 

Rua Artluir Ber 
CEP: 79.430-00 
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