SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA FiSICA

Valida Até: 31 de Margo de 2026 Numero: 0000000199891

Qualificagdo do Profissional

Namero Registro: 12855/ MS Data de Registro:
Namero Visto: RNP: 1306582687
CPF: 582.398.631-91 Nome: LUIZ CARLOS MORAES

Titulo(s) e atribuicdo(Ges)

Data Colagdo/Formacao: 29/08/2008

Instituicdo/Campus: UNIDERP- CAMPO GRANDE

Atribuicdo: ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/73 DO CONFEA. COMBINADO COM OS ARTIGOS 28 E 29 DO
DECRETO 23569/33, COM RESTRICOES AS ATIVIDADES DO ITEM \\\"A\\\" REF. A GEODESIA, ITEM \\\"F\\\" REF. A
MAQUINAS E ALTA TENSAO, ITEM \\\"I\\\" REF. A URBANISMO, ITENS \\\"J\\\" E \\\"K\\\" (APENAS DAS ATIVIDADES
RESTRITAS) DO ART. 28 E ITEM \\\"D\\\" DO ART. 29 REF. A URBANISMO.

Restrigdo:

Enderego: Rua Maina 605, Jardim Colibri Campo Grande / MS 79.071-001,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n® 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, 0 mesmo esta em dia
com a anuidade, n&o constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional.
A presente Certidao perdera a sua validade, caso ocorra qualquer modificagdo dos elementos cadastrais nela contidos,
posterior a data de sua expedigéao

Campo Grande/ MS, 2 de Julho de 2025.

I‘ensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria n® 043/2019.
A falsificagéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-MS www.creams.org.br
Caédigo de controle da certiddao: 7897f1bd-e3cb-48be-8757-0a584a3260fc
Data de Impressao: 02/07/2025 14:50:26

%_4/
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sao Francisco, Campo Grande (MS) RE A- M s
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams @creams.org.br s
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O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitaimente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terca-feira, 29 de margo de 2022 09:17:53 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5° Servigo Notarial/MS, nos termos da medida proviséria N. 2:'200-2 de 24
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Cartiddo de Acerve Oparacional CA

0261001 .

AR AR L0

Resolugdo n°® 1.137, de 31 de margo 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugédo n® 1.137, de 31 margo de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA -
13.628.966/0001-10 referente &(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1320230106970 Tipo de ART: OBRA SERVIGCO Registrada em: 13/09/2023 Baixada em: 12/11/2024
Forma de Registro: Inicial Participagdo técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha N°: S/IN
Complemento: Bairro: Parque dos Poderes
Cidadde: Campo Grande UF: MS CEP: 79.031-310
trato: 123/2022 Celebrado em: 25/05/2022 Vinculado a ART:
g;r do contrato: R$ 11.903.804,49 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: Rua: Rua Maua N°: s/n

Complemento: Bairro: Pontinha do Cocho

Cidade: Camapua UF: MS CEP: 79.420-000

Data de inicio: 20/06/2022 Conclusao efetiva: 15/12/2023 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Cadigo:

Proprietario: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execugdo.><.Execugéo de obra.><.Obras Hidraulicas e Recursos Hidricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de
sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 4475.8500 metro; 2- <.Execugio.><.Execugdo de obra.><.Obras Hidraulicas e Recursos
Hidricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.pogo de visita para drenagem.>, 34.0000
unidade; 3- <.Execugao.><.Execugao de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentagdo.><.asfaltica para vias urbanas.>,
27942.4500 metro quadrado;

% Este documento é copia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXiUqqYSFVqViGKQ

Certidao de Acervo Operacional n° P2025/001465-8
Campo Grande, 15 de janeiro de 2025
ENG. AGRIM. VANIA ABREU DE MELLO

‘ PRESIDENTE

A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos Esta certiddo, por si s6, ndo esgota as possibilidades de co
qualitativos ou quantitativos nela contidos em raz&o de substituigéo ou da capacidade operacional de pessoas juridicas, devendo s
anulagao de ART. A CAO é vélida em todo o territério nacional. A em conjunto com outros documentos ou certificagdes para co
autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do capacidade.”™ O Sistema Confea/Creas nao atesta ou certifica
Crea-MS capacidade operacional de pessoas juridicas em atributos cujo
(https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoP ublicoExterno) A ndo constem das ARTs registradas nos Creas.

falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal. Esta Certiddo

comprova o registro da execugéo de obra/ servigo junto ao Crea através X

das ARTSs referenciadas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sao Francisco, Campo Grande (MS) REA.MS
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br N N syt

Num. 852153 Pag. 18 de 25
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Incluido no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 as 14:43
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS E Atividade concluida

CREA-MS |

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que'consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES
referente &(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES
Registro: 12855 MS RNP: 1306582687

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1320230106970 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 13/09/2023 Baixada em: 12/11/2024
Forma de Registro: Inicial Participagao técnica: CORRESPONSABILIDADE
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N N°: S/N
Complemento: Bairro: Parque dos Poderes
Cidadde: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.031-310
'ntrato: 123/2022 Celebrado em: 25/05/2022 Vinculado a ART:
Valor do contrato: R$ 11.903.804,49 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agao Institucional:

Enderego da obra/servigo: Rua: Rua Maua, s/n N°: s/n

Complemento: Bairro: Pontinha do Cocho

Cidade: Camapua - MS UF: MS CEP: 79.420-000

Data de inicio: 20/06/2022 Concluséao efetiva: 15/12/2023 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Cadigo:

Proprietario: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execugdo.>< Execugdo de obra.><.Obras Hidraulicas e Recursos Hidricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras
Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 4475.8500 metro; 2- <.Execugdo.><.Execucdo de obra.><.Obras Hidraulicas e
Recursos Hidricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.pogo de visita para drenagem.>
34.0000 unidade; 3- <.Execugdo.><.Execugdo de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentagdo.><.asféltica para vias
urbanas.>, 27942.4500 metro quadrado;

Observagoes : e ‘
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM URBANA EM PONTINHA DO COCHO CAMAPUA/MS CONF. CONTRATO N°123/2022

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de segurang 809 a
17818, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidadele
exatiddo das informagoes nele constantes.

sertidao de Acerve Técnico n° 190573/2024

12/11/2024 12:44:22
6b48ba30-9039-405a-ba20-25fb996c9f62

Data de Impressao: 26/11/2024 18:21:31

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnic
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da )/
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no dite
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio  do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é vélida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo p%\

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS) CREA-MS

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br o sS4
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: r Folha: 24
NUP: 79.006.661-202 \

-~ N°D17809

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul s ———
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG

Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUGAO DE OBRA/SERVIGOS

Contrato: 123/2022

Processo do Requerimento: 79/006.661/2024
Processo: 57/001.047/2022

Empresa: META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10

CREA: 8525/D-MS

Enderego

. Rua: Rua: Brilhante, n° 567 Frente , sala 01
Bairro: Vila: Carvalho
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Contratante

Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL

Enderego(s) da Obra
Rua Independéncia, 93 - PONTINHA DO COCHO - Camapud/MS
Responsavel(eis) Técnico(s)
ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855/MS

Objeto(s): EXECUGAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E
‘ DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PONTINHA DO
COCHO NO MUNICIPIO DE CAMAPUA/MS
Execucéo: 99,98% executado (Medigéo Final com Saldo)

Valor Medido: ~ R$ 10.700.548,70 (dez milhdes setecentos mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)

Prazo(s
(s) 1
Periodo de (
Execucao: 20/06/2022 a 11/12/2023 J
E
Numero de dias
Trabalhados: 540
PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS
SERVICOS PRELIMINARES
Item Descrigédo Qtd. Apurada )
01.01 Pl i
Esse documento foi assinada ;é%%ﬁ%i?ﬁggg%%}g@;g&ﬂv%w6?2%)»&85657143 %%RR]I'E BRANDAO e MAURO a.000 (;)mfg
AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://sign.e- e

ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4
Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br Pag. 1de 8 }X
/



Fona. £0

NUP: 79.006.661-2024

Documento: 4458462¢

Noma ANA CANLA

Data: 28/10/202

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUGAO DE OBRA/SERVICOS

01.02 Locagéo de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para
escritério, completo, sem divisoérias internas

01.03 Locacéo de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/sanitario, c/5 bacias, 1
lavatério e 4 mictérios

01.04 Locagao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem
divisoérias internas e sem sanitario

01.05 Sinalizagéo de adverténcia de obra com placa (fundo laranja) sobre
cavalete, conforme ABNT-NBR-7678

01.06 Cone de sinalizagdo em PVC rigido com faixa refletiva, H = 70/76 cm

DRENAGEM

Item Descrigao

02.01 DRENAGEM TERRAPALNAGEM

02.01.01 Escavagao mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e

jusante/uma composigao por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor
que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. Af_02/2021

02.01.02 Escavagao mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m
(média montante e jusante/uma composigéo por trecho), escavadeira
(0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto
nivel de interferéncia. Af_02/2021

02.01.03 Escavagao mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,0 m
(média montante e jusante/luma composigao por trecho), escavadeira
(1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com
alto nivel de interferéncia. Af_02/2021

02.01.04 Escavagao mecanizada de vala com prof. De 3,0 m até 4,5 m(média
montante e jusante/uma composigéo por trecho), escavadeira (1,2 m3),
larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel
de interferéncia. Af_02/2021

02.01.05 Escavagao mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até 4,5
m(média montante e jusante/uma composigéo por trecho), escavadeira
(0,8 m3), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com
alto nivel de interferéncia. Af_02/2021

02.01.06 Escavagao mecanizada de vala com prof. Maior que 4,5 m até 6,0
m(média montante e jusante/uma composigéo por trecho), escavadeira
(1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com
alto nivel de interferéncia. Af_02/2021

02.01.07 Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a
3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020

02.01.08 Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 1,5 m a
3,0 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020

02.01.09 Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 3,0 a
4,5 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020

02.01.10 Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 3,0 a
4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO

AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https:/sign.e-
ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4

).

¥ CREA-MS

“N° D17810'

e

12,000 (més)

10,000 (més)

12,000 (més)

8,000 (un)

8,000 (un)

Qtd. Apurada

2.490,270 (m?)

3.412,760 (m?)

7.081,850 (m?)

6.292,980 (m?)

1.096,890 (m?)

2.699,320 (m?)

5.555,800 (m?)

968,527 (m?)
0,190 (m?)

5.910,720 (m?)

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br
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02.01.11

02.01.12

02.01.13

02.01.14

02.01.15

02.01.16

02.01.17

02.01.18

02.01.19
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Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em 3.386,760 (m?)

caminh&o basculante 10 m® - carga com escavadeira hidraulica
(cagamba de 1,20 m?®/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).
Af_07/2020

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana em 6.773,540 (m®.km)

revestimento primario (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de 257,280 (m?)

brita, langamento mecanizado. Af_08/2020

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor 332,070 (m?)

que 2,5 m, com camada de brita, langamento mecanizado. Af_08/2020

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana 17.680,500 (m3.km)
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana 95.474,700 (m*.km)
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).

Af_07/2020

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 2.205,340 (m?)

cagamba da retro: 0,26 m*/ poténcia: 88 HP), largura até 0,8 m,
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituigdo) de 12 categoria em
locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade 3.014,650 (m?)

da cagamba: 0,8 m*®/ poténcia: 111 HP), largura até 1,5 m, profundidade
de 1,5 a 3,0 m, com solo de 12 categoria em locais com alto nivel de
interferéncia. Af_04/2016

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade 5.855,430 (m?)

da cagamba: 0,8 m*®/ poténcia: 111 HP), largurade 1,5a 2,5 m,
profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 12 categoria em locais com
alto nivel de interferéncia. Af_04/2016

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade 1.048,620 (m®)

da cagamba: 0,8 m®/ poténcia: 111 HP), largura até 1,5 m, profundidade
de 3,0 a 4,5 m com solo de 12 categoria em locais com alto nivel de
interferéncia. Af_04/2016

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade 5.639,820 (m?)

da cagamba: 0,8 m®/ poténcia: 111 HP), largura de 1,5a 2,5 m,
profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituigao) de 12 categoria
em locais com alto nivel de interferéncia. Af_04/2016

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade 2.536,620 (m?)

da cagamba: 0,8 m?®/ poténcia: 111 HP), largurade 1,5a 2,5 m,
profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 12 categoria em locais com
alto nivel de interferéncia. Af_04/2016

DRENAGEM DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe
ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm

\//
2,930 (m)
s

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas 1.5682,930 (m)

pluviais, diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com alto

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO
AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://sign.e-
ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4

nivel de interferéncias (nao inclui fornecimento). af_12/2015 x
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Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe 1.088,710 (m)

ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas 1.088,710 (m)

pluviais, diametro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com alto
nivel de interferéncias (nao inclui fornecimento). af_12/2015

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe 657,390 (m)

ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas 657,390 (m)

pluviais, diametro de 800 mm, junta rigida, instalado em local com alto
nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_12/2015

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe 614,580 (m)

ponta e bolsa, diametro nominal de 1000 mm

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas 614,580 (m)

pluviais, didametro de 1000 mm, junta rigida, instalado em local com
baixo nivel de interferéncias (nédo inclui fornecimento). af_12/2015

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe 433,200 (m)

ponta e bolsa, diametro nominal de 1200 mm

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas 433,200 (m)

pluviais, didametro de 1200 mm, junta rigida, instalado em local com alto
nivel de interferéncias (néo inclui fornecimento). af_12/2015

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em 284,930 (t)

caminhao carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em 377,350 (t)

caminhao carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 800 mm, em 350,380 (t)

caminh&o carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em 491,660 (t) (

caminh&o carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1200 mm, em 490,800 (t)

caminhao carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020

Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada, 59.853,900 (t.km) "/

dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020

Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada, .079,570 (t.km)

adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

PV-1 - Pogo-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e 36,000 (un)

rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, bergo 18cm

Esse documento foi assinad®pareRESATODOANARAL OpRilcEid®, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO
AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https:/sign.e-
ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L -96H3U-WWNM4

em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. X
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02.02.19 Chaminé circular para pogo de visita para drenagem, em alvenaria com 55,330 (m)
tijolos ceramicos macigos, didmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020
02.02.20 Tampéo fofo articulado, Classe B125 carga max 12,5 T, redondo tampa 36,000 (un)
600 mm, rede pluvial/esgoto
02.02.21 BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, 18,000 (un)
incluindo forma, escavagao, calgamento ao redor e grelha em FoFo tipo
pesada, conforme projeto
02.02.22 BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo 76,000 (un)
forma, escavagéo, calgamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada,
conforme projeto
02.02.23 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana 4.574,100 (m3.km)
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
02.02.24 Transporte com caminh&o basculante de 10 m*, em via urbana 24,700,140 (m?3.km)
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).
Af_07/2020
02.02.25 Dissipador de energia hidraulica em concreto armado Tipo-03 vazéao 1,000 (un)
entre 3 e 6m3/s
02.02.26 Escavacao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo 200,000 (m?)
carga, descarga e transporte, em solo de 12 categoria com escavadeira
hidraulica (cagamba: 0,8 m*/ 111hp), frota de 6 caminhdes basculantes
de 10 m?, dmt de 2 km e velocidade média 19km/h. Af_05/2020
02.02.27 Pedra de méao ou pedra rachao para arrimo/fundagéo (posto 160,000 (m?)
pedreira/fornecedor, sem frete)
02.02.28 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana 4.800,000 (m?*.km)
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
02.02.29 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana 25.920,000 (m3.km)
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).
Af_07/2020
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
Item Descrigao Qtd. Apurada
03.01 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - TERRAPLENAGEM
03.01.01 Escavagéao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a 8.551,780 (m?)
categoria com trator de esteiras (170hp/lamina: 5,20m3). Af_07/2020
03.01.02 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana 22.234,620 (m*.km) |
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |
03.01.03 Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019 11.117,330 (m?)
03.01.04 Regularizagéo e compactagéo de subleito de solo predominantemente 32.070,050 (m?)
arenoso. Af_11/2019
03.01.05 Escavagao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a .249,130 (m?)
categoria com trator de esteiras (170hp/lamina: 5,20m3). Af_07/2020
03.01.06 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana 204.716,160 (m*.km)
Esse documento foi assinadpénRERdD 0 tata RAKOL (VIS @EDRKAY SO BLRRTE BRANDAO e MAURO E,QA,
g,
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03.01.07 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).
Af_07/2020

03.01.08 Execugao e compactagéo de base e ou sub base para pavimentagéo de
solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive
solo, escavagéo, carga e transporte. Af_11/2019

03.01.09 Pedra britada ou bica corrida, ndo classificada (posto
pedreira/fornecedor, sem frete)

03.02 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - REVESTIMENTO

03.02.01 Execugao de imprimagdo com emulséo asféltica a base d'agua.

03.02.02 Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
20000 I, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
Af_07/2020

03.02.03 Transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfaltico de
20000 1, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30
km (unidade: txkm). Af_07/2020

03.02.04 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentagéo
asfaltica, padrao DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisigé@o posto usina

03.02.05 Aplicagao de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), exclusive
transporte e material. Ref. SINAPI 72965

03.02.06 Carga de mistura asféltica em caminh&o basculante 10 m* (unidade: t).
Af_07/2020

03.02.07 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

03.02.08 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm).
Af_07/2020

SERVIGCOS COMPLEMENTARES

Item Descrigao

04.01 Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, segdo 615 cm?, moldado no
local, inclusive escavagéo e pintura a cal em uma demao

04.02 Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, segao
330cm?

04.03 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

04.04 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).
Af_07/2020

PASSEIO E ACESSIBILIDADES
Item Descrigao
05.01 Regularizagdo manual e compactagdo mecanica de terreno

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO

AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://sign.e-
ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4
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1.105.467,264 (m*km)

5.249,130 (m?)

6.823,870 (m?)

27.942,441 (m?)
1.005,990 (t.km)

6.337,170 (t.km)
2.532,140 (t)

2.532,140 (t)
2.532,140 (t)
75.964,200 (t.km)

478.574,460 (t.km)

Qtd. Apurada
7.483,480 (m)
77,000 (m)
8.038,380 (m3.km)

43.407,252 (m3.km)

Qtd. Apurada
1.003,200 (m?)
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05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

Item
06.01

06.02

07.06

’ 1.79
Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Folha: 30
NUP: 79.006.661-2024
Documento: 445846
Nome: ANA CA
Data: 28/10/202¢

oot sestsinattd

"N°D17818

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestéo de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUGAO DE OBRA/SERVICOS

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhao basculante 10 m? - carga com escavadeira hidraulica
(cagamba de 1,20 m*/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).
Af_07/2020

Transporte com caminhao basculante de 10 m?, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado.
af_07/2016

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Transporte com caminh@o basculante de 10 m?, em via urbana
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).
Af_07/2020

Piso tatil direcional e de alerta com ladrilho hidraulico de 20x20x2,0 cm,
em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296),
incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento
colante sobre coxim preparado no piso rustico

Transporte com caminhao carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020

Transporte com caminhado carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

SINALIZACAO
Descrigao

Pintura de Faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura
de 0,5mm - padrao DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas
de vidro, inclusive pre marcagéo( Refer. SICRO COD.5213403)

Fornecimento e instalagéo de placa de sinalizag&o vertical (até 0,36 m?),
incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto
nao estrutural

Placa esmaltada para identificagdo de Rua, dimensdes 45x20 cm (REF
SINAPI 73916/002)

Confecgéo de suporte e travessa para placa de sinalizagéo
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Descrigao

Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares

Encarregado geral com encargos complementares

Técnico de laboratério com encargos complementares

Aucxiliar de laboratério com encargos complementares

Vigia notu

mo ocom ancar,
IV LU Tivar

Topografo com encargos complementares

azameBIRRoNDON FLORMIIRL SR A AROG RIS AR DGRISOS SRTIBIS NGNS R tps /isign.e-

ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4

100,300 (m?)

260,800 (m*.km)

70,220 (m3)

1.500,030 (m?.km)

8.100,160 (m.km)

592,800 (m)

124,500 (t.km)

784,160 (t.km)

Qtd. Apurada
662,740 (m?)

101,000 (un)

46,000 (un)

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br
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Qtd. Apurada
1.200,000 (h)
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PAVIMENTAGAO ASFALTICA - TROCA DE SOLO
Item Descrigao Qtd. Apurada
08.01 Escavagao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a 11.686,710 (m®)
categoria com trator de esteiras (170hp/lamina: 5,20m3). Af_07/2020
08.02 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana em 30.385,450 (m*.km)
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af_07/2020
08.03 Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019 15.192,720 (m?®)
08.04 Execugao e compactagao de aterro com solo predominantemente 11.686,710 (M)
. arenoso - exclusive solo, escavagao, carga e transporte. Af_11/2019
08.05 Escavagao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a 16.192,720 (m?)
categoria com trator de esteiras (170hp/lamina: 5,20m3). Af_07/2020
08.06 Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 15.192,720 (m?)
transporte)
08.07 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana em 45,578,169 (m*.km)

revestimento primario (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Campo Grande - MS, 28 de outubro de 2024
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AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://sign.e-
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cddigo de validagao: ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso
horério de Brasilia):

v RENATO DO AMARAL OLIVEIRA (CPF ***.687.611-**) em 28/10/2024 11:04 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizagao

Lat: -20,44067 L 1 -54,558720
10.27.6.208 Biperetiog s

Precisdo: 998 (metros)

Autenticagao ECM-PROC-ADM

Aplicagéo externa

. SHA-256

‘ + PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO (CPF ***.132.241-**) em 28/10/2024
11:18 - Assinado eletronicamente

Enderego IP Geolocalizagao
10.27.6.204 N&o disponivel G
i
Autenticacéo ECM-PROC-ADM l
Aplicagédo externa -




v MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 28/10/2024 N° D1 7818€
11:55 - Assinado eletronicamente

Enderego IP Geolocalizagao
Lat: -20,446000 Long: -54,569000
10.27.6.63

Preciséo: 7610 (metros)

Autenticagéao ECM-PROC-ADM

Aplicacao externa

TW26F2fm3nMLaCmeP1LQO/FtjJXqtzg CldOf-— <

SHA~256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagéo deste documento:

https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o cédigo de validagao:

https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate




i Este documento é cdpia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXiUqqYSFVqViGKQ

Certiddo de Acervo Operacional - CAO
Resolugédo n°® 1.137, de 31 de margo 2023

Pagina 3/24

CREA-MS § Certidao de Acervo Operacional CAO

- P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES
Registro: 12855 MS

Titulo profissional: Engenheiro Civil

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.137, de 31 margo de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA -
13.628.966/0001-10referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

RNP: 1306582687

Numero da ART: 1320220009079 Tipo de ART: OBRA SERVICO

Forma de Registro: Inicial

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Registrada em: 25/01/2022 Baixada em: 04/04/2023
Participagdo técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO MS
Rua: AV. PRESIDENTE VARGAS

Complemento:

Cidadde: Caarap6

‘trato: 081/2021 Celebrado em: 17/01/2022
Valor do contrato: R$ 2.375.365,37

Acaéo Institucional:

CPFI/CNPJ: 03.155.900/0001-04
N°: 425

Bairro: CENTRO

UF: MS CEP: 79.940-000

Vinculado a ART:

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Enderego da obra/servigo: Rua: RUA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA
Complemento:

Cidade: Caarapd

Data de inicio: 24/01/2022 Conclusao efetiva: 24/03/2022
Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO MS

N°: SIN
Bairro: CENTRO
UF: MS CEP: 79.940-000
Coordenadas Geograficas:

Cadigo:

CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04

metro quadrado;

Atividade Técnica: 1- <.Execugdo.><.Execugdo de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentagéo.><.asféltica para vias
urbanas.>, 836.3700 metro cubico; 2- <.Execugao.><.Execugdo de obra.><.Transportes.>< Sinalizagado.><.de sinalizagdo.><.urbana.>, 2765.6000

Certidao de Acervo Operacional n° P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VANIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razédo de substituigéo ou
anulagéo de ART. A CAO é valida em todo o territério nacional. A
autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do
Crea-MS
(https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoP ublicoExternc) A
falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal. Esta Certidao
comprova o registro da execugdo de obra/ servigo junto ao Crea através
das ARTs referenciadas.

capacidade.*™ O Sistema Confea/Creas nao atesta ou certifica a
capacidade operacional de pessoas juridicas em atributos cujos §&
nao constem das ARTs registradas nos Creas.

S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS) REA-MS
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br : Conas R sorbe o o

Num. 852153 P4&g. 3 de 25

Incluido no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 as 14:43:16
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CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000163739

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

Certidac de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro 2009

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea

C .025, H , Que consta dos asseniamentos deste
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Malo Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUI Y
#(s) Anolacgio(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discniminada(s): ' PO VO NN e

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Niamero da ART: 1320220009079 Tipo de ART:OBRA SERVICO Registrada em: 25/01/2022 Baixada em: 04/04/2023
Forma de Registro: Inicial Participagdo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO MS CPF/CNPJ: 03.155,900/0001-04
Rua: AV. PRESIDENTE VARGAS, 425 N°: 425

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidadde: Caarap6 - MS UF: MS CEP: 79.940-000

Contrato: 081/2021 Celebrado em: 17/01/2022 Vinculado a ART:

Valor do contrato: R$ 2.375.365,37 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agao Institucional:

Enderego da obra/servigo: Rua: RUA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA, SIN N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cldade: Caarapé - MS UF: MS CEP: 78.940-000

Data de inicio: 24/01/2022 Conclusdo efetiva: 24/03/2022 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO MS CPFICNPJ: 03.155.900/0001-04

Atividade Técnica: 1- <.Execugdo.><.Execucdo de obra.><.Transpories.>< Infraesirutura Urbana.><.de pavimentagao.><.asfallica para vias
urbanas.>, 836.3700 melro clibico; 2« <.Execugdo.><.Execucéo de obra.><.Transportes.>< Sinaliza¢do.><.de sinalizagao.><.urbana.>, 2765.6000
matro quadrado;

Observacoes
EXECUGAO DE TAPA BURACO E RECAPEAMETO ASFALTICOE SINALIZA(;AO URBANA NAS RUAS DE CAARAPO MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 33860 a
33868, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 163739/2023
04/04/2023 10:57:21
3(61389c-019e~428¢-9199-265b58309514

Data de Impress&o: 11/04/2023 19:28:37

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de madificag@o dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da

A CAT & gual o alestado estd vinculado conslituird prova da capacidade situagéo do reglstro da ART. i |
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnica A autenticidade e a volidace desta cen:day deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro lécnico por meio  do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragdo entregue no memento da habilitagao ou da entrega das (www.confea,org.br). 4 ;
propostas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT ¢ vélida em todc o territorio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agao penal.

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Ssbastido Taveira, 268, Sao Francisco, Campo Grande (MS)
CEP; 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-3€8-1000 - creams@creams.org.br

BJCREA-MS
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA 0S DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUTURA
LTDA - EPP, INSCRITA NO CNP] SOB O N2 13.628.966/0001-10, CREA N9 8525,
ATRAVES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL,
CREA MS Ne. 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de
RESTAURACAO FUNCIONAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA para PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAARAPO-MS, inscrita no CNPJ 03.155.900/0001-04, conforme os
servigos descritos:

AVENIDA 7 DE SETEMBRO
ITEM SERVICO UNID. | QUANTIDADE
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO M2 8,00
12 |LOCACAO DECONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA | oo
. *“ | ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 4,00
13 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 MES
** | BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS 4,00
14 |VOCACAO DECONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM | o
" | DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 4,00
1.5 |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA UN 2100
16 |SINALIZAGAQ DE TRANSITO - NOTURNA (REF SINAPI 74221/001 - DESC EM M
"® | ABRIL DE 2020) 40,00
17 |SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARAN]A) UN
SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678 8,00
1.8 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA,H=70/76CM | UN 20,00
2.0 REMENDO PROFUNDO
21 " | DEMOLIGAQ DE PAVIMENTO ASFALTICO COM EMPREGO DE RETRO- o $53.40
** | ESCAVADEIRA E SERRA DE DISCO, EXCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL R
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
22 | MONTANTE EJUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM M3 52573
" | RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE ;
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
23 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA M3XK 5.035.90
"> | PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M Satelad)
= COLCHAO DE RACHAO E/OU PEDRA-DE-MAO, FORNECIMENTO E M 368,93
| ESPALHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA !
25 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA M3XK 1438827
> | PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF.07/2020 M i
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA SR
2.6 | PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M 14.388,27
M3XKM). AF_07/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapé - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel.
67 3453-5500 |
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[ 3

# Alestado regi
vinculagéo

RECOMPOSIGAO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAGAC COM BICA CORRIDA,

2.7 | INCLUSIVE COMPACTAGAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCLUSIVE M3 156,80
TRANSPORTE.
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XK
| PAVIMENTADA, DMT AT 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 M staan
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA e
2.9 | PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: N 6.115,02
M3XKM). AF_07/2020
210 i);ﬁfullcz%(l) ;)E PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 922,33
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAQ COM CAPACIDADE
211 | DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 3.320,37
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
212 | EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 2
: CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 187
213 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XK
13| PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 M 830.09
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA T
2.14 | PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 830,09
M3XKM). AF_07/2020 M
3.0 TAPA BURACO
34 | RECORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, COM " e
> | SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO :
32 |BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATE 10 KM, EXCLUSIVE M 543
*“ | ESPALHAMENTO ;
RECOMPOSIGAO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BICA CORRIDA,
3.3 | INCLUSIVE COMPACTAGAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE M3 52,35
TRANSPORTE.
34 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA M3XK 157050
“* | PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M T
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA MEXK
3.5 | PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: N 47.115,00
M3XKM). AF_07/2020
3.6 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 349,00
3.7 %Eﬁuj{;ﬁ?gns PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 349,00
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
3.8 | DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 125,64
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
39 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 1047
"> | CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 4
310 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA M3XK S1610
: PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M !
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA e
3.11 | PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M 314,10
M3XKM). AF_07/2020
40 FRESAGEM
41 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 M2 1.253,19
42 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 50 CM) - M2 1.253.19
*“ | EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 :
43 BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATE 10 KM, EXCLUSIVE M3 62.66
"> | ESPALHAMENTO :
5.0 RECAPEAMENTO CBUQ
¢ |LIMPEZA SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO COM MINICARREGADEIRA N2 1476473
** | ACOPLADA COM VASSOURA MECANICA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarap6 - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel.
67 3453-5500 |
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EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.

Atestado registrado
vinculagiio a re

52 (AF11/2019 M2
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
5.3 | DE30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 5.315,30
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
4 |EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF.11/2019 M3 442,94
<5 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XK
> | PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M 13.288,20
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M7, EM VIA URBANA
5.6 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XK 13.288,20
M3XKM). AF_07/2020 M
6.0  SINALIZACAO VIARIA
61 |SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE :
"* | RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 Lo2bi14
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1 | CAIACAO EM MEIO FIO M2 5.051,95
80 ADMINISTRAGAC DA OBRA
8.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H e
8.2 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - e
8.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00
8.4 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00
8.5 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H e
8.6 |TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H e
8.7 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H b
AVENIDA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA
ITEM SERVICO UNID. | QUANTIDAD
E
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 oo
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
1.2 | SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES aa
INTERNAS !
13 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, | 1o
. G/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORICS 4,00
L4 |LOCACAO DECONTAINER 230 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA Nibis
“* | ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 4,00
1.5 |LIGACAO PROVISORIA DE AGUA UN 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO.

Avenida Presidente Vargas, 425, Caarap6 - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 78940-000 | Tel.
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2v2 'en Profeitura Municipal de

.CAARAPO

Atestado
vinculagdo

16 |SINALIZAGAO DE TRANSITO - NOTURNA (REF SINAPI 74221/001 -
‘6 | DESC EM ABRIL DE 2020) 40,00
L7 | SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO .
7| LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678 8,00
16 | CONEDESINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H= |
$ 170776 M 28,00
2.0 REMENDO PROFUNDO
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM EMPREGO DE RETRO-
2.1 | ESCAVADEIRA E SERRA DE DISCO, EXCLUSIVE BOTA-FORA DO M 472,47
MATERIAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
2.2 |COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE0,8 | M3 448,85
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M®, EM VIA
2.3 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). el 4.299,50
AF_07/2020
24| COLCHAO DE RACHAO E/OU PEDRA-DE-MAO, FORNECIMENTO £ = SRR
* | ESPALHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA '
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA
2.5 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). o 12.284,29
. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA M3XK
2.6 | URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 5 12.284,29
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
RECOMPOSICAO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BICA
2.7 | CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO E FORNECIMENTO DE M 133,87
MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA B
2.8 | URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). . 5.220,82
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M5, EM VIA m
2.9 | URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 i 5.220,82
KM (UNIDADE: M3XKM). AF 0712&20 i
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-
a0 o e M2 787,45
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA .
211 | 5iSTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. TXEM 483404
AF_02/2016
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
212 | ASPALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 23,62
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M7, EM VIA i
213 | URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M 708,71
AF.07/2020
. TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M, EM VIA o
214 |URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 . 708,71
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07,/2020
3.0 TAPA BURACO
RECORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE
3.1 | CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA M 752,00
PISO/ASFALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarap6 - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79840-000 | Tel.
67 3453-5500 |
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BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATE 10 KM,
EXCLUSIVE ESPALHAMENTO

-
¥ Alestado

vinculaga

33

RECOMPOSICAO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTACAO COM BICA
CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAGAO E FORNECIMENTO DE
MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.

46,20

34

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM),
AF_07/2020

M3XK

1.386,00

3.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

41.580,00

3.6

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

M2

308,00

3.7

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-
2C. AF_11/2019

M2

308,00

38

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPAFIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.
AF_02/2016

TXKM

110,88

3.9

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

9,24

3.10

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

277,20

® |

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

277,20

4.0

FRESAGEM

4.1

LIMPEZA DE SUPERF{CIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

M2

2.396,46

4.2

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0
CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

2.396,46

4.3

BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATE 10 KM,
EXCLUSIVE ESPALHAMENTO

M3

119,82

5.0

RECAPEAMENTO CBUQ

51

LIMPEZA SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO COM
MINICARREGADEIRA ACOPLADA COM VASSOURA MECANICA

M2

13.114,41

5.2

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR-
2C.AF_11/2019

M2

13.114,41

5.3

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.
AF_02/2016

TXKM

4.721,19

5.4

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAOQ DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

393,43

‘ 5.5

TRANSPORTE COM CAMINHAOQ BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

11.802,90

5.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

11.802,90

6.0

SINALIZAGAO VIARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPQ,
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapo - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel.
67 3453-5500 |
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o -tge Prefeitura Municipal de " Aestado roglatiado med
; vinculagédg

61 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO MEFle

7.0  SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1 |CAIACAO EM MEIO FIO M2 4.073,38

8.0 ADMINISTRACAC DA OBRA

8.1 ENGENHEIRO CiVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H

"~ | COMPLEMENTARES 240,00

8.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 73500

8.3 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00

8.4 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240.00

8.5 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 54600

8.6 |TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 340.00

8.7 |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24800
. Perfodo de Execugdo da Obra e/ ou Servigo: 24/01/2021 a 24/03/2022.

ART N°: 1320220009079
CONTRATO n? 081/2021

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a
Prefeitura Municipal de Caarapd atesta a contratada (parte acima referenciadas), os
servigos descritos e previstos em contratagao anteriormente firmada.

Caarap6 -~ MS, 09 de margo de 2023.

inado de forma digital
FABIO MARQUES A%inade de forn diia

RIBEIRO:879413 RBEIROB7941317168
17168 Dados: 2023.03.09
14:47:54-04'00°

FABIO MARQUES RIBEIRO
Engenheiro Civil
ART de fiscalizagdo 1320210036773
ART de fiscalizagdo 1320210036813
Fiscal da obra
CREA 15276/MS

RESPONSAVEL PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO.
Avenida Presidente Vargas, 425, Gaarap6 - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel,
67 3453-5500 |
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CREA-MS § Certidao de Acervo Operacional CAO
e e | P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugédo n® 1.137, de 31 margo de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA -
13.628.966/0001-10referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES
Registro: 12855 MS RNP: 1306582687

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1320230031726 Tipo de ART: OBRA SERVIGO Registrada em: 09/03/2023 Baixada em: 04/04/2023

Forma de Registro: Substituigao Participagao técnica: EQUIPE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68

Rua: RUA PRACA AGENOR CARRILHO N°: 222
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidadde: Miranda CEP: 79.380-000

'rato: 083/2022

Valor do contrato: R$ 2.199.857,92

UF: MS
Celebrado em: 14/03/2022 Vinculado a ART:
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acdo Institucional:

Enderego da obra/servigo: Rua: RUA DOS ALBUQUERQUES N°: S/N

Complemento: Bairro: NOVA MIRANDA

Cidade: Miranda UF: MS CEP: 79.380-000

Data de inicio: 31/03/2022 Conclusao efetiva: 31/12/2022 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Infra-estrutura Cadigo:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68
Atividade Técnica: 1- <.Execugao.><.Execugdo de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentagao.><.asfaltica para vias
urbanas.>, 1302.0600 metro clbico; 2- <.Execugdo.><.Execugéo de obra.><.Transportes.>< Sinalizagéo.><.de sinalizagdo.><.urbana.>, 1624.1300
metro quadrado; 3- <.Execugédo.><.Execugdo de obra.><.Transportes.>< Sinalizagdo.><.de sinalizagédo.><.urbana.>, 106.0000 unidade; 4-
<.Execugao.><.Execugéo de obra.><.Construgéo Civil.>< Edificagdes.><.de acessibilidade de edificagdo.><.para fins diversos.>, 50.0000 unidade; 5-
<.Execugdo.><.Execugado de obra.><.Obras Hidraulicas e Recursos Hidricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem
para obras civis.><.meio-fio.>, 126.4000 metro;

Certidao de Acervo Operacional n° P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

Incluido no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 as 14:43:16

ENG. AGRIM. VANIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

/
/

A CAO perderé a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em raz&o de substituigdo ou
anulagdo de ART. A CAO ¢ vélida em todo o territério nacional. A
autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do
Crea-MS

Esta certiddo, por si s6, ndo esgota as possibiuéades de comprovagao
da capacidade operacional de pessoas juridicas, devendo ser utilizada
em conjunto com outros documentos ou certificagdes para comprovar tal
capacidade.* O Sistema Confea/Creas ndo atesta ou certifica a
capacidade operacional de pessoas juridicas em atributos cujos dados

-

(https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoP ublicoExterno) A
falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal. Esta Certidao
comprova o registro da execugao de obra/ servigo juntc ao Crea através
das ARTs referenciadas.

ndo constem das ARTs registradas nos Creas.

R EA" M S N
8 ConweiroRegiond de Ergennaria « AgronamiadeMato
eats

Num. 852153 Pag. 6 de 25 %\

E Este documento é copia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXiUqqY SFVqViGKQ
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& Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
; Rua Sebastido Taveira, 268, Séo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Pagina 1/1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000163740

Atividade concluida

CREA-MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1,025, de

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES
Registro: 12855 MS
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente
a(s) Anotagdo(Bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

RNP: 1306582687

30 oulubro de 2009, do Confea, que consta dos asseniamentos deste

Numero da ART: 1320230031726 Tipo de ART: OBRA SERVICO
Forma de Registro: Substituigdo
Empresa contratada: META CONSTRUTCRA

Registrada em: 09/03/2023

Participagdo técnica: EQUIPE

Baixada em: 04/04/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA
Rua: RUA PRACA AGENOR CARRILHO, 222
Complemento:

Cidadde: Miranda - MS

Contrato: 083/2022

Valor do contrato: RS 2.199.857,82

Celebrado em: 14/03/2022

Agéo Institucional:

Bairro: CENTRO
UF: MS
Vinculado a ART:
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

CPFICNPJ: 03.452.315/0001-68
N%; 222

CEP: 79.380-000

Enderego da obra/servigo: Rua: RUA DOS ALBUQUERQUES |, S/IN
‘ Complemento:

Cldade: Miranda - MS
Data de inicio: 31/03/2022 Conclusi#o efetiva: 31/12/2022
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA
Atividade Técnica: 1- <.Execugdo.»<.Execugdo de obra.><.Transpories.

1624.1300 metro quadrado; 3- <.Execug#o.><.Execugdo de obra.><.Tran:

Bairro: NOVA MIRANDA
UF: M5

Coordenadas Geogréficas:

urbanas.>, 1302.0600 metro cibico; 2- <.Execugdo.><.Execugao de obra.

unidade; 4- <.Execugdo.><.Execugdo de obra.><,Construglo Civil.>< Edificagbes.><.de acessibilidade de edificagdo.><.para fins diversos.>,
50,0000 unidade; 5- <.Execugio.><.Execugdo de obra.><.Obras Hidraulicas e Recursos Hidricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras
Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.meio-fio.>, 126.4000 metro;

N°: SIN

CEP: 79.380-000

Cédigo:
CPFICNPJ: 03.452.315/0001-68

>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentagdo.><.asfaltica para vias
><.Transportes.>< Sinalizag8o.><.de sinalizagdo,><.urbana.>,
sportes.>< Sinalizagdo.><.de sinalizagdo.><.urbana.>, 106.0000

EXECUO DE OBRA DE RECUPERAGAO E RESTAURAGCAQ ASFALTICA DE DIVERSSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MIRANDA-MS

CERTIFICAMOS, final te, que se tra vir

lado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, canforme selos de seguranga 33898 a

33901, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da cbra/servigo, a8 quem cabe a responsabilidade peia veracidade e

exatiddo das informagdes nale constantes.

Certiddo da Acervo

Técnico n® 163740/2023

04/04/2023 16:57:43

A CAT & qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado estd vinculado conslituira prova da capacidade
técmr;oproﬁssuonal da pessoa juridica somente se o responséval técnico
indicado esiiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnice por meio
de declaragdo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas,

A CAT ¢ vélida em todo o territério nacional,

Conselho Regional de Engenharia e Agron
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g Pamela Canhete da Sile
CARTORO Escrevente

DE ROTAE

Rua Ssbastido Taveira, 268, Séo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: 7)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@craams.org.br

b05dbb3e-c98e-4133-8093-83790d0c5806
Data de Impressdo: 13/04/2023 14:45:22

A CAT pordera a validade no caso de modificagaa dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da
situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo ceve ser confirmada no site
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea
(www.confea.org.br).

A falsificaglio deste decumento constitui crime previsio no Codigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agao penal.

omia de Mato Grosso do Sul

REA-MS
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O presente documento digital\ﬁi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terca-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5° Servico Notarial/MS, nos

termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletrénico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

papel por meio de autenticacao no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.



MUNICIPIO DE

MIRANDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA 0S DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUTURA
LTDA - EPP, INSCRITA NO CNP] SOB O N9 13.628.966/0001-10, CREA N2 8525,
ATRAVES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL,
CREA MS N2 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de
RECUPERAGAO E RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DIVERSAS RUAS para

I
N

o
P

7 hesiato wih\'rado mediant
I I
!

Ll

e

=

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA-MS, inscrita no CNPj 03.452.315/0001-68,

& the

5 ORoI0

" sgcravs ESCREVENTE,

5 b. 12023 Confarma art. 2242 Provimenta. R LAEMS,
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conforme os servigos descritos:
ITEM SERVICO UNID. QUANTIDADE
1. [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | SERVICOS PRELIMINARES
i Sinalizagdo de adverténcia de obra com placa {fundo laranja) sobre UN
" | cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 11,00
‘ 112 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA - BASE NA COMP SINAPI M
" 174221/001 DE 01-2020 - RECRIADA 208,00
2.  TERRAPLENAGEM
2.1 TERRAPLENAGEM
2.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 593773
212 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - BASE NA COMP SINAPI M2
" | 72942 DE 01-2020 - RECRIADA 593773
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAQ DE CONCRETQ
2.1.3 | ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 89.07
TRANSPORTE. AF_11/2019 £
2.1.4 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATQ DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 34.187.62
215 PINTURA DE LIGACAQ COM EMULSAO RR-1C - BASE NA COMP SINAPI M2
: 72942 DE 01-2020 - RECRIADA 34.187,62
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
2.1.6 | ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 1.029.35
TRANSPORTE, AF_11/2019 oot
217 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR M3
*>" | DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 63,88
Bota-fora, carga, transporte e descarga, DMT até 30 km, exclusive
‘ $a0 espalhamento MESXIM 209,70
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
219 TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3
""" | OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - BASE NA 109,04
COMP SINAPI 102101 DE 01-2020 - RECRIADA
2.1.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA TXKM
S URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 1.226,75
PREFEITURA DE Fragd 2. 70380 Q00 7 Mirsnda - WS

26!

/2020 CNJ - artigo 22.

papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100



' TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
2.1.18

. 312 | 0 A1ACAO). AF_05/2021

MUNICIPIO DE

DA

2111 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
""" | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

6.121,47

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA

PAVIMENTAGAQ DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

2.1.12

M3

62,91

2113 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.
" | AF_11/2019 - BASE NA COMP SINAPIL 96401 DE 01-2020 - RECRIADA

MZ

419,40

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETD

ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA B
TRANSPORTE. AF_11/2019

2.1.14

M3

183,64

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

2115

TXKM

19.158,07

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.1.16

TXKM

28.

398,28

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M”?, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

2:1.17

TAKM

71.114,33

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

485.224,55

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.1.19

TXKM

62,10

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
2.1.20 MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM),
AF_07/2020

TXKM

370,52

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE

MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Zit21

TXKM

477,51

TRANSPORTE COM CAMINHAQ TANQUE DE TRANSPORTE DE
2122 MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM ViA URBANA PAVIMENTADA,

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

3. REVESTIMENTO PRIMARIO

2.849,17

3.1 REVESTIMENTO PRIMARIO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CON IUGADOS DE CONCRETO
311 FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE

X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA - BASE NA
94267

M 126,40

PINTURA DE MEIO-FI0 COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

M 9103,30

DEMOLICAOQ DE CALCADA EXISTENTE E EXECUCAD DE RAMPA DE

ACESSIBILIDADE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE INSUMOS E BOTA-
FORA

313

UN 110,00

314 EXECUCAQ DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALGADA
" | INEXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE INSUMOS E BOTA-FORA

UN 50,00

. PREFEITURA DE

MIRANDA
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MUNICIPIO DE

MIRANDA

TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 6 M%, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

JS

M3XKM

69,30

TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3.1.6

M3XKM

13417,80

217 TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA,
" | SECAD 330CM? MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAGAQ

59,00

Remogdo e reassentamento de tampdo em FoFo para PY, com
318

reaproveitamento, incluindo recorte, demoligfio, alyenaria e cinta de
concreto

UN

24,00

TRANSPQRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

3.1.9

M3XKM

61,56

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M®, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

3.1.10

TXKM

63,82

4. SINALIZAGAQ VIARIA PERMANENTE

4.1. SINALIZACAO VIARIA PERMANENTE

PINTURA MECANIZADA DE SETAS E ZEBRADOS NO PAVIMENTO
APLICADA POR EXTRUSAQ, DURABILIDADE 5 ANOS - PADRAQ DNIT,
4.1.1 | COM MASSA TERMOPLASTICA PARA EXTRUSAQ, COM APLICAGAO DE
MICRO ESFERAS DE VIDRO PREMIX E DROP-ON, INCLUSIVE PRE-
MARCACAQ - BASE NA SICR0O 5213409

MZ

100,80

412 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
"*“ | ACRILICA, E =30 CM, APLICACAQ MANUAL. AF_05/2021

M2

PINTURA MECANIZADA DE SETAS E ZEBRADOS NO PAVIMENTO
APLICADA POR EXTRUSAQ, DURABILIDADE 5 ANOS - PADRAO DNIT,
4.1.3 | COM MASSA TERMOPLASTICA PARA EXTRUSAO, COM APLICACAQ DE

MICRO ESFERAS DE VIDRO PREMIX E DROP-ON, INCLUSIVE PRE-
MARCACAO - BASE NA SICRO 5213409

MZ

165,65

58,40

414 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
% I ACRILICA, E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

M2

1.299,28

Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo vertical (até 0,36m?),
415 inclufdo poste (suporte) de madeira de lei aparelhada 75 x 75 x

3200mm pintado a cal em duas demios e lixado em base de concreto
ndo estrutural

MZ

28,64

416 PLACA ESMALTADA PARA [DENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
T 45X25CM

UN

Poste simples de madeira de lei aparethada 75 x 75 x 3200mm para

suporte de placa de sinalizacio e de identificacdo de rua, pintado com
esmalte sintético e fixado em base de concreto ndo estrutural

417

UN

106,00

53,00

5.  ADMINISTRACAO LOCAL

5.1 ADMINISTRACAO LOCAL
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5.1

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

UN

Perfodo de Execugdo da Obra e/ ou Servigo: 31/03/2022 a 16/03/2023.
ART N°: 1320230031726

CONTRATO n® 083/2022

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestruturae a
Prefeitura Municipal de Miranda atesta a contratada (parte acima referenciadas), o0s

servigos descritos e previstos em contratacio anteriormente firmada.

Miranda - MS, 16 de margo de 2023.

FABIO MARQUES Q’C&%’%SS@“ digital por
RIBEIRO:879413171 riBeiRO87941317168

Dados: 2023,03.16 16:10:21
68 04'00"

FABIO MARQUES RIBEIRO
Engenheiro Civil
ART de fiscalizagdo 1320220062781
Fiscal da obra
CREA 15276/MS

FABI QO SANTOS Assinada de forma digital

por FABIO SANTOS

FLORENCA:000 FLORENCA:00096536195
Dados: 2023.03.17
96536195

14:09:19 -04'00"

RESPONSAVEL PREFEITURA

PREFEITURA DE

Py

el 03452 315000168
@prefeituramiranda

Transpareo
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P2025/001465-8

CREANC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO
Resolugdo n° 1.137, de 31 de margo 2023

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.137, de 31 margo de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA -
13.628.966/0001-10 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES
Registro: 12855 MS RNP: 1306582687

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Baixada em: 05/05/2021

Nimero da ART: 1320200077706 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 03/09/2020

Forma de Registro: Substituigédo Participagao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha N°: s/n
Complemento: Bairro: Parque dos Poderes

Cidadde: Campo Grande UF: MS CEP: 79.031-310

’rato: 135/2020
r do contrato: R$ 1.571.998,24

Acao Institucional:

Celebrado em: 13/08/2020 Vinculado a ART:

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Enderego da obra/servigo: Rua: RUA JUSCELINO F.DE CARVALHO N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Alcindpolis UF: MS CEP: 79.530-000

Data de inicio: 04/09/2020 Conclusao efetiva: 03/03/2021 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Outro - EXECUGAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, RESTAURAGAO
FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS-MS CONFORME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 57/100710/2020

Proprietario: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execugdo de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentagéo.><.asféltica para vias urbanas.>, 828.0900
METROS CUBICOS;

Cadigo:

Certidao de Acervo Operacional n° P2025/001465-8
Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VANIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos Esta certida@o, por si s6, ndo esgota as possibilidades de comprovagéo

Incluido no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 as 14:43:16

qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substitui¢@o ou
anulagdo de ART. A CAO ¢ vélida em todo o territério nacional. A
autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do

da capacidade operacional de pessoas juridicas, devendo ser utilizada
em conjunto com outros documentos ou certificagdes para comprovar tal /
capacidade.” O Sistema Confea/Creas nao atesta ou certifica a

Crea-MS capacidade operacional de pessoas juridicas em atributos cujos dados /
(https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoP ublicoExterno) A nao constem das ARTSs registradas nos Creas. /
falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal /4
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal. Esta Certiddo
comprova o registro da execugéo de obra/ servigo junto ao Crea através /

das ARTSs referenciadas. :

2 Bl Este documento é copia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXiUqqYSFVqViGKQ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br
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Certidao de Acervo Técniceo « CAT
Resolugido n® 1.025, de 30 de outubro 2009
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i
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000121017

Atividade concluida

L

. d
e Lt i Add il il

i

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES
Registro: 12855 MS

Titulo profissional: Engenheira Civil

RNP: 1306582687

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resclugdo n® 1.025, de 30 outubio de 2009, do Confea, que consta dos assentamentds deste i
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Gresso do Sul - Crea-Ms,
a(s) Anotago(Bes) de Respansabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referenfe?

Numero da ART: 1320200077706 Tipo de ART: OBRA SERVICO
Forma de Registro: Substituigdo

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Registrada em: 03/09/2020

Participagdo técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 05/05/2021 |

Rua: Avenida Desembargador Jose Nunes da Cunha

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPFICNPJ: 15.457.856/0001-58
No:

s/n

Complemento: Bairro: Parque gos Foderes
Cidadde: Campo Grance UF: MS CEP; 79.031-310
trato: 135/2020 Celebrado em: 13/08/2020 Vinculado a ART:

IValor de contrato: 1.571.998,24

iAg3o Institucional:

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLIC!

|Enderego da obra/servigo: Rua: RUA JUSCELINO F.DE CARVALHO
EComplemento:
Cidade: Aicindpolis

Data de inicio: 04/09/2020 Conclus3do efetiva: 03/03/2027

PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPI
ADMINISTRATIVO N® §7/160710/2020

%Proprietério: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIME

O DE ALCINOPOLIS-MS

iTO
NTC

828.0900 METROS CUBICOS;

UrF: MS

Finalidade: EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA LURBANA, RESTAURACAC FUNCIONAL DO

S DE MS - AGESUL

Atividade Técnica: 1- <.Execugdo de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentacio.><.astéltica para vias urbanas.>,

N°: SIN

Bairro: CENTRO

CEP: 79.530-000

Coordenadas Geogréaficas:

Cédige:
CONFORME PROCESSO

CPFICNPJ: 15.457 .856/0001-68 i

Dbserya ‘.ﬁ 4

o s e

iEXECUCAO DE RESTAURAGAO NO PAVIMENTO ASFALTICO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS- MS |

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vincuiado a presente Certiddo de Acerve Técnico — CAT, conforme selos de segurangg 19277 2

19279, ¢ atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obralservige, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

exatiddo das informacdes nele constantes,

Certidao de Acervo Técnico n® 121017/2021

05/05/2021

21756¢94-97ad-47¢0-2465-a2127173%a31
Data de Impressdo: 07/05/2021 13:52:46

A CAT a gual o atestado esta vinculado é o documento que comprova ©
registro ¢o atestado no Crea.

A CAT 2 qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade
{ecnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadre técnice por meic
de declaracdo entregue nc momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

A CAT & vdiida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenhariz & Agronom

(@55 ] Rua Sebastidc Taveira, 272, Monte Castelo,

bl % CEP: 78010-480 Tel: §7) 3368-1000 - creams@creams.org.br
F@}: ,
Bl »

10:52:40

quaiitativos e guantitatives nela contidos, bem como d
situagdo do regisiro da ART.

A autenticidade & a validade desta certidan deve ser confirmad
do Crea-MS (www,.creams.org.bri ou no site do Confea
(www.confea.org.br).

A falsificacdo deste documento constitui crims pravisto no Cogigs Penal
Brasileiro. sujeitande o autor & respectiva agac penal.

]

& 04

site

ia de Mato Grosso do Sul
Campo Grande (MS)
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¥ Ateslado registrado mec
—r 4 vinculagéo & respectiva CAT
CREA - MS
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul A ,z19 277
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA PR e o
Agéncia Estadual de Gestéo de Empreendimentos - AGESUL
ATESTADO PARCIAL DE EXECUGAO DE OBRA/SERVIGOS
Contrato: 135/2020
Processo do Requerimento: 57/002.440/2021
Processo: 57/100.710/2020
Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10
CREA: 8525/D-MS
Enderego
Rua: Rua: Brilhante, n® 567 Frente , sala 01
Bairro: Vila: Carvalho
. Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Responsével(eis) Técnico(s)
ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855 - MS
Objeto(s): EXECUGAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA — RESTAURAGAO FUNCIONAL DO

5’ Tabeti! ELDER GOMER DUTH Dot
S OFICIG ivi.tﬂ‘”lgdl A6l Telefonest {67) w, °l(&§ !I;n 3083 o .wﬂanunmswugxt\d:l;!.b

PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS - MS

Execucgéo: 99,74% executado (Medigdo Final com Saldo)

Valor Medido: RS 1.567.988,00 (um milh&o quinhentos e sessenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais)

Prazo(s)

Periodo de
Execugdo: 04/08/2020 a 02/03/2021

NUmero de dias
Trabalhados: 180

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIGOS PRELIMINARES

Item Descrigédo

01.01 Placa de obra em chapa de ago galvanizado

01.02 Locagdo de container 2,30 x 8,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitério, para
escritério, completo, sem divisérias internas

01.03 Cerca com mourbes de madeira, 7,5x7,5cm, espagamento de 2m, altura
livre de 2m, cravados 0,5m, com 8 fios de arame farpado n°® 14 classe
250

01.04 Limpeza mecanizada de terreno com remogdo de camada vegetal,

utilizando motoniveladora
01.05 Cone de sinalizagdo em PVC rigido com faixa refletiva, H = 70/76 cm

Qtd. Apurada
8,000 (m?)
3,000 (més)

200,000 (m)

2.500,000 (m?)

2

e

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque das Poderes - Campo Grande MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - emall: gabinete@seinfra.ms.gov.br
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Au“inp, w130, Coniro, Cimpy Grande, Malo Gros. S8

Em 28/03/2022 , Conforme art. 22 dg
n..100/CNJ, procedeu-se & desmate
documento. A validade desta mitentig

de 05 (cinco) anos. Do que dou f&.
escrev>-ESCREVENTE

Selo Digital; AFY02092-215-NOR - Consulte:
www.tjms. jus.br

o 1 Ve 1T Dl ne.n I A ve.nt0
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v

mento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terga-feira, 29 de margo de 2022 10:23:43 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5° Servigo

O presente

nico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

(o]

Notarial/MS, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no endereco eletr

digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacio no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



Alsstado registrad g
vinculagéa & respectiva CA.T

© CREA-MS
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul AD19.278
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA e
Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO PARCIAL DE EXECUGAO DE OBRA/SERVICOS

RESTAURAGAO DO PAVIMENTO - RECUPERAGAO PREVIA DO PAVIMENTO - REMENDO,
FRESAGEM E REPERFILAMENTO
Item Descrigdo Qtd. Apurada

02.01 Demolicéo parcial de pavimento asfltico, de forma mecanizada, sem 198,000 (m?)
reaproveitamento. Af_12/2017

02.02 Escavagéo mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre 15,840 (m%)
montante e jusante/uma composigdo por trecho), com retroescavadeira
(0,268 m*88 HP), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em
locais com alto nivel de interferéncia. Af_01/2015

02.03 Remendo Superficial / Tapa Buraco - (exclusive transporte de materiais 198,000 (m?)
de base e betuminosos)
02.04 Transporte de pavimentag&o removida (rodovias no urbanas) 67,120 (m*.km)
. 02.05 Execugéo e compactagdo de base e ou sub-base para pavimentagéo de 29,700 (m?¥)

solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo,
escavacéo, carga e transporte. Af_11/2019

02.06 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem 18,560 (m®)
transporte)

02.07 Transporte com caminhdo basculante de 14 m®, em via urbana 185,600 (m*.km)
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m®xkm). Af_12/2016

02.08 Transporte com caminh&o basculante de 14 m?, em via urbana 1.834,450 (m*.km)
pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m*xkm). Af_04/2016

02.09 Execugéo de imprimag8o com asfalto diluido CM-30, Af_11/2019 198,000 (m?)

02.10 Pintura de ligagdo com emulsdo RR-1C 8.770,740 (m?)

02.11 Transporte de material asfaltico, com caminhdo com capacidade de 1.472,340 (t.km)

30000 L em rodovia pavimentada para dist&ncias médias de transporte
superiores a 100 km. af_02/2016

02.12 CBUQ - aplicagdo manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo 6,120 (m?)
fornecimento dos materiais e compactagdo com rolo tandem compacto.
Exclusive transporte.

02.13 Execugdo de pavimento com aplicagéo de concreto asfaltico, camada de 87,710 (m?)
rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019
02.14 Transporte de material asfaltico, com caminh&o com capacidade de 4.572,840 (t.km)
30000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de fransporte
. superiores a 100 km. af_02/2016
02.15 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? em via urbana 22,773,020 (m*.km)

pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). Af_04/2016

RESTAURAGAO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item Descrigdo Qtd. Apurada
03.01 Pintura de ligagdo com emulsdo RR-1C 27.801,480 (m?)
03.02 Execugéo de pavimento com aplicagdo de concreto asféltico, camada de 828,090 (m?)
rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019
03.03 Transporte de material asfaltico, com caminh&o com capacidade de 40.366,920 (i.km)
30000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte
superiores a 100 km. af_02/2016 6

/v ,,/-‘(/t" /

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300/ (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br
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?;J Selo Digital: AFY02091-960-NOR - Consulte:
3
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Notarial/MS, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletrénico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terca-feira, 29 de margo de 2022 10:23:43 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5° Servigo
digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacdo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.



