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Relacao do aco
CHUMBADORES
ACO | N [ DIAM | QUANT [ CUNIT | C.TOTAL 5
(mm) (cm) (cm) °
CA50 133| 125 121 114 13794
Resumo do aco
ACO | DIAM [ C.TOTAL | PESO +10% °
(mm) (m) (kg) -
CA50 12.5 138 146.2
PESO TOTAL
(kg)
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Relacéo do aco

P1+P2+P3+P4
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 17 8.0 40 188 7520
18 8.0 40 61 2440
108 8.0 48 188 9024
109 8.0 48 61 2928
149 20.0 28 377 10556
150 20.0 28 427 11956

Resumo do aco

ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 219.2 95.1
20.0 225.2 610.7
PESO TOTAL
(kg)
CA50 705.8
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CHUMBADORES

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 133 12.5 121 114 13794

Resumo do aco

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10 %
(mm) (m) (kg)
CA50 12.5 138 146.2
PESO TOTAL
(kg)
CA50 146.2
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Corte esquematico - sem escala

OBSERVAGOES GERAIS

1. Todas as medidas devem ser conferidas no local e podem sofrer variagdes, duvidas cosultar o projetista

2. E obrigatdrio acompanhamento integral de engenheiro executor durante a execucdo dos servigos

3. Cura Umida de todos os elementos estruturais e da laje deve ser

feita

4. PerfuragBes de qualquer tipo em qualquer elemento estrutural s6 podem ser feitos com autorizagdo da engenharia

5. Todas as medidas estdo marcadas em centimetro, exceto onde indicado

6. Contengdes s6 podem ser aterradas apds autorizagdo do eng. responsavel, seguindo os procedimentos por ele descrito

7. Todo e qualquer tipo de corte e aterro seja em qualquer etapa da obra deve ser supervisionado pelo responsavel técnico de

execugao

8. Todo o concreto utilizado nesta obra devera ser do tipo usinado

com controle tecnolégico

9. Sera cobrado obrigatoriamente o uso de espagadores adequados para garantir o cobrimento do concreto

10. E responsabilidade do construtor conferir as medidas deste projeto - detectadas inconsisténcias o profissional projetista

deve ser chamado
11. Qualquer alteragdo s6 pode ser efetuada com anuéncia escrita

12. N&o é especificado pavimento flexivel sobre o tabuleiro

do responsavel técnico

1. O procedimento construtivo deve seguir o especificado em projeto e somente podera ser alterado apds autorizacdo de

projetistas e da fiscalizagdo.

Caracteristicas de materiais de construgdo

Resisténcia minima para concreto de transversinas = 40mpa

Resisténcia minima para concreto de regularizagdes em rocha = 30mpa
Resisténcia minima para concreto de contensdes e pilares = 30mpa

Resisténcia minima para concreto dos painéis pré fabricados e vigas do tabuleiro da laje = 40mpa
Resisténcia minima para concreto de longarinas protendidas = 40mpa

Resisténcia minima para graute de chumbamento de ancoragens em rocha e preenchimento de nichos= 50mpa

Cobrimento de concreto das armaduras: 4 cm para fundagdes, contengdes e pilares, 3cm para cortina superior, 2.5cm para vigas

longarinas e 2cm para lajes

PROCESSO EXECUTIVO:

Etapa 1: construgdo das fundagGes e contengdes em concreto armado até o nivel de apoio das longarinas

Etapa 2: execugdo dos bergos em graute para nivelamento, conferido por topdgrafo em campo. instalagdo dos aparelhos de apoios

sobre o bergo de graute utilizando resina epdxi para fixagdo.

Etapa 3: icamento e posicionamento das longarinas em sua posigdo final, promovendo o travamento provisério das longarinas de

forma a mantar as mesmas estaveis lateralmente

Etapa 4: protensdo final (segunda etapa de protensdo) das longarinas

Etapa 5: instalagdo das armaduras, formas e concretagem das transversinas nos apoios e no centro do vdo. prover elemento de

travamento durante o periodo em que as longarinas permanecerem i

soladas.

Etapa 6: fechamento de caixaria e concretagem de parte superior da cortina e continuidade da contengdo 3 e 4 até o nivel do

tabuleiro

Etapa 7: icamento e posicionamento das lajes pré-moldadas em sua posigdo final. Antes deste procedimento, uma camada de
graute, argamassa estrutural ou resina epoxi (ou combinagdo dos mesmos), devera ser disposta no topo da viga ao longo de todo
seu comprimento de modo a garantir o contato pleno entre os elementos e perfeito nivelamento. O posicionamento das lajes

devera ser realizado com este elemento de ligagdo ainda em estado fi

resco, antes do inicio da pega.

Etapa 8: instalagdo das armaduras complementares e grauteamento dos nichos de cisalhamento e das interfaces entre placas.
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