
I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
00 MUNICIPIO DE CAPANEMA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-25 (N DES.) AMPLIAÇÃO DE PONTE E CABEÇEIRAS 031% 000% 000%

O custo unitário (coluna U) na Linha 67 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

621,150.93 
1. SINAPI AMPLIAÇÃO DE PONTE E CABEÇEIRAS - - BDI 1 - 621,150.93 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 163,650.00 RA

1.1.1. SINAPI 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 5.00           15,000.00 BDI 1 19,638.00 98,190.00 RA

1.1.2. SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5.00           10,000.00 BDI 1 13,092.00 65,460.00 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 21,333.55 RA

1.2.1. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5.00                700.00 BDI 1 916.44 4,582.20 RA

1.2.2. SINAPI-I_SP 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5.00                662.10 BDI 1 866.82 4,334.10 RA

1.2.3. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6.48                471.17 BDI 1 616.86 3,997.25 RA

1.2.4. DER 400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,400.00                    1.14 BDI 1 1.49 2,086.00 RA

1.2.5. SINAPI 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 50.00                  96.76 BDI 1 126.68 6,334.00 RA

1.3. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ROCHAS - - BDI 1 - 26,663.50 RA

1.3.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 215.60                  45.46 BDI 1 59.52 12,832.51 RA

1.3.2. SINAPI 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 280.28                  26.45 BDI 1 34.63 9,706.10 RA

1.3.3. SINAPI 102355
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 12.84                211.00 BDI 1 276.24 3,546.92 RA

1.3.4. SINAPI 102360
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 16.69                  26.45 BDI 1 34.63 577.97 RA

1.4. SINAPI ESNSECADEIRAS - - BDI 1 - 30,845.15 RA
1.4.1. DER 716000 Ensecadeira dupla madeira h <= 2m m2 43.64                374.22 BDI 1 489.93 21,380.55 RA

1.4.2. SINAPI-I_SP 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

M3 42.64                  54.26 BDI 1 71.04 3,029.15 RA

1.4.3. SINAPI 105560

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 32.80                  13.88 BDI 1 18.17 595.98 RA

AMPLIAÇÃO DE PONTE E CABEÇEIRAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 AMPLIAÇÃO PONTE LAJEADO GRANDE

CURITIBA CAPANEMA/PR
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O
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1.4.4. DER-I 130180 Rachão britado (comercial) m3 63.00                  70.80 BDI 1 92.69 5,839.47 RA
1.5. SINAPI CHUMBAMENTO E REGULARIZAÇÕES (sem fundações) - - BDI 1 - 86,660.33 RA

1.5.1. SINAPI-I 4085

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, 
DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 
1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)

H 2,880.00                    2.00 BDI 1 2.62 7,545.60 RA

1.5.2. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0.39                764.00 BDI 1 1,000.23 390.09 RA

1.5.3. DER 706000 Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm m 181.60                267.93 BDI 1 350.77 63,699.83 RA
1.5.4. DER 708000 Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores kg 64.00                155.00 BDI 1 202.93 12,987.52 RA
1.5.5. DER 707100 Limpeza c/ jato de água m2 21.42                  15.07 BDI 1 19.73 422.62 RA

1.5.6. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2.14                576.32 BDI 1 754.52 1,614.67 RA

1.6. SINAPI FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (referente a 2 cabeçeiras) - - BDI 1 - 103,937.19 RA
1.6.1. DER 708000 Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores kg 5.00                155.00 BDI 1 202.93 1,014.65 RA

1.6.2. SINAPI 96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 11.71                201.31 BDI 1 263.56 3,086.29 RA

1.6.3. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 112.00                124.56 BDI 1 163.07 18,263.84 RA

1.6.4. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 610.70                  10.47 BDI 1 13.71 8,372.70 RA

1.6.5. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1,695.00                  10.27 BDI 1 13.45 22,797.75 RA

1.6.6. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 643.60                  13.43 BDI 1 17.58 11,314.49 RA

1.6.7. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 95.10                  16.70 BDI 1 21.86 2,078.89 RA

1.6.8. SINAPI 100342
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 320.40                  19.34 BDI 1 25.32 8,112.53 RA

1.6.9. DER 707100 Limpeza c/ jato de água m2 21.42                  15.07 BDI 1 19.73 422.62 RA

1.6.10. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 12.85                700.12 BDI 1 916.60 11,778.31 RA

1.6.11. SINAPI-I 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 22.24                518.19 BDI 1 678.41 15,087.84 RA
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1.6.12. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 22.24                  55.20 BDI 1 72.27 1,607.28 RA

1.7. SINAPI LONGARINAS (2 unidades) - - BDI 1 - 33,279.37 RA
1.7.1. DER 605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 0.70                416.56 BDI 1 545.36 381.75 RA

1.7.2. SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M2 14.00                    2.37 BDI 1 3.10 43.40 RA

1.7.3. SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 54.13                144.23 BDI 1 188.83 10,221.37 RA

1.7.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 220.50                  13.24 BDI 1 17.33 3,821.27 RA

1.7.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 250.30                  11.26 BDI 1 14.74 3,689.42 RA

1.7.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 211.70                    9.70 BDI 1 12.70 2,688.59 RA

1.7.7. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 516.10                    9.30 BDI 1 12.18 6,286.10 RA

1.7.8. SINAPI-I 34479
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 7.77                549.12 BDI 1 718.91 5,585.93 RA

1.7.9. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 7.77                  55.20 BDI 1 72.27 561.54 RA

1.8. SINAPI MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PROTENSÃO DE LONGARINAS - - BDI 1 - 24,593.08 RA

1.8.1. Cotação 1
Serviço para protenção incluindo cordoalhas, acessórios insumos diversos, 
mão de obra especializada, serviço de protensão e custos de mobilização, 
conforme mediana de cotação específica

KG 444.91                  42.16 BDI 1 55.20 24,559.03 RA

1.8.2. DER-I 100350 Grout/Encekret 40 kg 15.20                    1.71 BDI 1 2.24 34.05 RA
1.9. SINAPI APARELHOS DE APOIO - - BDI 1 - 13,227.07 RA
1.9.1. DER 756000 Apoio elastomérico fretado fornec.colocação kg 64.00                154.39 BDI 1 202.13 12,936.32 RA
1.9.2. DER-I 100350 Grout/Encekret 40 kg 129.80                    1.71 BDI 1 2.24 290.75 RA
1.10. SINAPI IÇAMENTO DE LONGARINAS - - BDI 1 - 21,551.66 RA

1.10.1. SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 20.00                363.08 BDI 1 475.34 9,506.80 RA
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1.10.2. SINAPI 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 28.00                193.55 BDI 1 253.40 7,095.20 RA

1.10.3. SINAPI 91031
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 
231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 10.00                272.48 BDI 1 356.73 3,567.30 RA

1.10.4. SINAPI 91032
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 
231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 14.00                  75.42 BDI 1 98.74 1,382.36 RA

1.11. SINAPI TABULEIRO PRÉ FABRICADO - - BDI 1 - 38,966.96 RA
1.11.1. DER 605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. m3 0.67                416.56 BDI 1 545.36 365.39 RA

1.11.2. SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M2 13.55                    2.37 BDI 1 3.10 42.01 RA

1.11.3. SINAPI 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 49.78                  79.98 BDI 1 104.71 5,212.46 RA

1.11.4. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 408.30                  13.75 BDI 1 18.00 7,349.40 RA

1.11.5. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 315.90                  12.58 BDI 1 16.47 5,202.87 RA

1.11.6. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 381.20                  11.05 BDI 1 14.47 5,515.96 RA

1.11.7. SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 875.60                    9.17 BDI 1 12.01 10,515.96 RA

1.11.8. SINAPI-I 34479
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 6.02                549.12 BDI 1 718.91 4,327.84 RA

1.11.9. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6.02                  55.20 BDI 1 72.27 435.07 RA

1.12. SINAPI IÇAMENTO DOS PAINEIS PRÉ FABRICADOS - - BDI 1 - 10,915.04 RA

1.12.1. SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 16.00                291.47 BDI 1 381.59 6,105.44 RA
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1.12.2. SINAPI 5930

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 32.00                  81.87 BDI 1 107.18 3,429.76 RA

1.12.3. DER-I 100350 Grout/Encekret 40 kg 616.00                    1.71 BDI 1 2.24 1,379.84 RA

1.13. SINAPI
TRANSVERSINAS, VIGAS COMPLEMENTARES (VM), NICHOS DE 
CISALHAMENTO E GUARDA RODAS

- - BDI 1 - 26,351.01 RA

1.13.1. SINAPI 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 28.67                156.23 BDI 1 204.54 5,864.16 RA

1.13.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 36.60                  14.47 BDI 1 18.94 693.20 RA

1.13.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 57.30                  13.24 BDI 1 17.33 993.01 RA

1.13.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 167.50                  11.65 BDI 1 15.25 2,554.38 RA

1.13.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 111.50                    9.30 BDI 1 12.18 1,358.07 RA

1.13.6. DER-I 100350 Grout/Encekret 40 kg 4,224.00                    1.71 BDI 1 2.24 9,461.76 RA

1.13.7. SINAPI-I 34479
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 2.85                549.12 BDI 1 718.91 2,048.89 RA

1.13.8. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3.00                  55.20 BDI 1 72.27 216.81 RA

1.13.9. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3.16                764.00 BDI 1 1,000.23 3,160.73 RA

1.14. SINAPI DRENAGEM E ATERRO DE CABEÇEIRAS - - BDI 1 - 16,085.34 RA

1.14.1. SINAPI 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO 
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 18.00                  57.25 BDI 1 74.95 1,349.10 RA

1.14.2. SINAPI 102718
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

M3 3.68                178.24 BDI 1 233.35 858.73 RA

1.14.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 59.50                  47.18 BDI 1 61.77 3,675.32 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
00 MUNICIPIO DE CAPANEMA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-25 (N DES.) AMPLIAÇÃO DE PONTE E CABEÇEIRAS 031% 000% 000%

O custo unitário (coluna U) na Linha 67 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

621,150.93 AMPLIAÇÃO DE PONTE E CABEÇEIRAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 AMPLIAÇÃO PONTE LAJEADO GRANDE

CURITIBA CAPANEMA/PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.14.4. SINAPI 93372

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 431.20                  18.07 BDI 1 23.66 10,202.19 RA

1.15. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 3,091.68 RA

1.15.1. SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA 
PU. AF_09/2023

M 20.50                  81.60 BDI 1 106.83 2,190.02 RA

1.15.2. DER 707100 LIMPEZA FINAL DE OBRA COM JATO DE ÁGUA m2 45.70                  15.07 BDI 1 19.73 901.66 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: MATHEUS CASAGRANDE RIZZI
CREA/CAU: CREA PR 122737/D

Data ART/RRT: 1720253420370
terça-feira, 17 de junho de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAPANEMA/PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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