Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 08/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissao de Licitacdo, designada pela portaria n°. 7.279 de 07 de
dezembro de 2018, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e
local indicados, fara realizar licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO, na forma de Execucao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de
acordo com as condicoes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n°
8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1. Da sessao publica:

1.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao ser entregues até as
8:30 Horas do dia 15/07/2019, e serdo abertos no dia 15/07/2019, as 8:30horas, na sala
da Comissdo Permanente de Licitacées da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA,
situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA -
PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessao Publica podera ser
gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual proprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
* Projeto Basico;
= Modelo de Carta credencial — anexo 01;
* Modelo da Declaracao de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02;
* Modelo de Atestado de Visita — Anexo 03
» Modelo da Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
= Modelo Declaracdo de idoneidade — anexo 05;
* Modelo Carta proposta de precos — anexo 06;
= Modelo Demonstrativo analitico do BDI — anexo 07;
= Modelo Termo de rentincia — anexo 08;
= Minuta do contrato — anexo 09;
» Modelo de Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade — anexo 10;
* Modelo de Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 11;
* Modelo de Declaracao de propriedade de aparelhamento e disponibilidade de pessoal
técnico para a execucao do objeto da licitacdo — anexo 12;
* Modelo de Cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos — Anexo 13.
* Modelo Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 14

2. DO OBJETO
2.1, A presente licitacdo tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco, da seguinte obra:
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E
MODERNIZACAO DE PASSEIOS PUBLICOS NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA
PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA E INDEPENDENCIA, COM AREA DE 3.235,95M?, EM
ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N° 801318/2014/MCIDADES/CAIXA.

Area da Implantaciao e Modernizacio: 3.235,95m?

Prazo de Execucao: 5 (cinco) meses

Prazo de Vigéncia: 10 (dez) meses

Capital social Minimo: 23.548,88 (Vinte e trés mil, quinhentos e quarenta e oito reais e
oitenta e oito centavos)

Preco Maximo Global: R$ R$ 235.488,87(Duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal,
nao sendo admitida qualquer alteracao ou substituicio dos materiais e técnicas

empregadas na execucao da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de
Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL

1 SERVICOS PRELIMINARES 7,24%

2 PAVIMENTACAO 92,76%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o

preco global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob
pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 235.488,87 (Duzentos e Trinta
e Cinco Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), valor que correra a
conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici|Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte

despesaldespesa recurso

2019 |1509 |08.002.15.451.1501.1151 |854 4.4.90.51.00.00 |De Exercicios
Anteriores

2019 |1509 |08.002.15.451.1501.1151 |854 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:
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4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para abertura
da sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data
para realizacao do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacées e esclarecimentos relativos a licitacao e as
condicoes para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

4.5. As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de
Licitacao deverdo ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por
qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes
do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data de
recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacao os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacdo.

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitac6es do Municipio
de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os
seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores, ou; inscricado do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores, ou; a ata de
fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede.

b) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatorios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo
de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisdo de
Licitacoes do Municipio.
5.3. Nao poderao participar desta licitacao:

5.3.1.Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao.

Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;

5.3.2. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar
de licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracao Publica (Art. 87, III, da Lei n°
8.666/93);

5.3.3. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72,
§ 8°, V da Lei n° 9.605/98;

5.3.4. Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.5. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em
recuperacao judicial ou extrajudicial,

5.3.6. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados
ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

5.3.7. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12
da Lei n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

5.3.8. Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da
Lei n°® 8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacdo acarretara a inabilitacao do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicdées do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n® 123/06.

6.1.1.A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00,
em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei
Complementar n® 123/ com alteracoes da Lei Complementar n® 155/2016, recebera o mesmo
tratamento concedido pela Lei Complementar n® 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n® 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicao dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°® 123/2006
independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a
obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado,
deverao apresentar declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para
a qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
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usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar
(Art. 11 do Decreto n°® 6.204/07).

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacao e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacao para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente,
e do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuraciao, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os
demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em
cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG,
CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada
no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A nao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento
nao impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacao e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no
anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 08/2019, AS 8:30 Horas do Dia 15/07/2019, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
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A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 08/2019, AS 8:30 Horas do Dia 15/07/2019, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas
deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar rubricados por
elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverdao estar devidamente
autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora
antes da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdao ser acondicionados em invélucro unico,
enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 08/2019, AS 8:30 Horas do Dia 15/07/2019, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste
edital para abertura da sessao piublica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apos o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas que
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a
justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condicoes acima estipuladas nao gerarao

efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante
as sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b)No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus
administradores;
b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as
alteracoes ou da consolidacao respectiva.
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c) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

d)No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e)No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundacéo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do
comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90
(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data
superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanente de Abertura e
Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http:/ /www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.a
sp para averiguar se houve alteracdes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera
desclassificada)

b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Economica Federal,;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta
Negativa da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);

d.1) A aceitacao de Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a

Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacao da correspondente
autenticidade  nos seguintes  enderecos eletrénicos: www.receita.fazenda.gov.bre
www.pgfn.fazenda.gov.br.

e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao
da sede da licitante;
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f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) certidao negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes;

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.

c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita relativamente a
data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta Comercial ou
Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei
12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICAGCAO TECNICA:
a)Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.
a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados
os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasiao da assinatura do contrato.

b)Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao

de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participarao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compodoem a
contratacao, especificamente, no que tange ao presente certame, Pavimentacdo em canteiros;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculacao
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se
tal condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacido da
integralizacao das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacdo de que estao
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de
1971;

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada
pela Administracao.

e)Comprovacao da capacitacao técnico-operacional, mediante apresentacdo de um
atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do
licitante, relativos a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

Pavimentacao em Canteiros, com quantitativos minimos de 50% da area objeto da
presente licitacao, vedado o somatério de atestados. Ou seja, somente sera admitido o

quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitacdo em um anico atestado
(1.617,97m?).

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU
da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, dando-se tal comprovacao mediante a
apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, ou
documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada.

d) Declaracdo, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacoes relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do
telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro
da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1.) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que
preencher a Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 14

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensado e
conhecimento dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo
Anexo 10 deste Edital.

f) Indicacao do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participardo da construcdo da obra, conforme Anexo 04- (Declaracdo de
Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia
constante acima.

g) Declaracao formal (Anexo 12) de que dispora, por ocasiao da contratacao,
das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacao do objeto da licitacio, bem como do anexo 13, contendo o cronograma de
utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.
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8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Declaracao idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital.
b) Declaracao de que nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos
noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicao

Federal. (Conforme modelo no Anexo 02 deste Edital — Regularidade com o Ministério do
Trabalho).

d) Documentos facultativos:
d.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei
Complementar n°® 123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a
documentacao de habilitacdo, no envelope “A”, a Declaracao de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, (anexo 11)).
d.2) Termo de Renincia
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao a
Comissao da Licitacdo quanto a habilitacao, devera apresentar o respectivo documento nos
exatos termos do anexo 08, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartoério competente,
ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do
Setor de Licitacdes, no decorrer da sessdo desde que o original esteja na posse do
representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgado da imprensa oficial, e
inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo orgao
expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos tltimos
90 dias contados da data da abertura da sesséo publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracao, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°
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8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

8.16. O proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA
9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 e/ou
conforme modelo padrao do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem
rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera
executado pelo regime de empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a
reajustamento e devera conter:
a) Razao social, endereco completo, telefone, etc., e o CNPJ da proponente.
b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com
respectiva assinatura.
c) Data.
d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra e
material.
e) Prazo de execucao do objeto em dias.
f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir
da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.
9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada
uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas
e devera conter:
a) Razao social.
b) Municipio e objeto.
c) Data.
d) Discriminacdo dos servigcos, unidades de medida, quantidades, precos
unitarios, precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos a
virgula.
e) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.
f) Paginas numeradas.
g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoes
provisorias necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais,
administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao
se admitindo qualquer adicional.
9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacao para
pagamento adicional sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de
valores e quantitativo, devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor
global da obra, salvo na hipotese de superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
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de consequéncias incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que
devidamente justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 07), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao é 26,85%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao
Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma
fisico-financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio
fisico-financeiro constando o nome, nuimero do RG e assinatura do responsavel legal pela
empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.2. Nao serao levadas em consideracao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.

9.3. A apresentacao da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da Licitacao,
que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacoes
satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua
proposta, concluindo que os elementos da licitacao lhe permitiram preparar proposta de precos
completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta niao podera ultrapassar
o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

9.5. A apresentacao da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas

e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais
tributos fazem parte da discriminacao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que
nao podem ser repassados a Administracdo, ndo serdo incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terdo validade de 4 (quatro) meses contados da data de abertura da
sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacao, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

9.10. Apo6s a abertura da sessao, somente serdo aceitas alteracoes formais, que nao
apresentem alteracdo da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas,
memoriais e todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe,
que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.
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10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada
pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicac¢ao em contrario.

10.3. Aberta a sessdo, a Comissao de Licitacdo recebera, de uma sé vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.

10.4. Como condicao prévia ao exame da documentacado de habilitacao, a Comissao de
Licitacao podera verificar o eventual descumprimento das condi¢coes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacao no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ ConsultarImpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n® 1.793/11) e de seu sbcio majoritario (cfr. art. 12
da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacdo a participacao no certame, a Comissdo de
Licitacao reputara o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condicao prévia a habilitacao, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipétese de exercicio da prerrogativa de efetuar
o lance de desempate previsto Lei Complementar n°® 123/2006, o Presidente da Comissao de
Licitacao podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo -
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatoério dos valores das
ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar
no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condicao
paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite
legal, o Presidente da Comissdo de Licitacao indeferira a aplicacao do tratamento diferenciado
em favor do licitante, conforme artigo 3°, 8§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de
2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condi¢des de participacdo, serdao identificados
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacao.
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10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir.

10.10. Analisada a documentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacao, de forma
motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissdo na documentacao.

10.11. A inabilitacao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata
da sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacao suspendera
a sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas
serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficarao
guardados na respectiva Secao.

10.14. Apos o final da fase de habilitacdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados
nao serao devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficarao a disposicdo das empresas inabilitadas pelo periodo de
até 10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apos o que serao
destruidos pela Comissao de Licitacao.

10.16. A inabilitacao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no
ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.18.Apos a fase de habilitacdo, ndo cabera:

10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2. Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo
em razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apos o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n°® 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacdo ao valor
estimado para a contratacao.

10.20. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
Sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias tuteis para a
apresentacao de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram
ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissao de Licitacao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade,
ndo harmonizacdo ou irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao relativa de qualquer outra
proponente.
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10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de
servicos e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacao no
preenchimento serao efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o Gltimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta
sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera
esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o
preco unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 60bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco
unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcio se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro, desequilibrio
fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente
pela proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a)Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente
edital;
b)Nao apresente as especificacoes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados
neste Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do
sistema de referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) que apresentarem precos unitarios simbélicos, irrisérios ou de valor zero;
f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacao, apos procedimento
para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto, quando for razoavel
concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.
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11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracao, ou

b) Valor global orcado pela Administracao.

c) Nessa situacdo, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a comprovacao da viabilidade dos precos constantes
em sua proposta, por meio de composicao detalhada dos precos unitarios, comprovando que os
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
sao compativeis com a execucao do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso
II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nédo se enquadrarem nos requisitos
do item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacao para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em
que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

12.4. Na hipotese da nao contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123 /06,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123 /06 somente se aplicarao
quando a melhor oferta inicial nédo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracao serao admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacao
do ato, ou da lavratura da ata de reunido, nos casos de:
a)Habilitacao ou inabilitarao do licitante;
b)Julgamento das propostas;
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c)Anulacao ou revogacao da licitacao;
d)Indeferimento do pedido de inscricao em registro cadastral, sua alteracao ou
cancelamento;
e)Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracao, nos casos a que se
refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93;
f)Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da
decisdo relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimacao do ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tuteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 0S5 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacao de licitante ou do
julgamento das propostas terdao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais
recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacao do recurso, sera garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao do
recurso.

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Apos a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissdo Permanente de Licitacao
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencao das condicoes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitacao
podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacao, para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO
15.1. A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.
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15.2. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo
do contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 10 (dez) meses.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra
devido a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

16.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado
o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacao da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, que
servira de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.

17.2. O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, devera
ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93, a
escolha das licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) seguro garantia;

c) fianca bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o depésito
devera ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da
Lei n° 8.666/1993.

17.5. Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apdlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

c) a apolice devera conter clausulas de atualizacao financeira, imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de
90 (noventa) dias;

b) expressa afirmacao do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado nao
cumpra suas obrigacoes;

c) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts.
827 e 838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio
de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e
de irrevogabilidade.
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17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sancoes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacado de garantia
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua
imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracao do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracado. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da
garantia de execucao, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, se houver,
quando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisao unilateral do termo de Contrato de
Empreitada;

b) quando do nao recebimento provisorio e definitivo e/ou nao aceitacao pelo licitador
da obra.

17.12. A devoluciao da garantia de execucao ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto,

sao de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGAQ()ES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-obra,
dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao
da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a
plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

18.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio, no
prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato, um cronograma de
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dimensionamento de méo-de-obra, isto €, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

18.1.2.2. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas,
incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

18.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

18.1.2.4. A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a
execucao da obra, verificadas apdés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor
final de um possivel aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496,
de 1977;

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento,
fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra,;

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

18.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

18.1.6.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancgoes civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.
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18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situacao
da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao da
obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissado do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestado dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA.

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucao da reforma.

18.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacdes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

18.1.21. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;
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18.1.24. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisoes compativeis com os compromissos assumidos;

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

18.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificagoes;

18.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacodes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam
vir a prejudicar a qualidade dos servigcos ou comprometer a integridade do patrimoénio publico;

18.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacdoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada,
exceto nas condi¢coes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢coes que
ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatorio;

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

18.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacao da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

19.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

19.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢cées do Contrato;

19.2.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n°® 8.666/93;

19.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

19.2.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;

19.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;
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19.2.6. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

19.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

19.2.9. Proporcionar todas as condicées para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

19.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

20. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucédo dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamacoes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

20.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

20.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

20.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

20.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacédo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da
lide, se for o caso.

20.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

20.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacado e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

21. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO
21.1. A fiscalizacdo da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacado procedera mensalmente a medicao
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baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicédo, verificara o andamento fisico
dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se
permita a elaboracao do processo de faturamento.

21.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacao das penalidades
previstas, se for o caso.

21.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

21.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

21.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim

Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacao, e deverao ficar reservados para o manuseio
da fiscalizacao.

21.6. A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com
autorizacao prévia da fiscalizacao.

21.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente
defeitos, vicios ou incorrecéoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA,
livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

21.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucéao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacdoes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdao por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correcdo, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.

21.9. A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sado de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

21.10. A fiscalizacao e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

21.11. Toda a comunicacado entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao
tornar-se-a efetiva, apos o seu recebimento.

21.12. A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por
meio de Engenheiro Municipal.

21.13. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na
verificacao da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

21.14. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
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qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em questdo e seus
complementos.

21.15. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional
por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

21.16. Compete especificamente a Fiscalizacao:

21.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

21.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas
Obrigacoes da Contratada constantes do Contrato;

21.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacoes e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

21.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

21.16.5. Expedir por escrito, as determinacdoes e comunicacoes dirigidas a
Contratada;

21.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

21.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificacoes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e cronograma;

21.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacéo a terceiros;

21.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao
de penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.

21.17. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for
0 caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos
de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacao
profissional exigidas;

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.

21.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

21.19. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
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empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.

21.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdoes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacao de sancoes administrativas, previstas neste instrumento convocatorio e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n® 8.666/93.

21.21. A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

21.22. Os servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar
no sentido do cumprimento do Contrato.

21.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da méo-
de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, seja a que
titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

22. DO PAGAMENTO

22.1. Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes
mensais a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo
Departamento de Engenharia do Municipio.

22.2. Apds a aprovacao das medicoes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
emissao e aceitacdo da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas
fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

22.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos vencidos,
que tenham sido apresentados na ocasidao da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores
do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA
apresente situacao regular.

22.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou
atualizacdao monetaria do valor devido.

22.5. Os pagamentos somente serao efetuados apos o repasse dos valores pelo 6rgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de
reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse
os valores nos prazos previstos nos itens acima.

22.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao
pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia apds a medicao realizada, a
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da
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execucao da obra, até a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensiao da execucao da
obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatdrio.
22.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento
e comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:
a) CREA, por meio da ART de Execucao da Obra - Anotacao de Responsabilidade

Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema,;
c) INSS, através da matricula da obra;
d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

22.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do
Municipio, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra;

b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.

22.8. A liberacao da iultima parcela estara condicionada a elaboracao do Termo de
Recebimento Provisorio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até
15 (quinze) dias apds a notificacido da conclusiao da obra realizada pela CONTRATADA,
devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;

c) Termo de Recebimento Provisorio da obra;

22.9. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicdo contratual ou de
execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucdo, sem
prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

22.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacao das sancoes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes.

22.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

22.11.1. Na hipotese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de
aplicacao das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato.

22.12. Havendo erro na apresentacdao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situacao, nao acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

22.13. A Administracao somente efetuara o pagamento apés a ocorréncia das
seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

22.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a
aquisicao ou prestacao de servico contratado; ou
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22.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na
contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos
termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

22.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

22.15. A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

22.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido
de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa,
com os recursos e meios que lhes sao inerentes.

22.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

23. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

23.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigcos executados até
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

23.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

23.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

23.2.1. Apods tal inspecédo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

23.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

23.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(dao) considerada(s) como recebida(s)
definitivamente.

23.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
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quanto as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

23.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

24. DAS SANCOES

24.1. Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da
licitacao:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentacao falsa;

c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaracao falsa;

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame.

24.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracoes discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

24.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a
Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

24.3.1. Adverténcia por escrito;

24.3.2. Multas:

a)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
que exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir
da Ordem de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de
Repasse n° 873581/2018/MCIDADES/CAIXA;

b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,
contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra, concedida nos termos
da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n° 873581/2018/MCIDADES/CAIXA;

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta
da obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os
servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da
Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao,
omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula
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ou condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em
dobro na reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a
CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa
fisica ou juridica, sem autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da
obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras
sancoes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do
contrato pelos seguintes motivos:

f.1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente

incapacidade técnica;

f.2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias
por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal,
sob pena de nulidade;

f.3- quando houver inadimpléncia de clausulas e condicoes
contratuais por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

f.4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

24.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, nio exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

24.3.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

24.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo de 02 (dois) anos.

24.4. As sancbes de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c)Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude
de atos ilicitos praticados.

24.5. As penalidades serao aplicadas apés regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666/93, e subsidiariamente na
Lei n® 9.784/99.

24.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

24.7. A sancao de declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.
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24.8. As demais sancdes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comisséao
Permanente de Licitacao.

24.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

24.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacio enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

24.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.12. As sancoOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25. DA RESCISAO DO CONTRATO
25.1. Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e
prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra;

e) A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;

f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacado do contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacédo, nao
admitidas neste edital e no contrato;

25.2.A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacao em contrato.

25.3. O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

25.4.0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

a) A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

b) A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

c) A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

25.5.Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

25.6.A supressao, por parte da Administracédo, dos servicos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

25.7. A suspensdo de sua execucao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensodes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatéorio de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao
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contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacoes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

25.8. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situacao;

25.9. A nao liberacao, por parte da Administracédo, de area, local ou objeto para execucao
da obra, nos prazos contratuais;

25.10.A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

25.11. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem
prejuizo das sancoes penais cabiveis.

25.12. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

26.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta.

26.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditéorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

27.1. A Administracdo, de oficio ou por provocacado de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

27.2. A anulacdao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.3. A nulidade do procedimento de licitacdo nao gera obrigacdo de indenizar pela
Administracéo.

27.4. A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

27.5. Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

27.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

27.7. A nulidade do contrato nao exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

27.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.
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28. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

28.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

28.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢coes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

28.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servigco Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

28.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

28.5. O aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis.

28.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

29. DO FORO
29.1. O foro para dirimir questbes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Capanema-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

30. DISPOSICOES FINAIS

30.1. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensao da sua proposta.

30.2. As normas que disciplinam esta licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
execucao da obra.

30.3. E facultado a Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucédo do processo, inclusive com a
fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao que
deveria constar desde a realizacao da Sessao Publica.
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30.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

30.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

30.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou
remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacées do Municipio, considerando-se a data de
recebimento da correspondéncia para verificacao da tempestividade dos atos, respeitando-se os
prazos previstos neste edital.

30.7. O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitacao, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horario de expediente, na na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro -
Municipio de Capanema PR.

Capanema-PR, 14 de junho de 2019.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 08/2019

Senhores

O abaixo assinado.......c..ccc.c.u.ent , portador da carteira de identidade n° ..... , na qualidade de responsavel legal pela
proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ................. , carteira de identidade
N° s , € a pessoa designada por nés para acompanhar a sessido de abertura e recebimento da documentacao de

habilitacao e proposta de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacao em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuracao
particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou
copia autenticada em cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG,
CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

ANEXO 02
Declaracao de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razdo social, CNPJ, endereco completo, endereco eletrénico, telefone, fax, com
nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentacdo da Declaragdo de Atendimento ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII,
da Constituicdo Federal. A declaragdo devera ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu
Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se ndo for o caso,
esta ressalva ndo deve constar da declaragdo.

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO
7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos n°® 08/2019

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF
n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz.

Capanema-PR, __ de de 2019.

(Assinatura do representante legal )

Nome
RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 08/2019
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE PASSEIOS PUBLICOS

NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA E INDEPENDENCIA, COM AREA DE
3.235,95M?, EM ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N° 801318/2014/MCIDADES/CAIXA.

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA/CAU n° ........ da empresa.................. , responsavel técnico da
proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da obra objeto do Tomada de precos em epigrafe.
(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comisséo de Licitacéo

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 08/2019.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a
vencer a referida licitacao, é:

Assinatura do

Nome Especialidade CREA/CAU n° Data do registro .
profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais
permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 05
DECLARACAO DE IDONEIDADE

A Comissdo de Licitacéo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 08/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacdo, sob a modalidade
Tomada de Precos n° 08/2019, instaurado pelo Municipio de Capanema-PR, que nao fomos declarados inidéneos para
licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitacdo e eventual contratacéo, e que estamos cientes da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores, bem como, que nossa empresa nao possui menores de dezoito anos em atividades
noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de
aprendiz.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razao social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 08/2019.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacao de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos para CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE PASSEIOS PUBLICOS NOS CANTEIROS
CENTRAIS DA AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA E INDEPENDENCIA, COM AREA DE 3.235,95M2, EM
ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N° 801318/2014/MCIDADES/CAIXA..

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto € de RS......... (-....), sendo R$.....(....) referentes
a4 mao-de-obra e RS ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucdo do objeto da licitacdo é de.....meses, contados a partir do 10° dia apés a assinatura do
contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (covennen ) meses (no minimo 02 (dois) meses, a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita
execucao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-
obra, encargos sociais, administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas brasileiras ou qualquer
outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacao
dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

A Quadro de Composigéao do BDI Grau de Sigilo
N #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |
1014592-63/2014 801318/2014 Prefeitura Municipal de Capanema
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE |
Implantagéo e Modernizagao de Passeios Publicos / Pavimentagéo dos canteiros centrais da Av. Pedro V. Parigot de Souza e Av. Independéncia
[Conforme tributaria icipal, definir estil de percentual da base de calculo para o ISS: [ 100,00% |
[Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 3,00% |
[ BDI 1 |
TIPO DE OBRA
Con: de Urbanas, Fermovias & e de vias urbanas
z %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com 0 municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acérdao TCU) 20,73%
anka.:“j-u: RO —_DI— = acao z‘ﬂ ;
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
801 = (1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) —
(1-CP-1SS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, tributaria a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi COM
Desoneracéo, e que esta éa mais paraa Publica.
Observagdes:
Capanemal PR sexta-feira, 19 de abril de 2019
Local Data

/
Mense ?//\( WO\ #1n
Responsavel Técnico L
Nome: Maisa Philippsen
CREA/CAU: CREA-PR 149275-D
ART/RRT: 20185391447
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ANEXO 08
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 08/2019

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n° 08/2019, por seu
representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacdo, que julgou
os documentos de habilitacdo, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao
prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-se a abertura dos
envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 10
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

CPF n° s CREA/CAU n°
, declara que é conhecedor das condl(;oes constantes no Tomada de Precos n° 08/2019 e que
aceita participar da Equipe Técnica da Empresa , CNPJ n°
para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAGCAO E MODERNIZACAO DE PASSEIOS
PUBLICOS NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA E INDEPENDENCIA,
COM AREA DE 3.235,95M?, EM ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N° 801318/2014/MCIDADES/CAIXA.

Cidade , de de 2019.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 11
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sang¢des e multas previstas no edital, que a empresa

(denominacéao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n° , € microempresa

ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de

dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia

como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Pregcos n° x/2019, realizado pelo Municipio de
Capanema — PR.

__/__/2019

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

ANEXO 12
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO PARA A
EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 08/2019

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF
n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui
todos equipamentos minimos e dispoe de pessoal técnico para a execugao do objeto da licitacéo.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao Publica, DECLARA também
que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para execucdo da obra objeto deste certame licitatério, nao
possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2019.

Assinatura do representante legal
Nome e RG/CPF

Cargo
Carimbo do CNPJ
OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
namero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao é de responsabilidade do Municipio de
Capanema - PR.
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ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°: 08/2019

PROPONENTE:

MUNICIPIO / LOCAL:

OBJETO: AREA CONSTRUIDA:
LOTE: PRAZO DE EXECUCAO:
ITEM Prazo de Execucéao (dias)
DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS E 2
EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS 30 60 90 120 150 180 210 | 4
0
1 Utilizacao
Quantidade
2 Utilizacao
Quantidade
3 Utilizacao
Quantidade
4 Utilizacao
Quantidade
5 Utilizacao
Quantidade
6 Utilizacao
Quantidade
7 Utilizacao
Quantidade
8 Utilizacao
Quantidade
9 Utilizacao
Quantidade
LOCAL/
DATA/
CARIMBO, NOME, RG ASSINATURA CARIMBO, NOME RG N° CREA/CAU ANO
RESPONSAVEL LEGAL ASSINATURA PROF
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ANEXO 08
MINUTA CONTRATO N° X12/2019

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA.....ccccceitttirinrincnnes

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/00XX-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.

AMERICO BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sob o
n.° L , neste ato representada pelo(a) Sr(a)......ccoceiinien.n. inscrito no CPF
N i, , residente e domiciliado em............cccooeiiiiiiiin.. ,doravante denominada

CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho
de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicdes estabelecidas na licitacdo realizada
na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 08/2019, que fazem parte integrante deste
instrumento, mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE PASSEIOS PUBLICOS NOS CANTEIROS CENTRAIS
DA AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA E INDEPENDENCIA, COM AREA DE
3.235,95M3, EM ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N°
801318/2014/MCIDADES/CAIXA., sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor
preco, em consonancia com os projetos, especificacoes técnicas e demais pecas e documentos
referentes a licitacao Tomada de Precos 12/20109.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 08/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1.0 preco global para a execucao do objeto deste contrato € de R$ XXXX (por extenso).
2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais
de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.
2.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas

em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

Dotacoes
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Exercici|Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte

despesaldespesa recurso

2019 |1509 |08.002.15.451.1501.1151 |854 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios
Anteriores

2019 |1509 |08.002.15.451.1501.1151 |854 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

3.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrao a conta das dotacoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacées que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo S(cinco) meses.

4.3. O prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de
Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n°
801318/2014/MCIDADES/CAIXA e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro
previsto no projeto basico.

4.4. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n°
801318/2014/MCIDADES/CAIXA e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro
previsto no projeto basico.

4.5. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.6. Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE,;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE,;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusado da obra devido a hipotese de suspensado da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.
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4.7. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam
os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢ées da licitacdo, nao
cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeeannnn [eeann.
e encerramento em ........ [oeeannnn [oeeenen

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da méo-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a
plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deveri apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato, um
cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacao nominal de todo o
pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra,
pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucoes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
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6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara
a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade
de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a
execucao da obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do
valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496, de
1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento,
fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.5.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

6.1.6. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial
descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, namero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacao da obra em relacio ao cronograma previsto,
mantendo tal documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.
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6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.18.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacodes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
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6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificagoes;

6.1.28.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vVir a
prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto
nas condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatorio;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

6.1.33.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da
licitacéao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacado, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

7.1.9.Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacodes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1.E vedado a CONTRATADA:

8.1.1.A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1.0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 22 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
9.2.1.Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizacao.
9.2.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos

previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao
a previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do
valor respectivo.
9.2.2.A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.
9.2.2.1.No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0S Servicos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.
9.2.2.2.A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados.
9.2.3.Ap6s a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoria de
calculo detalhada.
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9.3.0 pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1.0 “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos
efetivamente executados.

9.4 .Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

9.7.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacio financeira, calculado segundo a formula:
(6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

I=

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
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CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando néao houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1.0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

10.2.A  CONTRATANTE realizara inspecdao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigcos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1.Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao
atestar a ultima e/ou Unica medicado de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3.0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4.0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

10.5.0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11.1. A fiscalizacao se dara conforme o item 21 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1.Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicées contratuais, os acréscimos ou
supressdoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes
posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
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que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢bes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1.As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
14.1.As disposicoes sobre a garantia de execucao e a adicional estdo pormenorizadas no
item 17 e seus subitens do edital

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdao de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que
julgar improprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas
determinadas em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a
que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao
mencionados nas especificacoes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores piblicos
municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da
presente obra, sob pena de rescisio contratual e apuracao quanto a improbidade
administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

16.1.A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o uso
dos EPIs.
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16.2.0 equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nado se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e
18.

16.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicoes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

16.5.0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

16.6.Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para
que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

17.1.A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamacoes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

17.2.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

17.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

17.4.A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacobes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da
lide, se for o caso.

17.6.A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL

19.1.0s motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 25 do
edital.

19.2.0s casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

19.3.A rescisdao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

19.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 25.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolucao da garantia, se houver
b) Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.

19.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancoes previstas
neste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1.0s casos omissos ou situacoes néo explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA PUBLICACAQ

21.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do
quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
21.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 30.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito,
na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2019.

Ameérico Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 14

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n° 08/2019
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita
Técnica aos locais e/ou instalacoes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por este fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem evencas técnicas e ou financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2019

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico
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