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CONTRATO N° 193/2020

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
- EPP

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura & Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana4, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60,
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.726.528/0001-01, com enderegco a Rua ESTV CHACARA
PEDREIRA, KM 48 - CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, na cidade de Planalto/PR,
neste ato representada pelo(a) Sr(a) SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA inscrito no CPF
n°836.693.539-68, residente e domiciliado em AV. PORTO ALEGRE, 865 - CEP: 85750000 -
BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos
termos da Lei n.© 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagdo pertinente, obedecidas as condigoes
estabelecidas na licitagdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 2/2020, que fazem

parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUGCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., sob o regime de
empreitada por prego global, tipo menor prego, em consonancia com os projetos, especificagdes
técnicas e demais pegas e documentos referentes & licitagdo Tomada de Pregos 02/2020.

1.2, Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 02/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2.1. O prego global para a execuc¢do do objeto deste contrato é de R$ 96.540,06 (Noventa e
Seis Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Seis Centavos).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracido, materiais de consumo,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas

em lei.
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Dotagoes |
Exercici [Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa |despesa recurso

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 |000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

2020 1914 08.002. 15.451.1501.1184 |000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
IAnterior

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

(6573 ‘A'QUARTA. -G - CATFDG PRAZ - BRI ERVIGE
4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusiao da obra é de no maximo 30 (trinta) dias,

4.2.1. O prazo de execugao dos servigos terd inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem

de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servigos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4 Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Bésico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituigao.

4.5.Somente sera admitida alteragdo do prazo quando:

a) houver alteragédo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE,;

b) houver alteragdao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugédo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusio da obra devido & hipétese de suspenséao da execugéo,
nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagido ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como decorrentes de for¢ca maior.
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4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execug¢ao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, nao cabendo
direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicag¢ao, pleito ou reclamacao.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 05/05/2020 e
encerramento em .02/08/2020.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execugao da obra devido a
necessidade de realizar medi¢des, pagamentos e prestagao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execuc¢éao da obra.

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucéo dos servigos e demais
atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacido e entendimento de todas as
suas especificagbes técnicas, para posterior execucgao e implantacéo do objeto garantindo a plena
compreensao das informagoes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma
de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relagcdo nominal de todo o pessoal técnico que
ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas, incorporando as alteragoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo deveri ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracdao do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicaciao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e
a execucao da obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do
valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotagoes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977;
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6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administragéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n® 8.666, de 1993,

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informacéo pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagoes e atualizagées que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacoes;
6.1.6.2.0s direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagbes técnicas,

da documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancdes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato,
no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Puablicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e
nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposi¢des e especificagoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informag¢des sobre 0 andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéao
e situacdo da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de
execucio da obra, para possibilitar a sua fiscalizagao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificagées constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcgéio, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgéao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de for¢a maior, por qualquer causa de destruicao, danificagao, defeitos ou incorregdes dos servigos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto & obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos a execugéo da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obriga¢des inerentes a execugao dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegéo Individual - EPI’s;

6.1.24 .Manter sediado junto a Administragao, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracgéio;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevengdao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27.Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugéo dos servigos, fora das suas
especificagoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer i integridade do patriménio publico;

6.1.31.Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obriga¢des assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas
condi¢cdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que
ensejaram a sua habilitagdo e qualificagdo no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugéo
dos servigos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execugao da obra;
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6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagodes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da
planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatdria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

ASETIM A8, [GAQ:
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da licitagao;
7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na

forma prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupgéo na execugio do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢bes e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugéao do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informag¢bes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigbes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servigos de acordo com as determinagées do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigoes de
habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo.

8.1. E vedado a CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associagdo do
contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigagdo ou direito relativo ao objeto desta licitagéo.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira;
8.1.3. Interromper a execugdo dos servigos sob alegagédo de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizagao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execug¢édo dos servigos, em relacgéo a previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicio prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da
data da apresentagdo da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos
executados.

9.2.5. No caso de etapas néo concluidas, serao pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovagao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitag@o definitiva dos servigos
executados.

9.2.7. Apés a aprovagdao, a CONTRATADA emitirA Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servigos e de memoéria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeg¢a a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-
4 apés a comprovagdo da regularizagdo da situag@o, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletrdénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processc de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengéao tributaria prevista na legislacao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro
meio previsto na legislagao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura néo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, & taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
= Indice de atualizacgdo financeira, calculado segundo a férmula:

| 1= (6 /100) |
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N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagio dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ouincorregdes resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar
a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam Vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacgées porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

" -y

11. A fiscalizagao se dara conforme o item 20 do edital.

12.1. Qualquer modificagdo que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos,
seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento de Engenharia, que autorizarda por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressbes que se
fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragcdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagdo de servigos
adicionais néo previstos originalmente, o novo custo global serd definido com base nos precos
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unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo
Departamento de Engenharia, observadas as condigdes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera
expedida apés a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogagdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nido deu causa a prorrogacio, fica
ajustado que a corregdo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacdo da execucdo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios
a sua vontade ensejadores do atraso da execucdo, sob pena de aplicacio das penalidades
cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual serd juntada ao processo licitatério.

14 1.0s matenals, ve1culos maqulnas e equlpamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdao fornecidos pela CONTRATADA e serdao de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego daqueles que julgar
impréprios.

14.2, Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagbes
técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padriao especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipdtese serd admitido emprego de servidores piblicos municipais
bem como equipamentos, veiculos e maquinas piblicas na execucao da presente obra, sob

a improbidade administrativa de agentes

pena de rescis@o contratual e apuraciao quanto &
piblicos.

CEATSULA'DECIMATOUINT SEGURANGAMEIMEDICINAN  RABR -

15.1. A CONTRA’I‘ADA nao sera ex1m1da de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protegao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3. ACONTRATADA, em qualquer hipotese, nao se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranca
necessarias a preservagéo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
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obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas nido serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execugéo da obra.

15.6. Cabe & CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenc¢a imediata do responsavel
pela fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessaria pericia.

DE - E TA, /o)

16.1. A CONTRATADA assumirad integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugédo dos servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruigbes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamagodes que possam surgir com relagio ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizagao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos e/ou especificagoes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga em todos
os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas
de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacgado, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagbes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervengao de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da lide,
se for o caso.

16.6. A inten¢ao das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma € se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se °
aplicagao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, IlI, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administragdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

18.1. Os motivos para a rescisdao do presente Contrato estdao pormenorizados no item 24 do
edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serdao formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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18.4.Quando a rescis&@o ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da resciséo.

18.6.A rescis@o por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucgao dos
valores das multas e indenizag¢des a ela devidos, bem como a retengéo dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados &8 CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste
instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situac¢des nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcrigoes.

CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacido, o mais alto padriao de ética durante todo o
processo de licitacao, de contrataciao e de execucao do objeto contratual.

Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) ‘"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico
no processo de licitagcao ou na execucao de contrato;

b) "Pratica Fraudulenta': A falsificagdo ou omisséo dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitagcdo ou de execucio de contrato;

¢) ‘"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do érgao licitador,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

d) "Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em um
processo licitatério ou afetar a execucio do contrato;

e) "Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaracées falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral,
com objetivo de impedir materialmente a apuracio de alegacoes de pratica prevista na
clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspec¢ao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sang¢io sobre um
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacdo ou da execucdo de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condig¢do para contratacio devera concordar e autorizar que, na hipotese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
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inspecionar o local de execuciao do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitagcdo e execucdo do

21.1. Os casos omissos ou sﬂuaqoes nao exphc1tadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, € na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigoes.

22.1. A publicagido resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE ¢ a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

LSRN RN &
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24.1. As questdes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nao puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justiga Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, ap6s lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so6 efeito.

Capanema, 05 de maio de 2020.

gjﬁo e P

AMERICO BE CA S DE TERRAPLENAGEM LTDA
PREFEITO MUNICIPAL - EPP
FORNECEDOR
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n°® 193/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA
e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
- EPP, pessoa juridica de direito privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48

CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n°
04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Pregos
n° 2/2020, mediante as seguintes clausulas e condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 05 /05/2020, objeto do Edital
de licitagcdo, Modalidade Tomada de Pregos n° 2/2020, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em
conformidade com a Manifestacdo Juridica datada de 31/07/2020, fica prorrogado o
prazo de Vigéncia do Contrato n® 193/2020 para mais 60(sessenta) dias corridos a partir
da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, néo atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

e

Capanema - PR, 31 de julho de 2020

. S
AM RICO BEL ICIA STEFFENS DA ROSA
Prefeito Municip Representante Legal
CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada
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