0090

PORTARIA Nº 7.537, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

Nomeia Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidência da primeira, para constituírem a ***Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações***, realizadas pela Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de Capanema, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Jeandra Wilmsen
Roselia Kriger Becker Pagani
Caroline Pilati
Rubens Luis Rolando Souza

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 01/01/2020, ficando nessa data revogada a Portaria nº 7.532 de 09/12/2019.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2019.

Américo Belle
Prefeito Municipal

Pub. Jornal: DIOEM - CAPANEMA
Data: 17 / 12 / 2019
Edição 0402 Página: 2

000002

Capanema - PR, 17 de agosto de 2020

Assunto: Tomada de Preços

DE: Adelar Kerber
PARA: Americo Bellé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR

Os valores máximos de cada item foram definidos através de Planilha Orçamentária confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Básico.

O custo total máximo estimado para esta aquisição é de R$ 476.789,15(Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos).

Respeitosamente,

Adelar Kerber
Secretário Municipal de Viação,
Obras e Serviços Urbanos

PROJETO BÁSICO

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

2.OBJETO:

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1.Adelar Kerber

4. JUSTIFICATIVA PARA EXECUÇÃO:

4.1. Justifica-se a presente licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

4.2. Os valores máximos de cada item foram definidos através de Planilha Orçamentária confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Básico.

5DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	58812	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	1,00	UN	476.789,15	476.789,15
TOTAL						476.789,15

6CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO OBJETO

6.1. A empresa vencedora terá o prazo de 180 dias para execução da obra de CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES

NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. o período de vigência será de 12 (Doze) meses.

6.2. O prazo de execução dos serviços terá início **10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS

7.1. A Obra CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR, será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por Erik Takashi Kurogi, Crea/PR134983/D, Engenheiro Civil.

Capanema- PR, 17 de agosto de 2020

Adelar Kerber
Secretário Municipal de Viação,
Obras e Serviços Urbanos

Município de Capanema - PR

SOLICITAÇÃO

Solicito ao setor de LICITAÇÃO iniciar processo Licitatório referente a OBJETO; EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES EM CAPANEMA-PR.

Este objeto corresponde a PLANO DE AÇÃO 0903-004523/2020 Emenda Parlamentar da Deputada Federal Leandre, através de transferência especial.

Em anexo também:

-Projeto arquitetônico, Projeto estrutural, Projeto hidrosanitário e Projeto elétrico.

- Quadro Composição de Investimento, Planilha Orçamentária, -

- Quadro de Composição BDI E Memorial descritivo.

Sem mais para o momento desde já agradeço.

Capanema, 12 de agosto de 2020.

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretário de Planejamento

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Engº Agrônomo - CREA-SC 39552/D
Dec. 0286/2017
Planejamento e Projetos

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

MEMORANDO INTERNO 20/2020

A/C:

Srº **PAULO FERNANDO LAZARETTI ORSO**
Secretário Municipal de Planejamento

Venho através deste, encaminhar o Projeto Básico solicitado cujo objeto:: **EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES EM CAPANENA-PR**

Data.
Processo: **2127/2020**
12/08/2020 Hora: 03:07

Assunto:
SOLICITACAO PARA SETOR DE PLANE

Req uerente:
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA

Capanema, 12 de agosto de 2020

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
CREA-RS 88.296/D

Eng.Rubens Luis Rolando Souza
Responsável Técnico
CREA PR 88.296/D

000017

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Ciente

Dados Básicos

Codigo do Plano de Ação	Ano	Modalidade de Transferência	Programa
0903-004523	2020	Especial	0903

Beneficiário

75972760000160 - MUNICIPIO DE CAPANEMA

Banco	Agência	Conta
001 – Banco do Brasil	907-5	

Emenda Parlamentar	Valor de Custeio	Valor de Investimento
202037020001-LEANDRE	R$ 0,00	R$ 400.000,00

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

SOLICITAÇÃO

Venho através deste solicitar ao Departamento de Engenharia que se proceda o Projeto Básico de **EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO ALBANO FERNANDES CONTEMPLANDO NESTE PROJETO A PARTE DE CIMA DA ARQUIBANCADA DEIXANDO OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS NA PARTE INFERIOR NUMA PRÓXIMA ETAPA.**

Capanema, 02 de julho de 2020

PAULO FERNANDO LAZZARETI ORSO
Secretário Municipal de Planejamento e Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES

PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523

RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 005:ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00120	107,73	0,13
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00140	359,59	0,50
	TOTAL DO ITEM				**0,63**
	MÃO DE OBRA				
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00500	20,45	0,10
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00180	15,90	0,03
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00680	23,41	0,16
	TOTAL DO ITEM				**0,29**
	MATERIAIS				
1334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	0,06820	6,58	0,45
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,00080	21,63	0,02
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA L 2" X 1/8"	KG	0,16980	5,63	0,96
43082	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, 50X200X50X3,04 mm	KG	0,76200	7,02	5,35
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,22190	21,61	4,80
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,22190	7,27	1,61
	TOTAL DO ITEM				**13,18**

Equipamento	R$	0,63
Material	R$	13,18
Mão de Obra	R$	0,29
Total da Composição	**R$**	**14,10 / M2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES

PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523

RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 004:PILAR METÁLICA SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO CHUMBADO NO CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00140	107,73	0,15
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00150	359,99	0,54
	TOTAL DO ITEM				**0,69**
	MÃO DE OBRA				
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00130	15,90	0,02
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02830	23,41	0,66
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00500	20,45	0,10
	TOTAL DO ITEM				**0,79**
	MATERIAIS				
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA L 2" X 1/8"	KG	0,02800	5,63	0,16
43082	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, 50X200X50X3,04 mm	KG	1,00000	7,02	7,02
1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,05500	5,84	0,32
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,00170	21,63	0,04
442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	0,15800	3,54	0,56
1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,12600	5,78	0,73
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,02270	21,61	0,49
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,02270	7,27	0,17
	TOTAL DO ITEM				**9,48**

Equipamento	R$	0,69
Material	R$	9,48
Mão de Obra	R$	0,79
Total da Composição	**R$**	**10,96 / M2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBAND FERNANDES

PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523

RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 03: ESTRUTURA METÁLICA PARA VIGAS EM PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES INCLUSO MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00370	107,73	0,40
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00400	359,99	1,44
	TOTAL DO ITEM				**1,84**
	MÃO DE OBRA				
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01400	20,45	0,29
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00440	15,90	0,07
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01810	23,41	0,42
	TOTAL DO ITEM				**0,78**
	MATERIAIS				
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,00150	21,63	0,03
4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA L 2" X 1/8"	KG	0,02800	5,63	0,16
43082	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, 50X200X50X3,04 mm	KG	1,00000	7,02	7,02
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,03580	7,27	0,26
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,03580	21,61	0,77
	TOTAL DO ITEM				**8,24**

Equipamento	R$	1,84	
Material	R$	8,24	
Mão de Obra	R$	0,78	
Total da Composição	**R$**	**10,86**	**/ M2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES

PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523

RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 002: EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,64000	3,52	2,25
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,61000	0,87	0,53
	TOTAL DO ITEM				**2,78**
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96000	17,30	33,91
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,24000	16,97	21,04
	TOTAL DO ITEM				**54,95**
	MATERIAIS				
94967	CONCRETO FCK = 35 MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,00000	348,07	348,07
					-
	TOTAL DO ITEM				**348,07**

Equipamento	R$	2,78
Material	R$	348,07
Mão de Obra	R$	54,95
Total da Composição	**R$**	**405,80 / M2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES

PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523

RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001: PLACA DA OBRA COM EXECUÇÃO

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
					-
					-
TOTAL DO ITEM					-
	MÃO DE OBRA				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	22,13	22,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	17,30	34,60
TOTAL DO ITEM					**56,73**
	MATERIAIS				
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00000	280,00	280,00
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00000	4,23	4,23
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00000	3,16	12,64
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000	11,09	1,22
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01000	237,74	2,38
TOTAL DO ITEM					**300,47**

Equipamento	R$	-
Material	R$	300,47
Mão de Obra	R$	56,73
Total da Composição	**R$**	**357,20 / M2**

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Nº do contrato:	Barracão Processamento de Aç[ucar
Tomador:	Prefeitura Municipal de Capanema
Empreendimento:	Cristo Rei
Programa:	Barracões Industriais

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	**Informe a base de cálculo do ISSQN.** Sobre os serviços. **x Sobre a mão-de-obra.**
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 SEM Desoneração. **x COM Desoneração.**

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade 1º Quartil	Médio	3º Quartil	Valores Propostos
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	**3,00%**
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	**0,80%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**1,15%**
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	**0,85%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	**6,16%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**3,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				**4,50%**

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,37%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	**26,44%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Carimbo e Assinatura

Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura

Américo Belté
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	COMP 001	PLACA DA OBRA COM EXECUÇÃO	m2	2,50	451,64	1.129,10
1.2	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	300,57	2,60	782,88
1.3	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	4.809,12	1,00	4.803,71
1.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2D16	M2	4,50	756,25	3.403,13
1.6	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_1D/2018	M	101,20	48,68	4.926,36
		TOTAL DO ITEM				**15.045,18**
2		**INFRAESTRTUTURA (SAPATAS PAVIMENTO 0,00)**				
2.1		**ESCAVAÇÃO E ATERRO**				
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	10,34	86,52	894,65
2.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,11	44,44	315,99
2.2		**FORMAS**				
2.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2D15	M2	18,51	93,21	1.725,35
2.3		**AÇO**				
2.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,90	8,55	144,45
2.3.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	91,50	8,19	749,69
2.3.3	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,90	7,16	56,54
2.3.4	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,90	6,08	254,83
2.4		**CONCRETO**				
2.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3,23	513,10	1.657,31
		TOTAL DO ITEM				**5.798,80**
3		**INFRAESTRTUTURA (VIGAS PAVIMENTO 0,00)**				
3.1		**ESCAVAÇÃO E ATERRO**				
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,42	86,52	122,86
3.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,62	44,44	27,56
3.2		**FORMAS / IMPERMEABILIZAÇÃO**				
3.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	10,10	13,25	133,83
3.2.2	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	13,34	13,25	176,76
3.3		**AÇO**				
3.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10,60	10,60	112,36
3.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	34,60	34,60	1.197,16
3.4		**CONCRETO**				
3.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	0,80	0,80	0,64
		TOTAL DO ITEM				**1.771,16**
4		**INFRAESTRTUTURA (SAPATAS PAVIMENTO CAMPO)**				
4.1		**ESCAVAÇÃO E ATERRO**				
4.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	75,47	86,52	6.529,88
4.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	50,88	44,44	2.261,29
4.2		**FORMAS**				
4.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	93,24	93,21	8.691,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTD: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
4.3		**AÇO**				
4.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	53,04	8,55	453,35
4.3.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS OIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	729,60	8,19	5.977,84
4.3.3	92793	CDRTE E DDBRA OE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	69,30	7,88	545,89
4.3.4	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	243,00	6,08	1.477,87
4.3.5	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-5D, DIÂMETRO OE 16,0 MM, UTILIZAOO EM ESTRUTURAS OIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	61,70	5,98	369,00
4.4		**CONCRETO**				
4.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETD FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	24,59	513,10	12.617,10
		TOTAL DO ITEM				**38.923,28**
5		INFRAESTRTUTURA (VIGAS PAVIMENTO CAMPO)				
5.1		**ESCAVAÇÃO E ATERRO**				
5.1.1	9335B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENDR OU IGUAL A 1,3D M. AF_D3/2D16	M3	20,72	86.52	1.792,75
5.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,28	44,44	367,99
5.2		**FORMAS / IMPERMEABILIZAÇÃO**				
5.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	197,16	93,21	18.377,59
	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_D6/2D18	M2	196,81	40,45	7.960,60
5.3		**AÇO**				
5.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-6D, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2D15	KG	158,70	8,55	1.356,46
5.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,D MM, UTILIZADD EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2D15	KG	394,40	7,88	3.106,77
5.4		**CONCRETO**				
5.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	12,43	513,10	6.377,82
		TOTAL DO ITEM				**39.340,00**
6		SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CAMPO)				
6.1		**FORMAS**				
6.1.2	92265	FABRICAÇÃO OE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	43,28	93,21	4.034,20
6.2		**AÇO**				
6.2.1	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	84,60	7,84	663,20
6.2.2	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	18,50	7,67	141,99
6.3		**CONCRETO**				
6.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	6,17	513,10	3.165,82
		TOTAL DO ITEM				**8.005,21**
7		SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO HOLL)				
7.1		**FORMAS**				
7.1.1	92265	FABRICAÇÃO OE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	234,07	93,21	21.818,03
7.2		**AÇO**				
7.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO OE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	XG	419,40	8,55	3.584,76
7.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-5D, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZAOO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	112,40	8,19	920,93
7.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, OIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	48,00	7,88	378,11
7.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	312,00	7,16	2.232,83
7.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-5D, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	142,60	6,08	867,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
7.2.6	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	631,80	5,98	3.778,55
7.3		**CONCRETO**				
7.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	25,16	513,10	12.909,57
		TOTAL DO ITEM				**46.490,03**
8		SUPER ESTRUTURA (LAJES E RAMPAS PAVIMENTO HOLL)				
8.1		**FORMAS**				
8.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	61,28	93,21	5.712,00
8.2		**AÇO**				
8.2.1	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	367,40	7,67	2.819,76
8.3		**CONCRETO**				
8.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	12,26	513,10	6.290,59
		TOTAL DO ITEM				**14.822,36**
9		SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO HOLL)				
9.1		**FORMAS**				
9.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	14,50	93,21	1.351,57
9.2		**AÇO**				
9.2.1	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	14,90	7,84	116,81
9.2.2	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	112,40	7,67	862,66
9.3		**CONCRETO**				
9.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	1,25	513,10	641,37
		TOTAL DO ITEM				**2.972,41**
10		SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)				
10.1		**FORMAS**				
10.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	107,47	93,21	10.017,45
10.2		**AÇO**				
10.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	73,40	8,55	627,38
10.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	70,60	8,19	578,45
10.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	156,70	7,88	1.234,36
10.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	51,20	7,16	366,41
10.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	109,60	6,08	666,56
10.3		**CONCRETO**				
10.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	6,77	513,10	3.473,68
		TOTAL DO ITEM				**16.964,28**
11		SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)				
11.1		**FORMAS**				
11.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	141,83	93,21	13.220,20
11.2		**AÇO**				
11.2.1	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1.700,80	5,94	10.107,31
11.3		**CONCRETO**				
11.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	30,27	513,10	15.531,51
		TOTAL DO ITEM				**38.859,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
12		**SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CABINE)**				
12.1		**FORMAS**				
12.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	36,36	93,21	3.389,17
12.2		**AÇO**				
12.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,70	8,55	356,42
12.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,70	8,19	13,93
12.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	27,60	7,88	217,41
12.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	21,30	7,16	152,43
12.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	107,30	6,08	652,57
12.3		**CONCRETO**				
12.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3,03	513,10	1.554,69
		TOTAL DO ITEM				**6.336,63**
13		**SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CABINE)**				
13.1		**FORMAS**				
13.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	173,28	93,21	16.151,70
13.2		**AÇO**				
13.2.1	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	3.387,50	5,94	20.130,83
13.3		**CONCRETO**				
13.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	40,36	513,10	20.708,67
		TOTAL DO ITEM				**56.991,20**
14		**SUPER ESTRUTURA (PILARES EM PRUMADA)**				
14.1		**FORMAS**				
14.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	181,99	93,21	16.963,57
14.2		**AÇO**				
14.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	233,50	8,55	1.995,80
14.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	48,20	8,19	394,92
14.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	31,80	7,88	250,50
14.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,60	7,16	104,48
14.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	836,90	6,08	5.089,83
14.2.6	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	61,70	5,98	369,00
14.3		**CONCRETO**				
14.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	15,71	513,10	8.060,78
		TOTAL DO ITEM				**33.228,89**
15		**ESTRUTURA METÁLICA**				
15.1		**VIGAS METÁLICAS 01 E 04**				
15.1.1	COMPO 003	VIGA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSO MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.469,02	13,73	20.176,38
15.2		**PILARES METÁLICOS 02 E 03**				
15.2.1	COMPO 004	PILAR METÁLICO SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	603,76	13,85	8.363,00
15.3		**VIGA METÁLICA EM ARCO 05**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
15.3.1	CDMPD 005	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA TIPO ARCO, CDM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃD DE OBRA E TRANSPORTE CDM GUINDASTE FDRNECIMENTD E INSTALAÇÃO	KG	894,75	17,83	15.954,47
15.4		**TERÇAS**				
15.4.1	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADD, 15D X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	1.211,13	7,69	9.310,62
15.5		**CONTRAVENTAMENTO / AGULHAMENTO**				
15.5.1		**AGULHAMENTO**				
15.5.1.1	569	CANTDNEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4" X 1/8" (L X E) espessura 1/4"	KG	92,42	7,11	656,73
15.6		**CONTRAVENTAMENTO**				
15.6.1	11060	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DN 5/16"	M	103,20	27,07	2.793,71
15.7		**TELHADO**				
15.7.1.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL E = D,5 MM, COM ARCO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2D19	M2	309,07	63,49	19.621,47
15.8		**DRENAGEM PLUVIAL**				
15.8.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 5D CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2D19	M	62,00	71,10	4.408,03
15.8.2	20063	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,00	4,17	25,04
15.8.3	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	40,50	12,11	490,57
15.8.4	AUX 1215 SEIL PRED FEVEREIRO 2017	SUMIDOURO EM ALVENARIA Ø1,5 M H=2,00 M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	2,00	1.017,31	2.034,62
15.8.5	AUX 2092 SEIL PRED FEVEREIRO 2017	CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA METÁLICA ANTIDERRAPANTE PERFURADA L=20CM PROF. MÉDIA 15CM, INCL. ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO C/ COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA	M	3,64	105,43	383,75
		TOTAL DO ITEM				84.218,39
16		**ALVENARIA/DEGRAUS**				
16.1		**ALVENARIA DE PAREDES / MURETA**				
16.1.1	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	MZ	94,60	61,69	5.835,88
16.2		**ALVENARIA NÍVEL ZERO**				
16.2.1	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	59,88	61,69	3.694,00
16.3		**DEGRAUS**				
16.3.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	MZ	5,18	93,21	482,84
16.3.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,30	331,59	431,07
16.4		**ALVENARIA EM ELEMENTOS VAZADOS**				
16.4.1	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	31,93	60,86	1.943,12
16.5		**VERGAS E CONTRAVERGAS**				
16.5.1	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,12	37,65	1.058,83
16.5.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	28,12	29,70	835,19
		TOTAL DO ITEM				14.280,91
17		**REVESTIMENTO**				
17.1		REVESTIMENTO DE PAREDES E MURETA				
17.1.1	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_D6/2014	M2	189,20	18,16	3.435,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
17.1.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	189,20	31,05	5.875,35
17.2		REVESTIMENTO ALVENARIA PAREDE NÍVEL ZERO				
17.2.1	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	119,76	18,16	2.174,46
		TOTAL DO ITEM				**11.485,07**
18		**PISOS**				
18.1		**PISO CIRCULAÇÃO NIVEL ZERO**				
18.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO OE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8,56	1,85	15,80
18.1.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	8,56	15,58	133,34
18.1.3	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/201B	M2	8,56	34,25	293,20
18.2		**PISO HOLL**				
18.2.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	6,00	34,25	205,52
18.3		**PISO RAMPAS**				
18.3.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/201B	M2	50,40	34,25	1.726,33
18.4		**PISO ESCADAS**				
18.4.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	6,72	34,25	230,18
18.5		**PISO ARQUIBANCADAS**				
18.5.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	171,20	34,25	5.864,04
18.6		**PISO CABINES**				
18.6.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	10,54	15,58	164,19
		TOTAL DO ITEM				**8.632,60**
19		**PINTURA**				
19.1		**PAREDES E MURETAS**				
19.1.1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	189,20	2,98	564,57
19.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	189,20	11,57	2.188,90
19.2		**PINTURA HOLL**				
19.2.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	6,00	25,69	154,16
19.3		**PINTURA RAMPAS**				
19.3.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	50,40	25,69	1.294,91
19.4		**PINTURA ESCADAS**				
19.4.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	1,18	25,69	30,32
19.5		**PINTURA DEGRAUS**				
19.5.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	5,19	25,69	133,34
19.6		**PINTURA ARQUIBANCADA**				
19.6.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	186,23	25,69	4.784,73
		TOTAL DO ITEM				**9.150,93**
20		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
20.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,70	2,33	64,44
20.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,00	3,31	337,90
20.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,80	5,21	561,57
20.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,90	7,09	126,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO

ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
20.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,20	7,66	844,38
20.6	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,40	10,86	2.393,81
20.7	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	16,88	67,52
20.8	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	75,98	75,98
20.9	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,60	7,65	524,76
20.10	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,30	13,82	1.994,21
20.11	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	51,01	153,02
20.12	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	19,85	59,55
20.13	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS BIPOLARES, COM BARRAMENTO BIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	382,33	382,33
20.14	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	103,63	310,89
20.15	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	186,31	1.117,86
20.16	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00	147,24	883,44
20.17	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	235,25	1.176,27
		TOTAL DO ITEM				**11.074,89**
21		**INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO**				
21.1	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	13,91	27,82
21.2	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	19,72	98,62
21.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	38,18	152,74
21.4	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,70	817,81	574,11
		TOTAL DO ITEM				**825,47**
22		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
22.1		**CORRIMÃO**				
22.1.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 2 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	119,00	89,48	10.648,31
22.2		**PISO NAS CABINES**				
22.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	3,76	93,21	350,48
22.2.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,73	331,59	573,65
		TOTAL DO ITEM				**11.572,43**
		TOTALGERAL DA OBRA				**476.789,15**

OBSERVAÇÃO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI MAIO/2020 BDI 26,44%

Américo Belle
Prefeito Municipal

0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA: AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descriminação	R$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.045,18	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			15.045,18	-	-	-	-	-	15.045,18
2	INFRAESTRTUTURA (SAPATAS PAVI	5.798,80	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			2.899,40	**2.899,40**	-	-	-	-	5.798,80
3	INFRAESTRTUTURA (VIGAS PAVIMEI	1.771,16	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			442,79	**442,79**	**442,79**	**442,79**	-	-	1.771,16
4	INFRAESTRTUTURA (SAPATAS PAVI	38.923,28	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			9.730,82	**9.730,82**	**9.730,82**	**9.730,82**	-	-	38.923,28
5	INFRAESTRTUTURA (VIGAS PAVIMEI	39.340,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			9.835,00	**9.835,00**	**9.835,00**	**9.835,00**	-	-	39.340,00
6	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVI	8.005,21	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			2.001,30	**2.001,30**	**2.001,30**	**2.001,30**	-	-	8.005,21
7	SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMEI	46.490,03	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			11.622,51	**11.622,51**	**11.622,51**	**11.622,51**	-	-	46.490,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA: AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem	Descriminação	R$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
8	SUPER ESTRUTURA (LAJES E RAMP.	14.822,36	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			3.705,59	**3.705,59**	**3.705,59**	**3.705,59**	-	-	14.822,36
9	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVI	2.972,41	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			743,10	**743,10**	**743,10**	**743,10**	-	-	2.972,41
10	SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMEI	16.964,28	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			4.241,07	**4.241,07**	**4.241,07**	**4.241,07**	-	-	16.964,28
11	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVI	38.859,01	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			9.714,75	**9.714,75**	**9.714,75**	**9.714,75**	-	-	38.859,01
12	SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMEI	6.336,63	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			-	**1.584,16**	**1.584,16**	**1.584,16**	**1.584,16**	-	6.336,63
13	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVI	56.991,20	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			-	**14.247,80**	**14.247,80**	**14.247,80**	**14.247,80**	-	56.991,20
14	SUPER ESTRUTURA (PILARES EM P	33.228,89	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			-	**8.307,22**	**8.307,22**	**8.307,22**	**8.307,22**	-	33.228,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA: AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descriminação	R$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
15	ESTRUTURA METÁLICA	84.218,39	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	**42.109,19**	**42.109,19**	-	84.218,39
16	ALVENARIA/DEGRAUS	14.280,91	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
			-	-	-	**3.570,23**	**7.140,46**	**3.570,23**	14.280,91
17	REVESTIMENTO	11.485,07	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
			-	-	-	**2.871,27**	**5.742,54**	**2.871,27**	11.485,07
18	PISOS	8.632,60	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
			-	-	-	**2.158,15**	**4.316,30**	**2.158,15**	8.632,60
19	PINTURA	9.150,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	**6.405,65**	**2.745,28**	9.150,93
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.074,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	**7.752,42**	**3.322,47**	11.074,89
21	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	825,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	**825,47**	825,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA: AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Descriminação	R$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.572,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	11.572,43	11.572,43
TOTAL		476.789,15	**69.981,51**	**79.075,51**	**76.176,12**	**126.884,96**	**97.605,75**	**27.065,30**	**476.789,15**

Américo Bellé
Prefeito Municipal

000026

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICPAL ALBANO FERNANDES NA RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE ATENDENDO AO CÓDIGO DO PLANO DE AÇÃO Nº 0903- EM CAPANEMA-PR

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

2,00m (largura) x 1,25 m(altura) **2,50 m2**

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE

33,61 m2(área) x 8,94 m (altura)

300,57 m3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 04/2016

300,57 m3 x 1,6 Ton/m3 x 10 Km (DMT máxima para bota fora)

4.809,12 TonxKm

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016

3,00 m(comprimento) x 1,50 m(largura)

4,50 m2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

30,00m+16,80m+4,00m+16,80m+7,50m+7,50m+2,80m+2,80m+4,50m+4,50m+4,00m **101,20 m**

INFRAESTRUTURA SAPATAS (PAVIMENTO 0,00)

SAPATAS NIVEL 0,00		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**3,23**
Forma	m2	**18,51**
Aço 5.0 mm	Kg	**16,90**
Aço 6.3 mm	Kg	**91,50**
Aço 10.0 mm	Kg	**7,90**
Aço 12.5 mm	Kg	**41,90**

INFRAESTRUTURA VIGAS (PAVIMENTO 0,00)

VIGAS NIVEL 0,00		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**0,80**
Forma	m2	**13,25**
Aço 5.0 mm	Kg	**10,60**
Aço 8.0 mm	Kg	**34,60**

000063

INFRAESTRUTURA SAPATAS (PAVIMENTO CAMPO)

SAPATAS NIVEL CAMPO		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**24,59**
Forma	m2	**93,24**
Aço 5.0 mm	Kg	**53,04**
Aço 6.3 mm	Kg	**729,60**
Aço 8.0 mm	Kg	**69,30**
Aço 12.5 mm	Kg	**243,00**
Aço 16.0 mm	Kg	**61,70**

INFRAESTRUTURA VIGAS (PAVIMENTO CAMPO)

VIGAS NIVEL CAMPO		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**12,43**
Forma	m2	**197,16**
Aço 5.0 mm	Kg	**158,70**
Aço 8.0 mm	Kg	**394,40**

SUPER ESTRUTURA ESCADAS (PAVIMENTO CAMPO)

ESCADAS NIVEL CAMPO		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**6,17**
Forma	m2	**43,28**
Aço 6.3 mm	Kg	**84,60**
Aço 8.0 mm	Kg	**18,50**

SUPER ESTRUTURA VIGAS (PAVIMENTO HOLL)

VIGAS NIVEL HOLL		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**25,16**
Forma	m2	**234,07**
Aço 5.0 mm	Kg	**419,40**
Aço 6.3 mm	Kg	**112,40**
Aço 8.0 mm	Kg	**48,00**
Aço 10.0 mm	Kg	**312,00**
Aço 12.5 mm	Kg	**142,60**
Aço 16.0 mm	Kg	**631,80**

SUPER ESTRUTURA LAJES E RAMPAS (PAVIMENTO HOLL)

LAJES E RAMPA NIVEL HOLL		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**12,26**
Forma	m2	**61,28**
Aço 8.0 mm	Kg	**367,40**

SUPER ESTRUTURA ESCADAS (PAVIMENTO HOLL)

ESCADAS NIVEL HOLL		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**1,25**
Forma	m2	**14,50**
Aço 6.3 mm	Kg	**14,90**
Aço 8.0 mm	Kg	**112,40**

SUPER ESTRUTURA VIGAS (PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)

VIGAS NIVEL INTERMEDIÁRIO		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**6,77**
Forma	m2	**107,47**
Aço 5.0 mm	Kg	**73,40**
Aço 6.3 mm	Kg	**70,60**
Aço 8.0 mm	Kg	**156,70**
Aço 10.0 mm	Kg	**51,20**
Aço 12.5 mm	Kg	**109,60**

SUPER ESTRUTURA ESCADAS (PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)

ESCADAS NIVEL INTERMEDIÁRIO		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**30,27**
Forma	m2	**141,83**
Aço 16.0 mm	Kg	**1.700,80**

SUPER ESTRUTURA VIGAS (PAVIMENTO CABINE)

VIGAS NIVEL CABINE		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**3,03**
Forma	m2	**36,36**
Aço 5.0 mm	Kg	**41,70**
Aço 6.3 mm	Kg	**1,70**
Aço 8.0 mm	Kg	**27,60**
Aço 10.0 mm	Kg	**21,30**
Aço 12.5 mm	Kg	**107,30**

SUPER ESTRUTURA ESCADAS (PAVIMENTO CABINE)

ESCADAS NIVEL CABINE		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**40,36**
Forma	m2	**173,28**
Aço 16.0 mm	Kg	**3.387,50**

SUPER ESTRUTURA PILARES EM PRUMADA

PILARES EM PRUMADA		
Descrição	Unidade	Quantidade
Concreto FCK 35 Mpa	m3	**15,71**
Forma	m2	**181,99**
Aço 5.0 mm	Kg	**233,50**
Aço 6.3 mm	Kg	**48,20**
Aço 8.0 mm	Kg	**31,80**
Aço 10.0 mm	Kg	**14,60**
Aço 12.5 mm	Kg	**836,90**
Aço 16.0 mm	Kg	**61,70**

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 SAPATAS PAVIMENTO 0,00

Sapatas:

S48, S49, S50:

03 unidades x 0,60(lado) x 0,60(lado) x 1,00m(profundidade)

1,08 m3

S24, S25

02,00 unidades x 0,70m(lado) x 0,75m(lado) x 1,00 (profundidade)

1,05 m3

S33, S35, S44, S45

04,00 unidades x 1,25m(lado) x 1,25m(lado) x 1,00 (profundidade)

6,25m3

S34

01,00 unidades x 1,40m(lado) x 1,40m(lado) x 1,00 (profundidade)

1,96m3

Total Sapatas **10,34 m3**

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016

V=Volume escavação – Volume de Sapatas

V Sapatas = 3,23 m3

Volume Reaterro = 10,34 m3 – 3,23 m3 **7,11 m3**

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 VIGAS PAVIMENTO 0,00

Baldrame:

Comprimento=0,80 m3 /(0,3m x 0,15m) 17,78 m

Volume 17,78 m(comprimento)x0,40m(largura)x0,20m(prof)

Volume **1,42 m3**

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

V=Volume escavação – Volume de vigas
V vigas = 0,80 m3

Volume Reaterro = 1,42 m3 – 0,80 m3 **0,62 m3**

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018 VIGAS PAVIMENTO 0,00

17,78 m(comprimento) x (0,30m + 0,15m + 0,30m) **13,34 m2**

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 SAPATAS PAVIMENTO CAMPO

S8, S9, S23, S26, S28, S40
06,00 unidades x 0,55m(lado) x 0,60m(lado) x 1,00 (profundidade)
1,98m3

S19, S20, S21, S22
04,00 unidades x 0,55m(lado) x 0,60m(lado) x 1,00 (profundidade)
1,32m3

S13, S15, S51, S52
04,00 unidades x 0,75m(lado) x 0,75m(lado) x 1,00 (profundidade)
2,25m3

S1, S7, S29, S39

04,00 unidades x 1,10m(lado) x 1,25m(lado) x 1,00 (profundidade)
5,50m3

S38, S43,S46
03,00 unidades x 1,25m(lado) x 1,25m(lado) x 1,00 (profundidade)
4,69m3

S30
01,00 unidades x 1,30m(lado) x 1,30m(lado) x 1,00 (profundidade)
1,69m3

S10, S18
02,00 unidades x 1,35m(lado) x 1,50m(lado) x 1,00 (profundidade)
4,05m3

S2, S3, S4, S5, S6,S31,S32,S36,S37
09,00 unidades x 1,60m(lado) x 1,45m(lado) x 1,00 (profundidade)
20,88m3

S42
01,00 unidades x 1,85m(lado) x 1,70m(lado) x 1,00 (profundidade)
3,15m3

S47
01,00 unidades x 1,90m(lado) x 1,85m(lado) x 1,00 (profundidade)
3,52m3

S27
01,00 unidades x 1,80m(lado) x 1,75m(lado) x 1,00 (profundidade)

3,15m3

S11, S12, S14,S16,S17
05,00 unidades x 1,75m(lado) x 1,90m(lado) x 1,00 (profundidade)
16,63m3

S27
01,00 unidades x 1,85m(lado) x 1,80m(lado) x 1,00 (profundidade)
3,33m3

S41
01,00 unidades x 1,85m(lado) x 1,80m(lado) x 1,00 (profundidade)

Total Escavação **75,47 m3**

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

V=Volume escavação – Volume de vigas
V vigas = 24,59 m3

Volume Reaterro = 75,47 m3 – 24,59 m3 **50,88 m3**

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 VIGAS PAVIMENTO CAMPO

Baldrame:

Comprimento=12,43 m3 /(0,4m x 0,15m) 207,17 m

Volume 207,17 m(comprimento)x0,20m(largura)x0,50m(prof)
Volume **20,72 m3**

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

V=Volume escavação – Volume de vigas
V vigas = 12,43 m3

Volume Reaterro = 20,72 m3 – 12,43 m3 **8,28 m3**

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018 VIGAS PAVIMENTO 0,00

207,17 m(comprimento) x (0,40m + 0,15m + 0,40m)**196,81 m2**

ESTRUTURA METÁLICA

VIGAS METÁLICAS 01 E 04

VIGA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSO MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Viga 01:
"U" 50x200x50x3.04 mm
4,47Kg/m
60,40 m

000037

60,40 m x 4,47 Kg / m 269,98 Kg

Viga 01:
"L" 2" x 1/8"
2,46Kg/m
127,40 m
127,40 m x 2,46 Kg / m 313,40 Kg

Viga 04:
"U" 50x200x50x3.04 mm
4,47Kg/m
127,80 m
127,80 m x 4,47 Kg / m 571,26 Kg

Viga 04:
"L" 2" x 1/8"
2,46Kg/m
127,80 m
127,80 m x 2,46 Kg / m 314,38 Kg

Resumo:

"U" 50x200x50x3.04 mm(viga 01)	269,98 Kg
"U" 50x200x50x3.04 mm(viga 04)	571,26 Kg
"L" 2" x 1/8"(viga 01)	313,40 Kg
"L" 2" x 1/8"(viga 04)	314,38 Kg
Total	**1.469,02 Kg**

000038

PILAR METÁLICO SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Pilar Metálicos 02 E 03

Pilar 02:
"U" 50x200x50x3.04 mm
4,47Kg/m
33,12 m
33,12 m x 4,47 Kg / m — 148,04 Kg

Pilar 02:
"L" 2" x 1/8"
2,46Kg/m
77,46 m
77,46 m x 2,46 Kg / m — 190,55 Kg

Pilar 03:
"U" 50x200x50x3.04 mm
4,47Kg/m
33,70 m
33,70 m x 4,47 Kg / m — 150,64 Kg

Viga 04:
"L" 2" x 1/8"
2,46Kg/m
46,56 m

0000

46,56 m x 2,46 Kg / m	114,53 Kg

Resumo:

"U" 50x200x50x3.04 mm(pilar 02)	148,04 Kg
"U" 50x200x50x3.04 mm(pilar 03)	190,55 Kg
"L" 2" x 1/8"(pilar 02)	150,64 Kg
"L" 2" x 1/8"(pilar 03)	114,53 Kg
Total	**603,80 Kg**

ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Viga Metálica Em Arco 05

Perfil "U" 50x200x50x3.5 mm = 136,99 m x 4,47 Kg/m	
Arco inferior	9,65 m
Arco Superior	9,92 m
01 Arco	19,57 m
19,57 x 7 vezes	136,99 m
136,99 m x 4,47 Kg/m	612,35 Kg

Cantoneira "L" 2"x1/8"	
Diagonal 11,00 vezes x 1,00 m	11,00 m
Reta 12 vezes x 0,45 m	5,40 m
16,40 m (um arco) x 7 (arcos) x 2,46 Kg/m	282,41 Kg

Total 612,35 Kg + 282,41 Kg	**894,75 Kg**

000040

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

Terças

29,60 m x 10 vezes 297,60 m
297,60m x 4,07 Kg /m **1.211,13 Kg**

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4" X 1/8" (L X E)

Agulhamento

9,79 m + 9,79 m 19,58 m
19,58 m x 4,72 Kg/m **92,42 Kg**

TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DN 5/16"

(6,45 m + 6,45 m + 6,45 m + 6,45 m) x 4 vezes
103,20 m

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL E = 0,5 MM, COM ARCO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

31,00 m x 9,97 m **309,07 m2**

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

31,00 m + 31,00 m **62,00 m**

ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

06 unidades

CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

6,89 m x 3 vezes	20,67 m
7,11 m x 2 vezes	14,22 m
5,61 m x 1 vez	5,61 m
Total	**40,50 m**

SUMIDOURO EM ALVENARIA Ø1,5 M H=2,00 M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCL. ESCAVAÇÃO

02 UNIDADES

CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA METÁLICA ANTIDERRAPANTE PERFURADA L=20CM PROF. MÉDIA 15CM, INCL. ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO C/ COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA

1,82 m + 1,82 m **3,64 m**

00004

ALVENARIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 PAREDES FUNDOS E MURETA

Paredes Fundos:

Pé Direito 2,85 m (parede fundos):

30,00 m x 2,85 m	85,50 m2

Pé Direto 2,50 m(cabine):

(1,24 m + 1,24 m + 1,24 m + 1,24 m + 10,00 m)x 2,50 m	37,40 m2
Total Bruto:	
85,50 m2 + 37,40 m2	122,90 m2

Valores a Descontar:

Elemento Vazado	
4,40 m x 1,67 m x 4 vezes	29,39 m2
Portas	
0,70 m x 2,10 m x 3 vezes	4,41 m2
Janelas	
3,00 m x 1,00 m x 3 vezes	9,00 m2
Total a descontar	42,80 m2

Total Líquido:

122,90 m2 – 42,80 m2 80,10 m2

Mureta:

01 lado 7,25 m2 x 02 lados 14,50 m2

Total:80,10 m2 + 14,50 m2 **94,60 m2**

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014

Parede Escada Nivel Zero

01 parede 19,96 m2 x 03 paredes **59,88 m2**

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015 PARA DEGRAUS

(045m + 0,45m+1,20 m) x 0,18m(altura) x 12 vezes

4,54 m2

(0,30m + 0,30m + 1,20 m) x 0,18 m(altura) x 2 vezes

0,65 m2

Total **5,18 m2**

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016 PARA DE GRAUS

0,45m(comprimento) x 1,20 m(largura) x 0,18m(altura) x 12 vezes
1,17 m3
0,30m(comprimento) x 1,20 m(largura) x 0,18m(altura) x 2 vezes
0,13 m2
Total 1,17 m3 + 0,13 m3 **1,30 m3**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

4,78 m(largura) x 1,67 m2(altura) x 4 vezes
31,93 m2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014

Nível Zero	
Escada, Circulação e Escada(lateral)	15,70 m2
Escada, Circulação e Escada(meio)	15,70 m2
Escada, Circulação e Escada(lateral)	15,70 m2
Total	**47,10 m2**

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016

Elemento vazado:

4,78 m x 4 vezes	19,12 m

Janelas cabine:

3,00 m x 3 vezes	9,00 m2
Total	**28,12 m**

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

Elemento vazado:

4,78 m x 4 vezes	19,12 m

Janelas cabine:

3,00 m x 3 vezes	9,00 m2
Total	**28,12 m**

REVESTIMENTO DE PAREDES E MURETA

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 06/2014

Paredes Fundos:

Pé Direito 2,85 m(parede fundos):

30,00 m x 2,85 m	85,50 m2

Pé Direto 2,50 m(cabine):

000043

(1,24 m + 1,24 m + 1,24 m + 1,24 m + 10,00 m)x 2,50 m

37,40 m2

Total Bruto:

85,50 m2 + 37,40 m2 122,90 m2

Valores a Descontar:

Elemento Vazado

4,40 m x 1,67 m x 4 vezes 29,39 m2

Portas

0,70 m x 2,10 m x 3 vezes 4,41 m2

Janelas

3,00 m x 1,00 m x 3 vezes 9,00 m2

Total a descontar 42,80 m2

Total Líquido:

122,90 m2 – 42,80 m2 80,10 m2

Mureta:

01 lado 7,25 m2 x 02 lados 14,50 m2

Total Líquido Geral

80,10 m2 + 14,50 m2 =94,60 m2 X 2 lados

189,20 m2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,

00004?

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014

Paredes Fundos:	
Pé Direito 2,85 m(parede fundos):	
30,00 m x 2,85 m	85,50 m2
Pé Direto 2,50 m(cabine):	
(1,24 m + 1,24 m + 1,24 m + 1,24 m + 10,00 m)x 2,50 m	37,40 m2
Total Bruto:	
85,50 m2 + 37,40 m2	122,90 m2
Valores a Descontar:	
Elemento Vazado	
4,40 m x 1,67 m x 4 vezes	29,39 m2
Portas	
0,70 m x 2,10 m x 3 vezes	4,41 m2
Janelas	
3,00 m x 1,00 m x 3 vezes	9,00 m2
Total a descontar	42,80 m2
Total Líquido:	
122,90 m2 – 42,80 m2	80,10 m2
Mureta:	
01 lado 7,25 m2 x 02 lados	14,50 m2

Total Líquido Geral

80,10 m2 + 14,50 m2 =94,60 m2 X 2 lados

189,20 m2

REVESTIMENTO DE PAREDES ESCADAS NÍVEL ZERO

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 06/2014

Nível Zero

19,96 m2 x 02 lados x 03 paredes **119,76 m2**

PISOS:

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

Circulação Nível Zero

4,28 m2 + 4,28 m2 **8,56 m2**

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

Circulação Nível Zero

4,28 m2 + 4,28 m2 **8,56 m2**

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018

Circulação Nível Zero

4,28 m2 + 4,28 m2 **8,56 m2**

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018

Holl

6,00 m2

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018

Rampas

25,20 m2 x 2 vezes **54,50 m2**

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018

Escadas

3,36 m2 x 2 vezes **6,72 m2**

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018

Arquibancada

171,20 m2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

Cabines	
Cabine 01	3,36 m2
Cabine 02	3,88 m2
Cabine 03	3,30 m2
Total	**10,54 m2**

PINTURA PAREDES E MURETA

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014

Paredes Fundos:

Pé Direito 2,85 m(parede fundos):

30,00 m x 2,85 m 85,50 m2

Pé Direto 2,50 m(cabine):

(1,24 m + 1,24 m + 1,24 m + 1,24 m + 10,00 m)x 2,50 m

37,40 m2

0005

Total Bruto:

85,50 m2 + 37,40 m2	122,90 m2

Valores a Descontar:

Elemento Vazado	
4,40 m x 1,67 m x 4 vezes	29,39 m2
Portas	
0,70 m x 2,10 m x 3 vezes	4,41 m2
Janelas	
3,00 m x 1,00 m x 3 vezes	9,00 m2
Total a descontar	42,80 m2

Total Líquido:

122,90 m2 – 42,80 m2	80,10 m2

Mureta:

01 lado 7,25 m2 x 02 lados	14,50 m2

Total Líquido Geral

80,10 m2 + 14,50 m2 =94,60 m2 X 2 lados

189,20 m2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

Paredes Fundos:

Pé Direito 2,85 m(parede fundos):

30,00 m x 2,85 m	85,50 m2

00055

Pé Direto 2,50 m(cabine):

(1,24 m + 1,24 m + 1,24 m + 1,24 m + 10,00 m)x 2,50 m

37,40 m2

Total Bruto:

85,50 m2 + 37,40 m2 — 122,90 m2

Valores a Descontar:

Elemento Vazado

4,40 m x 1,67 m x 4 vezes — 29,39 m2

Portas

0,70 m x 2,10 m x 3 vezes — 4,41 m2

Janelas

3,00 m x 1,00 m x 3 vezes — 9,00 m2

Total a descontar — 42,80 m2

Total Líquido:

122,90 m2 – 42,80 m2 — 80,10 m2

Mureta:

01 lado 7,25 m2 x 02 lados — 14,50 m2

Total Líquido Geral

80,10 m2 + 14,50 m2 =94,60 m2 X 2 lados

189,20 m2

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

00075

Holl **6,00 m2**

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

Rampas **50,40 m2**

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

Degraus

(0,45m + 1,20 m + 0,45 m) x 0,18m(altura) x 12 vezes

4,54 m2

(0,30m + 1,20m + 0,30m) x 0,18m(altura) x 02 vezes

0,65 m2

Total **5,19 m2**

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

Escadas Nível Holl

1,20 m(comprimento) x 0,40m(largura) x 0,175(altura degrau) x 7 vezes x 2 escadas

1,18 m2

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

Arquibancada:

30,00 m x 1,20 m x 0,36 m	12,96 m2
30,00 m x 0,90 m x 0,36 m x 7 vezes	189,00 m2
Total bruto	201,96 m2

00051

Descontar:	
Cabine 01	3,36 m2
Cabine 02	3,88 m2
Cabine 03	3,30 m2
Degraus	5,19 m2
Total a descontar	15,73 m2

Total Líquido

201,96 m2 – 15,73 m2 **186,23 m2**

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

27,70 m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

102,00 m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

107,80 m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

17,90 m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

110,20 m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

220,40 m

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

04 unidades

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

01 unidade

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

68,60 m

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

34,10 m + 110,20 m **144,30 m**

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

03 unidades

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

03 unidades

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS BIPOLARES, COM BARRAMENTO BIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

01 unidades

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017

03 unidades

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

06 unidades

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016

06 unidades

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

05 unidades

INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

02 unidades

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

05 unidades

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

04 unidades

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

0,45 m x 0,78 m x 2 vezes **0,70 m2**

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CORRIMÃO:

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 2 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P

Rampa:	
(18,00 m + 18,00 m + 3,50 m) x 2 vezes	79,00 m
Escadas:	
(3,50 m + 3,50 m) x 2 vezes	14,00 m
Circulação:	
13,00 m + 13,00 m	26,00 m
Total	**119,00 m**

PISO NAS COBINES

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015

1,24 m – 0,78 m = 0,46 m

0,46 m + 3,00 m + 3,52 m + 3,00 m + 0,46 m = 10,44 m

10,44 m (comprimento)x 0,36 m (altura) **3,76 m2**

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

0,46 m x 10,44 m x 0,36 m **1,73 m3**

Capanema, 11 de agosto de 2020

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA RS 88.296/D

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/ OU ÁREA DE RISCO

Logradouro Público:	Arquibancada no Estádio Municipal Albano Fernandes, rua Tamoios Chácara 07-A setor NE	N°: S/N Xx	Complemento Chácara Urbana

Bairro: São Cristóvão	Município: Capanema	UF: PR

Proprietário/ responsável pelo uso: Município de Capanema	
CNPJ/CPF: 75.972.760/0001-60	Fone: 04635521442
Responsável técnico: Rubens Luis Rolando Souza	
Nº do registro: CREA RS 88.296/D	Fone: 046 35521442

Áreas (m²):	Existente: 0,00	A construir: 288,12 m2		Total: 288,12 m2	
Altura (m): 6,89	Nº de pavimentos:	01	Ocupação do subsolo:		não

Uso, divisão e descrição da ocupação principal: Reunião de Público	
Risco: RM	Carga de incêndio: 600 MJ/m2

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura Portante:	x	Concreto	x	Aço		Madeira		Outros			
Estrutura de sustentação da cobertura		Concreto	X	Aço		Madeira		Outros			

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

	Item	Observações
	Acesso de viaturas bombeiros	01 entrada
	Saídas de Emergência	02 saídas
	Iluminação de Emergência	05 unidades
	Sinalização de Emergência	07 unidades
	Extintores	

4. RISCOS ESPECÍFICOS

	Item		Quantitativo
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/ combustíveis		não
	Gás Liquefeito de Petróleo		não
	Armazenamento de produtos perigosos		não
	Fogos de artifício		não
	Vaso sob pressão (caldeira)		não
	Outros (especificar)		não

5. DIMENSIONAMENTO DE POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Item		Quantitativo
Tipos de escada		Escadas e rampas
População		334 pessoas

- Demonstrativo de cálculo (se necessário)

6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende as seguintes especificações:

a. Possuir área total construída menor 1.500m² para risco leve e menor que 1.000m² para risco moderado ou elevado;

b. Possuir altura igual ou inferior a 9,0m quando de risco leve;

c. Possuir altura igual ou inferior a 6,0m quando de risco moderado ou elevado;

d. Não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento;

e. Não comercializar ou armazenar volume superior a 250L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível;

d. Não armazenar volume superior a 190kg (cento e noventa quilogramas) do GLP.

7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas de emergências se encontram de acordo o constante na NPT 011 – Saídas de Emergência

8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT 21 – Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se com prazo de validade e inspeção em dia.

Agente extintor	Quantitativo / Capacidade extintora
Carga de pó ABC	não
Carga de pó BC	não
Carga d'água pressurizada	não
Carga de Dióxido de Carbono (CO2)	não
Outros (especificar)	não

9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 020 – Sinalização de emergência.

Tipo de sinalização / Código da Placa	Quantitativo
Sinalização de emergência	07 unidades

10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem adequadamente ao disposto na NPT 010 – Controle de material de acabamento e revestimento.

Finalidade do material	Classe dos materiais empregados
Piso	concreto
Parede e divisória	Alvenaria de blocos de concreto
Teto e Forro	Sem forro

11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a iluminação de emergência foi adequadamente instalada na edificação de acordo com a NPT 18/2014 – Iluminação de Emergência.

12. AVALIAÇÃO DO GLP

Declaro que a central de GLP atende ao disposto na NPT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GLP no interior da edificação.

13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

- Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos;
- Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentada;
- O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Responsável técnico

Proprietário/ Responsável pelo uso

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES ATENDENDO O PLANO DE AÇÃO Nº 0903-0042523 NA RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
ÁREA TOTAL 486,00 m2
LOCAL: CHÁCARA Nº 07-A DO SETOR NE, RUA TAMOIOS EM CAPANEMA-PR

DISPOSIÇÕES GERAIS

01-EXECUÇÃO DA OBRA:

A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, através de competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto à Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás, conforme decreto municipal nº 3813/2005 de 09 de maio de 2005.

02 – TERRENO

TRATA-SE DO LOCAL ONDE EXISTE AS ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL O QUAL SERÁ TODO REMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Os serviços iniciais de movimentos de terra, aterro e compactação com equipamentos mecânicos, compreendendo cortes, aterros, limpeza geral como escavação, serão executados por conta da Empreiteira respeitando os projetos.

3 – TIPO DE SOLO:

Terreno argiloso, com média permeabilidade, seco, terreno de boa capacidade de carga permitindo o uso de fundações diretas sapatas conforme laudo de sondagem, com solo firme a uma profundidade média de 3,00 metros.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

01 – NORMAS GERAIS

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e complementação dos Projetos Executivos da Construção e Orçamento de custos, sendo parte integrante do Contrato da Obra.

Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõe o Projeto de Construção deverão ser discernidas, antes do início da

obra, com a Divisão e Engenharia da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no caso único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser previamente apreciadas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, com anuência expressa do autor dos projetos que poderão exigir informações complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa.

Os materiais e/ou serviços não previstos nestas Especificações constituem casos especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverão ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Serviço, Memorial Justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional responsável técnico pela empresa proponente.

São obrigações do empreiteiro e do Responsável Técnico:

Obedecer às normas e leis de higiene e segurança no trabalho;

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados à Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão;
Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupção por embargos;

Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro;

Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal/CREA e órgão financiador;

Apresentar ao final da obra, a documentação prevista no Contrato de Empreitada Global.

Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços.

000196

02 – FISCALIZAÇÃO

2.1. A fiscalização dos serviços será feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada como tomada de empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA – PR como Responsável Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidade declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro horas).

2.4. Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira.

2.5. A presença da fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da empreiteira perante a legislação pertinente.

2.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos serviços, bem como um livro Diário de Obras.

03 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

04 – INSTALAÇÃO DA OBRA

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento mão de obra, maquinaria e

ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórias tais como: barracão, andaimes, cercas, instalações de sanitários, de luz, de água, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalização aprove a localização dessas instalações provisórias, deverá a empreitada apresentar as respectivas plantas de locação antes do início dos trabalhos.

Na conclusão dos materiais e ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serão debitadas à empreiteira, não se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservação dos mesmos.

4.3. Deverão ser executadas as instalações provisórias de sanitários necessárias ao atendimento do pessoal da obra.

VIDA UTIL DA OBRA

SISTEMA	VIDA ÚTIL MÍNIMA (ANOS)
ESTRUTURA	≥ 50
PISOS	≥ 13
VEDAÇÃO VERTICAL	≥ 40
COBERTURA	≥ 20
ELÉTRICO	≥ 20
ESGOTO PLUVIAL	≥ 13

Com relação ao Projeto como um todo, cabe observar que o projeto arquitetônico contempla a parte de cima da arquibancada e a parte inferior com os banheiros, copa cozinha, vestiários femininos, masculinos e arbitragem, será uma fase posterior.

Neste momento a obra contempla somente a parte de cima da arquibancada, juntamente com a estrutura da parte de baixo, menos a concretagem da laje, entretanto no cálculo estrutural as peças estruturais (sapatas, vigas e pilares) foram dimensionadas, com as cargas da laje.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da Obra

A placa de obra será em chapa de aço galvanizado nº 26, nas medidas padrões de 2,00m x 1,25m de área e pintadas nas cores específicas pelo Governo Municipal, conforme figura extraída da Assessoria de Imprensa do Município.

Escavação Mecânica

Deverá o município executar a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para o corte e material proveniente de capina e roçada de mato, árvores existentes e estrutura que existe no local que se fizerem parte no local da obra.

A escavação se dará mecanicamente através de uma retroescavadeira ou uma máquina similar, deixando o terreno na

mesma cota da construção existente, dentro dos limites explicitados no projeto.

Deverá ser providenciada pela empreiteira, como equipamentos disponibilizados pela mesma, a regularização do terreno em atendimento aos níveis determinados no projeto, para a construção.

O talude, deverá receber acabamento manual.

Os cortes deverão ser executados com técnica adequada e mantidas as relações de 2:1 em aterro e 1:1 em corte (horizontal/vertical).

Esta relação pode ser alterada, a critério da fiscalização, em função do tipo de material geológico de cada região.

Tendo em vista a Declaração de Vistoria da Área, a empreitada não poderá sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das condições físicas da mesma, obrigando-se a executar aqueles serviços que, embora não descritos nestas especificações sejam necessários para a execução da obra.

Transporte com Caminhão Basculante

O material excedente proveniente da escavação, será removido e descartado em um bota fora numa distância em até no mínimo 10 Km, conforme memoria de cálculo em anexo.

Depósito Canteiro de Obras

O depósito será em madeira em chapa de madeira galvanizada com uma porta de madeira de abrir de 70x210 cm com fechaduras com medidas de 3,00 m x 1,50 m.

Locação da Obra

A locação da obra deverá respeitar a locação constante na planta de situação, obedecendo-se os recuos projetados.

A locação deverá ser feita através de teodolito, com gabaritos feitos no processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência.

INFRAESTRUTURA

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado.

Quanto a resistência do Concerto Armado segue abaixo o resumo das mesmas por peça estrutural.

ESTRUTURA	FCK (MPA)
Sapatas	35 MPA
Vigas	**35 MPA**
Lajes	35 MPA
Escadas e Rampas	35 MPA
Pilares	35 MPA

Sapatas

Serão do tipo rasas com sapatas na profundidade necessária, e vigas baldrames de concreto armado, conforme especificado no projeto estrutural.

As fundações em sapatas terão profundidade tal que penetre, no mínimo, 1,00m em terreno de boa qualidade e que dê aderência lateral. O concreto armado das sapatas serão com fck=25 Mpa,

Vigas nível zero e nível campo

Serão executados de conformidade com as dimensões especificadas no projeto estrutural, de acordo com as normas da ABNT, em concreto armado fck=35,0Mpa.

Sobre as sapatas serão executadas viga baldrame em concreto armado fck=35,0Mpa, com as dimensões e especificações contidas no projeto estrutural.

Após a execução das fundações deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos ou outras impurezas, devidamente compactado em camadas sucessivas de 0,20 molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação, até atingir 100 % PN.

Todas as valas deverão ser apiloadas.

Pilares, Vigas, Escadas, Lajes e Rampas

Toda a estrutura-infra e supra- será executada em concreto armado 35 MPA conforme projeto estrutural. As estruturas de sustentação serão executadas, todas, em concreto armado que se fará presente em todos os locais necessários e que será confeccionado de conformidade com as exigências técnicas da "ABNT" – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

O concreto armado será confeccionado com os métodos normais, com mistura em usina apropriada e o lançamento em formas devidamente estanques e perfeitamente alinhadas será de forma manual ou mecânica, com adensamento com vibradores mecânicos.

As formas dos concretos identificados no projeto específico serão confeccionadas com chapas de compensado naval, tipo madeirit, ou similar.

Nestas peças, o concreto somente será lançado após a respectiva passagem de material desmoldante para formas.

Não serão admitidas concretagem parciais, falhas nas peças, preenchimentos posteriores etc. que possam contribuir para a perda de qualidade dos elementos de concreto.

Cura e Proteção do Concreto: Enquanto não for atingido endurecimento satisfatório, o concreto será protegido de chuva torrencial, agentes químicos, choque e vibração com intensidade que possa produzir fissura na massa ou não aderência da armadura ao concreto.

A cura do concreto deverá ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma abundante, depois de endurecido.

A proteção contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da retração por secagem e fluência, ao menos durante os primeiros sete dias após o lançamento.

Esta será realizada mantendo-se umedecida a superfície, através da utilização de película impermeável, ou ainda o emprego de mantas hidrófilas. O tempo de cura poderá ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento da obra.

O Controle Tecnológico da qualidade do concreto fresco e endurecido será realizado de acordo com as especificações técnicas constantes das Normas Brasileiras NBR 6118 e NBR 14931, sendo este processo supervisionado pela fiscalização.

As fôrmas não deverão ser retiradas, antes de decorridos os seguintes prazos:

- 3 dias, para as faces laterais;
- 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado;
- 21 dias para face inferior com pontalete.

O pontalete que permanecer após a desforma, não deverá produzir esforço de sinal contrário ao do carregamento ao qual a estrutura foi projetada para evitar o aparecimento de trincas ou rompimento. Somente será permitido o uso da estrutura como elemento estrutural auxiliar da construção, ou como depósito provisório de material, após a verificação das condições de estabilidade e aprovação da fiscalização.

Deverão ser moldados corpos de prova para a comprovação das resistências aos 28 dias do FCK projeto do que é de 35 MPA.

PAREDES E PAINÉIS

Alvenarias Vedação Parede Fundo, Muretas e Paredes na Escada nível zero ao Campo

A alvenaria de tijolos deverá ser executada de conformidade com o projeto de arquitetura, obedecendo o quanto as suas espessuras e pés direito.

Os tijolos serão de barro, furados, nas dimensões estabelecidas pelas normas técnicas, sonoros e bem cozidos, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8.

A areia não conterá não conterá substâncias orgânicas argilosas, carbônicas ou será superior a 4 mm.

A água a ser adotada nas misturas será clara, não corrosiva e dosada com a finalidade de obter boa trabalhabilidade da argamassa, bem como resistência, aos 28(vinte e oito) dias, de 18Kgf/cm2.

O cimento a ser usado será Portland Comum, devendo ser misturado a argamassa de cal e areia somente por ocasião do uso.

A cal deverá ser moída concentrada e a argamassa preparada só poderá ser utilizada após decorrido as 24 (vinte e quatro) horas até sua preparação.

As alvenarias de tijolos utilizarão materiais citados no intróito deste item e serão executadas conforme as indicações do projeto.

Os tijolos deverão ser cuidadosamente molhados, imediatamente antes de seu emprego.

A superfície de concreto, ou de aço sobre as quais se apóiam ou se encostam as alvenarias de tijolos, serão cuidadosamente limpas com água salpicadas com uma argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

Se a superfície de apoio estiver na cota do terreno ou lhe for ligeiramente superior, antes de assentar a primeira camada de argamassa para tijolos de primeira fileira, será executada uma camada de betume e areia

Alvenaria de Elementos Vazados

Peças pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10 cm, de primeira qualidade, leves, com as faces planas e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrílica segundo cor indicada no quadro de cores.

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo plastificante e revestida conforme especificações do projeto de arquitetura.

Para bom acabamento deve-se executar uma moldura com concreto, ao redor de cada conjunto de elementos, com espessuras variadas, conforme projeto arquitetônico.

Vergas e Contra Vergas

As vergas serão de concreto com dimensões aproximadamente 0,10m x 0,10 m(altura e espessura), e comprimento variável embutidas na alvenaria.

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria apresentando comprimento de 0,30 m mais longo em relação aos dois lados de cada vão.

REVESTIMENTOS

Chapisco

Conforme indicação de projeto, todas as superfícies externas receberão chapisco, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, serviço que deverá ser iniciado após a cobertura da obra.

Emboço/Massa Única aplicado manualmente

O emboco só será iniciado após 5 dias da execução do chapisco, devendo ser executado, nos locais indicados no projeto, com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8.
O emboco deverá ser executado com areia lavada, peneirado e isento de materiais orgânicos, sendo uma massa única para o recebimento da pintura.

O emboço será iniciado após a completa pega do chapisco, depois de embutidas todas as canalizações e colocados os marcos (batentes) das esquadrias.

A espessura máxima do emboço deverá ser 1.5 cm. Para o emboço externo usar-se-á argamassa mista de cal e areia na proporção 1:5 + 5% de cimento, onde a areia deverá ser lavada, peneirada e isenta de matéria orgânica.

Nas paredes em que serão pintadas conterá uma camada de massa única para recebimento de pintura em argamassa no traço 1:2:8 com espessura de 20 mm.

PISOS

Regularização e Compactação de solo Predominantemente Argiloso Nível Zero:

Será executada aterro apiloado com argila na espessura de 20 cm cada, sendo feito a regularização e compactação do sub-leito com compactador manual ou mecânico em camadas de até 20 cm, após um lastro de brita ¾" devidamente espalhado e compactado.

Lastro de Concreto Magro Aplicado em Pisos

Será executado concreto magro na espessura de 5,00cm. no traço de 1:4,5:4,5 devidamente réguado.

Contrapiso em Argamassa traço 1:4(cimento e areia) aplicado sobre Lastro de Concreto Magro (Piso Cimentado)

Contrapiso em Argamassa deve ser aplicada sempre sobre superfície limpa, isenta de poeira, graxa, ou qualquer outra substancia que impeça a aderência da argamassa sobre a base. Iniciar a aplicação

preparando uma ponte de aderência entre o contrapiso e a base, polvilhando 0,5 kg. de cimento por metro quadrado de superfície.

Usar uma vassoura para espalhar o cimento e misturar com água, formando uma fina camada entre a base de concreto e a argamassa de contrapiso que será aplicada, que deverá ocorrer antes do endurecimento da ponte de aderência. Ao aplicar a Argamassa Contrapiso compacte com um soquete apropriado para obter uma camada altamente compactada. Caso o contrapiso tenha uma espessura superior a 50 mm, execute a compactação em duas camadas consecutivas.

IMPERMEABILIZAÇÃO

De fundações

Toda a fase superior dos baldrames será revestida com material impermeabilizante betuminoso.

Geral

Todas as partes em contato direto com o solo deverão ser convenientemente impermeabilizadas com material específico e adequado para o serviço, devendo receber aprovação da fiscalização para prosseguimento das demais etapas da obra

ESTRUTURA METÁLICA

Serão utilizadas estruturas metálicas compostas por perfis, cantoneiras, terças metálicas, nos pilares e vigas em arcos para sustentação das telhas de cobertura.

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 galvanizados a fogo.

A partir dos documentos fornecidos por essa municipalidade (projetos e especificações) o fornecedor deverá preparar o conjunto denominado "detalhamento para execução "das estruturas metálicas que compõem o projeto.

O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos documentos do projeto que de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal necessidade os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material e com estabilidade e resistência equivalente 'as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida 'a aprovação da fiscalização, principalmente quando os perfis laminados tenham que ser substituídos por perfis de chapa dobrado.

Todas as conexões soldadas na fábrica deverão ser feitas com solda de ângulo exceto quando indicado no projeto.

Quando for necessária a solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas de importância deverão ser feitas na fábrica, não sendo admitida solda na obra. As superfícies das peças a serem

soldadas deverão se apresentarem limpas isentas de óleo, graxa, rebarba, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas.

No transporte a armazenamento deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metálica.

Para tanto as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamento provisórios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização.

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações contidas no plano de montagem (ver detalhamento para execução e especificações técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso de modo a se evitar danos nestas partes, as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas de acordo com as solicitações da fiscalização.

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir.

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para remontagem, decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem, aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de vento.

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, furos etc...

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as normas técnicas e obedecendo as seguintes notas gerais.

Deverão ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminação, pingos de solda, rebarbas etc...

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 02 demãos de primer epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 02 demãos de esmalte alquídico também com 40 micras de espessura em cada demão.

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.

Todas os serviços executados estão sujeitos a inspeção e aceitação por parte da fiscalização.

COBERTURA

A telha utilizada é do tipo aço zincado trapezoidal E= 0,50 mm.

Calhas em Chapa de Aço Galvanizado

As Calhas e rufos deverão ser em chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as telhas e seus condutores.

As calhas/rufos deverão ser instaladas após a realização de limpeza e retiradas de todos os materiais soltos que por ventura estiverem sobre a estrutura da cobertura.

A fixação com auxílio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distâncias e para a obtenção do caimento estabelecido.

Depois de fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as peças, com sobreposição mínima de 2 cm.

As calhas deverão ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme projeto.

Condutor Pluvial DN 100 mm

Os condutores verticais serão de PVC 100mm, cujos bocais terminais deverão ser instalados em caixas de areia pré-moldadas de 60x60cm de concreto, os condutores pluviais de PVC 100 mm conforme projeto a implantação no projeto esgoto pluvial.

Escavação Manual de Vala

Serão procedidas as escavações manuais para assentamento das tubulações de rede de esgoto pluvial nas medidas de 30 cm de largura por 50 cm de profundidade.

Aterro manual de Valas

Serão procedidos o aterro manual de valas na qual foram assentadas as tubulações de esgoto pluvial com o recobrimento mínimo do diâmetro do tubo.

Tubulações

O material será em PVC rígido branco tipo esgoto, classe B, nas tubulações DN 150 mm e 100 mm.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Elétricas

A execução dos serviços deverá obedecer a melhor técnica, por profissionais qualificados e dirigidos por profissionais que tenham habilitação junto ao CREA.

As instalações deverão ser executadas de acordo com as plantas em anexo, obedecendo as indicações e especificações constantes deste memorial, bem como as determinações das normas técnicas.

A alimentação, medição será conectado nas instalações existentes.

As luminárias serão do tipo embutir na parede das cabines e tesoura do telhado. A sustentação deverá ser feita por tirantes apropriados fixados nas tesouras de estrutura metálica. Todos os reatores deverão ser firmemente fixados na cabeça da luminária. Toda suspensão deverá apresentar boa aderência e rigidez mecânica.

As luminárias serão fluorescentes tubular de uso geral e luminária de embutir, nas potencias explicitadas no projeto.

As caixas de embutir para interruptores, tomadas, luminárias e passagem, serão em PVC com dimensões em projeto e especificações sendo retangulares e octavadas.

Os circuitos sairão do Quadro de Distribuição através de eletrodutos de PVC corrugadas na cor amarela e com anti propagação de chamas e vapores tóxicos, embutidos nas paredes e no forro.

Estes serão instalados de modo a constituírem uma rede contínua de caixa a caixa, luminária a luminária, na qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e removidos, sem prejuízo para o isolamento. A ligação das luminárias aos interruptores também será por eletrodutos.

Todas as tomadas e interruptores serão para instalação em caixa embutida 4x2". As potências das tomadas são indicadas na própria tomada e aquelas que não forem indicadas são de 100W.

As alturas serão especificadas no projeto podendo ficar à altura de 1,20 m do chão ou 30 cm do chão.

Todos os condutores serão cabos isolados, deverão ser do tipo cabo e ter isolamento para 450/750 V conforme NBR 7288, com a bitola indicada na planta.

Os circuitos serão utilizados em até 3 ou 4 dentro de cada eletroduto formados por no máximo 3 cabos quando monofásicos + terra ou bifásicos + terra.

As Caixas de inspeção(passagem) serão em concreto pré-moldado nas medidas DN 60 cm com tampa em concreto.

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Serão utilizadas iluminações de emergência, placas de sinalização parta saídas conforme projeto de prevenção contra incêndio e memorial simplificado, junto ao projeto básico.

PINTURAS

Alvenaria:

Será executado em toda a alvenaria fundo selador acrílico para após pintura látex acrílicos em duas demãos

Aguardar a cura total da superfície por um período de, no mínimo, 30 dias. Aplicando se a tinta antes da cura total do reboco e concreto, haverá um ataque de tinta, devido à alta alcalinidade dos produtos empregados no preparo da massa

Observar se não existe umidade na superfície e, em caso positivo, eliminar a causa e aguardar sua completa secagem

Lixar a superfície com lixa grana 120, para retirar as partículas soltas de areia e eventual sujeira. Limpar o pó resultante do lixamento

Aplicar uma demão de selador acrílico, diluído com 20% de água limpa. Aguardar secagem mínima de 2 horas.

Para acabamento liso, aplicar pintura látex acrílico em demãos finas, tantas quantas se façam necessárias, até perfeito nivelamento da superfície.

Aguardar secagem mínima de 3 horas, entre demãos. Lixar levemente com lixa grana 180 entre demãos, tomando o cuidado de limpar bem o pó resultante, com escova de pelos. O lixamento final deve ser feito com lixa grana 360, para deixar a massa bem lisa. Remover o pó com escova e, em seguida, passar um pano umedecido em água.

Aplicar a primeira demão de tinta de acabamento acrílico semi brilho, aguardar secagem mínima de 2 horas

Aplicar mais uma ou duas demãos de tinta. Aguardar secagem mínima de 2 horas, entra demãos

Pintura no Piso

A pintura nos pisos cimentados (escadas, rampas, arquibancadas) deverá ser aplicada resina acrílica estirenada na cor a ser definida pela fiscalização em duas demãos, Caso necessário, antes da pintura o mesmo deverá ser lavado com jato de água para retirada de barro e sujeiras existentes.

Obs.: a tonalidade das tintas será especificada pela fiscalização, após definição da marca da tinta a ser utilizada pela empresa vencedora da licitação.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Corrimão

O material utilizado no guarda-corpo será de Aço Galvanizado e terá espaçamento entre as barras de no máximo 15 cm. Na parte superior do mesmo (corrimão) deverá ser executado um tudo circular de Ø 2" ½". Deverá ser soldado um tubo na altura intermediária do guarda corpo".

Todos os guarda corpos deverão ser fixados na superfície da escada e rampas em concreto, com chapa metálica de espessura mínima 4 mm e deverá ser utilizado 4 parafusos de fixação cada uma.

Deverá ser executado um montante para fixação na base de apoio do guarda corpo com distância máxima um do outro de 3 m, o mesmo será de tubo de aço galvanizado com tudo circular de Ø 1 1/2".

Todos os guarda corpos deverão estar pintados com tinta anti-ferrugem.

Recomenda-se que a profundidade mínima de penetração dos elementos de fixação (ancoragens) ao concreto não seja inferior a 90 mm, independentemente da espessura de eventuais revestimentos.

No caso de o guarda-corpo sofrer algum dano ou apresentar componentes soltos, durante a sua utilização, a empresa executora deverá se prontificar a verificar as condições dos componentes e sistemas de fixação para providenciar a manutenção corretiva ou, eventualmente, substituição.

Nota Importante: para toda a construção, utilização e manutenção dos guarda corpos e corrimãos, deverá seguir todas as especificações da ABNT NBR 14718/2001 que diz respeito a essa obra.

Piso nas Cabines

A diferença das medidas entre o piso do degrau da arquibancada e o piso da cabine será preenchida em concreto FCK 15 Mpa no traço

1:3,4:3,5 (cimento, areia média e brita 1 pra 01 saco de cimento), de maneira análoga os degraus menores nas arquibancadas apontados no projeto arquitetônico prancha 02-03.

Toda e qualquer modificação do tipo de material e serviço constantes dos documentos que integram o Projeto executivo de construção da **CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES ATENDENDO O PLANO DE AÇÃO Nº 0903-0042523 NA RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR**, somente poderão ser executados com autorização expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos materiais para a construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do município, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalização e medição dos serviços ficarão sob sua responsabilidade.

Capanema, 11 de agosto de 2020

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro civil e de Segurança do Trabalho
CREA RS 88.296/D

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720203442737

000002

1. Responsável Técnico

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: **2201098190**
Carteira: **RS-88296/D**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAPANEMA** CNPJ: **75.972.760/0001-60**

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080
PAÇO MUNICÍPAL CENTRO - CAPANEMA/PR 85760-000

Contrato: DECRETO 4025/2007 Celebrado em: 11/08/2020

Valor: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Serviço

RUA TAMOIOS CHÁCARA Nº 07-A SETOR NE, S/N
ESTADIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO - CAPANEMA/PR 85760-000

Data de Início: 07/10/2020 **Previsão de término:** 06/05/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPANEMA CNPJ: **75.972.760/0001-60**

4. Atividade Técnica

Elaboração	Quantidade	Unidade
[Elaboração de orçamento, Projeto arquitetônico] *de prevenção e combate a incêndio e pânico*	288,12	M2
[Projeto] *de estrutura metálica para arquibancadas*	288,12	M2
[Projeto de instalações] *de estrutura de concreto armado*	288,12	M2
[Projeto de instalações] *de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais*	288,12	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES CFE PLANO DE AÇÃO 0903-00423

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAPANEMA, 12 de AGOSTO de 2020
Local data

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CPF: 513.358.830-53

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - CNPJ: 75.972.760/0001-60

América Belle
Prefeito Municipal

8. Informações

- A ART é válida **somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.**
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 88,78 **Registrada em : 12/08/2020** **Valor Pago: R$ 88,78** **Nosso número: 24101017202034427 37**

QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELAS

NÚMERO	DIMENSÕES	PEITORIL	MATERIAL - TIPO	QUANT.
J1	100 / 64 - 210	210	FERRO - BASCULANTE	02
J2	150 / 64 - 262	210	FERRO - BASCULANTE	08
J3	150 / 60 - 110	110	FERRO CHAPEADA - ABRIR	02

PORTAS

NÚMERO	DIMENSÕES	MATERIAL	QUANT.
P1	90 / 210	METAL - FERRO - ABRIR - P/FORA	06
P2	80 / 210	METAL - FERRO - ABRIR	04
P3	70 / 160	MADEIRA - ABRIR	13
P4	70 / 210	METAL - FERRO - ABRIR - P/FORA	02
P5	182 / 340	METAL - FERRO ENROLAR	02

Revisões da Prancha

-	Comentários	Autor	Data
01	Revisão Geral	Rubens/Evandro	06/2020
02	-	-	-
03	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL

Assessoria de Planejamento

APROVADO

Data: 12/08/2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

SAUDE PUBLICA

CAMPO

MUNICÍPIO DE CAPANEMA

OBRA:
ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL
ALBANO FERNANDES
PROJETO ARQUITETÔNICO
RUA TAMOIOS, CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR N.E., CAPANEMA - PR

MATRÍCULA

DESENHO:
EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L.R. SOUZA


ÁREA TOTAL :
486,00 m2

LOCALIDADE/BAIRRO:
SÃO CRISTÓVÃO

ESCALA:
indicada

Américo Bellé

FOLHA:
01 – 03



00001

PREFEITURA MUNICIPAL

Assessoria de Planejamento

APROVADO

Data: 12/08/2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

SAUDE PUBLICA

MUNICÍPIO DE CAPANEMA

OBRA:

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL
ALBANO FERNANDES
PROJETO ARQUITETÔNICO
RUA TAMOIOS, CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR N.E., CAPANEMA - PR

MATRÍCULA

DESENHO:
EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RUBENS L.R. SOUZA


ÁREA TOTAL :
486,00 m2

LOCALIDADE/BAIRRO:
SÃO CRISTÓVÃO

ESCALA:
indicada

Américo Bellé
Prefeito Municipal

FOLHA:
02-03



PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria de Planejamento

APROVADO

Data: 12/08/2025

Américo Bellé
Prefeito Municipal

SAUDE PUBLICA

MUNICÍPIO DE CAPANEMA

OBRA:
ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PROJETO ARQUITETÔNICO
RUA TAMOIOS, CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR N.E., CAPANEMA - RR

MATRÍCULA

DESENHO:
EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L. R. SOUZA

ÁREA TOTAL :
486,00 m2

LOCALIDADE/BAIRRO:
SÃO CRISTÓVÃO

ESCALA:
indicada

Américo Bellé
Prefeito Municipal

FOLHA:
03 – 03

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I (MJ/m²)	Nº de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m²)
PVTO TÉRREO	Local de Reunião de Público	600,00	01	6,89m	288,12 m²

Altura: 6,89m | Risco: RM | Área existente: 288,12 m² | Área total: 288,12 m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

[ ]	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	[x]	Iluminação de emergência
[ ]	Separação entre edificações	[ ]	Alarme e Detecção de incêndio
[ ]	Segurança estrutural nas edificações	[x]	Sinalização de emergência
[ ]	Compartimentação horizontal/vertical	[ ]	Extintores de incêndio
[x]	Controle de material de acabamento	[ ]	Hidrantes e mangotinhos
[x]	Saídas de emergência	[ ]	Chuveiros automáticos
[ ]	Elevador de emergência	[ ]	Resfriamento
[ ]	Controle de fumaça	[ ]	Espuma
[ ]	Plano de emergência	[x]	Brigada de Incendio

Reservatórios | Inferior: 0,00 | Superior: 0,00 | RTI: 0,00 | SPK: 0,00

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
-	-	
-	-	

Obra/Endereço

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES´

CHÁCARA URBANA 07-A SETOR N.E. - CAPANEMA PR.

Área: 288,12m²

Ocupação: F-3 Local de Reunião de Publico

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 01 / 03

Conteúdo da Prancha

PLANTA BAIXA
DETALHES
QUADRO DE ESTATÍSTICA

Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Américo Belté
Prefeito Municipal

Escala: INDICADA

Responsável Técnico

RUBENS L. R. SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO RS-88296-D

Data: 05/08/2020



000097

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
-	-	
-	-	

Obra/Endereço

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES

CHÁCARA URBANA 07-A SETOR N.E. - CAPANEMA PR.

Área

288,12m²

Ocupação

F-3 Local de Reunião de Publico

PARA USO DO CBMPR

Prancha

02 / 03

Conteúdo da Prancha

PLANTA DE RISCO
DETALHES

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Escala

INDICADA

Responsável Técnico

RUBENS L. R. SOUZA

Data

CB

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

000003

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
-	-	
-	-	
-	-	

Obra/Endereço

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES

CHÁCARA URBANA 07-A SETOR N.E. - CAPANEMA PR.

Área

288,12m²

Ocupação

F-3 Local de Reunião de Publico

PARA USO DO CBMPR

Prancha

03/03

Conteúdo da Prancha

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Proprietário

MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Escala

Responsável Técnico

Data

CANTONEIRA
2"X1/8"

PREFEITURA MUNICIPAL

SAUDE PUBLICA

MUNICÍPIO DE CAPANEMA

OBRA:
ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL
ALBANO FERNANDES
PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO
RUA TAMOIOS, CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR N.E., CAPANEMA - PR

MATRÍCULA

DESENHO:
EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L.R. SOUZA

ÁREA TOTAL :
486,00 m2

LOCALIDADE/BAIRRO:
SÃO CRISTÓVÃO

ESCALA:
indicada

DATA:

Américo Belle

FOLHA:
UNICA

Elétrica	Armação secundária aço laminado	
	1 haste de 150mm	1 pç
	Bloco terminal para interligação de condutos	
	6/6mm²	2 pç
	Bucha plástica	
	S 8	12 pç
	Cabo cobre nu	
	Seção 6mm2	2 pç
	Caixa inspeção de aterramento	
	caixa de PVC	1 pç
	Chumbador de aço	
	16mmx110mm (c/ porca e arruela)	1 pç
	Conector tipo cunha	
	Para condutor de 6mm²	5 pç
	Fixador plástico	
	Para fios e cabos	5 pç
	Haste de aterramento galvanizada	
	2000mm	1 pç
	Identificador	
	de fase	1 pç
	Isolador roldana 600V	
	Porcelana vidrada	1 pç
	Parafuso de cabeça limão	
	c/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela	1 pç
	c/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela	2 pç
	Parafuso de segurança	
	Lacre caixa	1 pç
	Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado	
	5,0x50mm para bucha S 8	12 pç
	Prensa- cabo rosqueável	
	para furo de 21mm	1 pç
	Selo plástico	
	Segurança	1 pç
Quadro de medição - COPEL		
	Unidade consumidora individual - sobrepor	
	Caixa 3 x "AN" p/ medidor monofásico	1 pç

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha			
001	Revisão Geral	Rubens	30/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ELÉTRICO

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANTA BAIXA E DETALHES


Rua tamoios Chácara nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00 m2

Escala: 01/50

Prancha UNICA



Corte E-E
escala 1:50

000101

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha			
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANTA DE CARGAS CORTES NA ESTRUTURA
FORMA NIVEL ZERO LOCAÇÃO


Rua Tamoios Chácara nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho: Eng Rubens

Área: 486,00 m2

Prancha 01/17



RELAÇÃO DO AÇO

2xP24	2xP33	P34
2xP44	2xP48	P49
2xS24	S34	4xS35
3xS48		

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT -	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	37	65	2405
	2	5.0	14	45	630
	3	5.0	14	135	1890
	4	5.0	7	40	280
	5	5.0	7	145	1015
	6	5.0	34	75	2550
	7	5.0	28	135	3780
CA50	8	6.3	20	99	1980
	9	6.3	20	104	2080
	10	6.3	50	149	7450
	11	6.3	136	134	18224
	12	6.3	48	89	4272
	13	8.0	12	VAR	VAR
	14	10.0	8	VAR	VAR
	15	12.5	26	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	340.1	91.5
	8.0	19.9	8.6
	10.0	11.6	7.9
	12.5	39.5	41.9
CA60	5.0	87.7	10.5
	5.0	37.8	6.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	149.9
CA60	16.9

Volume de concreto (C-35) = 3.23 m³
Área de forma = 18.51 m²

0001/02

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
FORMAS, DETALHE VIGAS NIVEL ZERO E SAPATAS NIVEL ZERO

Rua Tamoios Chácara nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00 m2


Data: 14/07/2020


Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 02/17


000103





Américo Bellé
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data



PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
SAPATAS NIVELCAMPO

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00

Prancha 02/17

RELAÇÃO DO AÇO

LE1 LE2 LE3
LE4

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	26	340	8840
	2	6.3	53	212	11236
	3	6.3	21	212	4452
	4	6.3	18	383	6894
	5	8.0	11	388	4268

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	314.2	84.6
	8.0	42.7	18.5

PESO TOTAL (kg)	
CA50	103.1

Volume de concreto (C-35) = 6.17 m³
Área de forma = 43.28 m²

Américo Bellè
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

ESC 1:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
DETALHE SAPATAS E ESCADAS NIVEL CAMPO


Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00

Prancha 04/17



000105

Américo Bellé
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
DETALHE VIGAS NIVEL CAMPO

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00

Data: 14/07/2020

Unidade: cm

Prancha 05/17

000106

Américo Bellé
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
DETALHE VIGAS NIVEL CAMPO

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00

Prancha 06/17


4


4

Corte A-A (LE2)

ESC 1:25

VP9a (8 unidades)
(L9)
ESC 1:50







	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
DETALHE VIGOTAS E ESCADAS NIVEL HOLL

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00

Prancha 07/17

CA50	1	8.0	6	510	4144
	2	8.0	4	511	2044
	3	8.0	4	509	2036
	4	8.0	12	407	4884
	5	8.0	8	510	4080
	6	8.0	10	VAR	VAR
	7	8.0	10	VAR	VAR
	8	8.0	146	124	18104
	9	8.0	19	189	3591
	10	8.0	19	131	2489
	11	8.0	166	156	25896

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	846.4	367.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	367.4

Volume de concreto (C-35) = 12.26 m³
Área de forma = 61.28 m²

Américo Bellé
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
DETALHE LAJES NIVEIS HOLL E INTERMEDIÁRIO

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR


Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00


Escala: 01/50

Prancha 08/17

V6
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



Américo Bellé
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Prauchner 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
DETALHE VIGAS PAVIMENTO HOLL

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR


Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00


Escala:
01/50

Prancha
09/17

V25
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



9 N6 ø4.2 C=85

0001/20

Américo Bellé
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
DETALHE VIGAS PAVIMENTO HOLL

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens


Área: 486,00

Data: 14/07/2020

Prancha 10/17

	30	8.0	2	243	486
	31	8.0	2	364	728
	32	8.0	2	403	806
	33	8.0	2	911	1822
	34	8.0	2	407	814
	35	10.0	1	108	108
	36	10.0	2	1200	2400
	37	10.0	2	709	1418
	38	10.0	2	131	262
	39	10.0	2	131	262
	40	10.0	2	248	496
	41	10.0	2	935	1870
	42	10.0	2	367	734
	43	12.5	4	200	800
	44	12.5	2	240	480
	45	12.5	3	215	645
	46	12.5	2	334	668
	47	12.5	2	253	506
	48	12.5	2	1577	3154
	49	12.5	3	452	1356
	50	12.5	2	1368	2736

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	262.2	70.6
	8.0	361	156.7
	10.0	75.5	51.2
	12.5	103.5	109.6
CA60	5.0	613.9	73.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	388.1
CA60	73.4

Volume de concreto (C-35) = 6.77 m³
Área de forma = 107.47 m²

000111

Américo Bellé
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
DETALHE VIGAS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO


Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00

Escala: 01/50

Prancha 11/17



000112

Américo Bellé
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praechner 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
DETALHE VIGAS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO/PILARES EM PRUMADA

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00

Prancha 12/17

Data: 14/07/2020

LARES EM PRUMADA

000113

Américo Bellé
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PILARES EM PRUMADA

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00

Prancha 12/17



000114

Américo Bellé
Prefeito Municipal

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PILARES EM PRUMADA

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Desenho:Eng Rubens


Área: 486,00

Data: 14/07/2020

Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 14/17



000115

América Rellé

	Revisões da Prancha		
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PILARES EM PRUMADA

Rua Tamoios Chácara urbana nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00

Prancha 15/17

Data: 14/07/2020

Unidade: cm

000116

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha			
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praechner 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
ESCADAS PAVIMENTO CABINE

Rua Tamoios Chácara nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Escala: 01/50

Desenho: Eng Rubens


Área: 486,00 m2

Data: 14/07/2020

Unidade: cm

Prancha 16/17

000117



Américo Bellè
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha			
001	Revisão Geral	Rubens	14/07/2020
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ARQUIBANCADA ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
ESCADAS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO

Rua Tamoios Chácara nº 7-A Setor NE em Capanema-PR

Desenho:Eng Rubens

Área: 486,00 m2

Escala: 01/50

Prancha 17/17

Capanema - PR, 17 de agosto de 2020

Assunto: Tomada de Preços

DE: Prefeito Municipal

PARA:
- Departamento de Contabilidade;
- Procuradoria Jurídica;
- Presidente da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações.

Aprovo o Projeto Básico e Preliminarmente à autorizo a tramitação do processo cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR , deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

1 - À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;

2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;

3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;

4 - Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

Capanema - PR, 17 de agosto de 2020

Assunto: Tomada de Preços

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Em atenção ao oficio datado de 17/08/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária abaixo descrita;

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	1361	07.002.27.812.2701.1271	10162	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

Respeitosamente,

Cleomar Walter
Téc. Cont. CRC: PR-046483/O-2
CPF: 723.903.959-53

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 18/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1. PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços, mediante a Comissão de Licitação, designada pela **Portaria nº 7.537 de 16 de dezembro de 2019**, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO**, na forma de Execução Indireta, pelo **Regime de Empreitada por Preço Global**, de acordo com as condições deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a **Lei n° 8.666/93**, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. **Da sessão pública:** Os envelopes contendo a proposta e a documentação **deverão ser entregues até às 08:30 horas do dia 30/09/2020**, e serão **abertos no dia 30/09/2020, às 08:30 horas**, na sala da Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, situada a **AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.**

1.2. Para maior transparência nos atos administrativos, a Sessão Pública poderá ser gravada pela Administração Municipal, através de equipamento áudio visual próprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcrição:

a) Projeto Básico;
b) Carta credencial – anexo 01;
c) Declaração Unificadas – anexo 02;
d) Atestado de visita – anexo 03;
e) Declaração de responsabilidade técnica – anexo 04;
f) Carta proposta de proposta – anexo 05;
g) Demonstrativo analítico do BDI – anexo 06;
h) Termo de renúncia– anexo 07;
i) Declaração de Aceitação da Responsabilidade– anexo 08;
j) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – anexo 09;
k) Declaração de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para execução do objeto da licitação – anexo 10;
l) Cronograma de utilização do aparelhamento – anexo 11;
m) Minuta do Contrato- Anexo 12
n) Modelo Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica – Anexo 13
o) Planilha de Serviço- anexo 14

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Chácara Urbana nº 07-A do Setor NE do Município de Capanema PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO N° 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

Área de Construção: Conforme Planilha de Serviço em anexo.

Prazo de Execução: 6 (três) meses

Prazo de Vigência: 12 (seis) meses

Capital social Mínimo: 47.678,91 (Quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa um centavos)

Preço Máximo Global: R$ 476.789,15(Quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos)

Obs: A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto básico, especificações técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, não sendo admitida qualquer alteração ou substituição dos materiais e técnicas empregadas na execução da obra sem a anuência prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada macro item, deverá respeitar o percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO – MACRO ITENS	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,15%
2	INFRAESTRUTURA SAPATAS PAVIMENTO 0,00	1,21%
3	INFRAESTRUTURA VIGA PAVIMENTO	0,37%
4	INFRAESTRUTURA SAPATAS PAVIMENTO CAMPO	8,16%
5	INFRAESTRUTURA VIGA PAVIMENTO CAMPO	8,25%
6	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CAMPO)	1,67%
7	SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO HOLL)	9,75%
8	SUPER ESTRUTURA (LAJES E RAMPAS PAVIMENTO HOLL)	3,10%
9	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO HOLL)	0,62%
10	SUPER ESTRUTURA(VIGAS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)	3,55%
11	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO INTERMEDIARIO)	8,15%
12	SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CABINE)	1,32%
13	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CABINE)	11,95%
14	SUPER ESTRUTURA (PILARES EM PRUMADA)	6,96%
15	ESTRUTURA METÁLICA	17,66%
16	ALVENARIA DEGRAUS	2,99%
17	REVESTIMENTO	2,40%
18	PISOS	1,81%
19	PINTURA	1,91%
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,32%
21	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	0,17%
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,42%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o preço máximo estabelecido no item 2.1, sob pena de desclassificação.

3. **DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

3.1. A despesa com a contratação da obra, estimada em R$ 476.789,15 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos), valor que correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	1361	07.002.27.812.2701.1271	10162	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

4. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital poderá ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (três) úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

4.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar à Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de Licitação deverão ser autuados no processo licitatório e estar disponíveis para consulta por qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnação ao presente edital deverá ser protocolizada junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada ao Setor de Licitações do Município, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnação a data de recebimento da correspondência, a qual deverá respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, devidamente ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

5.1.1. **Caso haja interesse de participação nesta licitação, a licitante deverá realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitações do Município de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:**

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, **ou**; inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, **ou**; a ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários – (INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais obrigatórios referentes a esta licitação.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente deverá assinar um Protocolo de Retirada do Edital, que será anexado ao Processo Licitatório.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal será realizado por meio da divisão de Licitações do Município.

5.3. Não poderão participar desta licitação:

a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação.

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;

c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7° da Lei n° 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei n° 8.666/93);

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8°, V da Lei n° 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituição);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n° 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei Complementar n° 123/ com alterações da Lei Complementar n° 155/2016, receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 às ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06, às ME/EPP.

6.2. A fruição dos beneficios licitatórios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3° da Lei Complementar n° 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).

6.4. A declaração acima exigida deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão.

7.2. **Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.**

7.3. **O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.**

7.4. **O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os poderes específicos para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes a licitações, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.**

7.4.1. **Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuração particular, poderá ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cópia autenticada em cartório, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.**

7.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.

7.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no

anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 18/2020, ÀS 08h30min DO DIA 30/09/2020, (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS À COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 18/2020, ÀS 08h30min DO DIA 30/09/2020, (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 deverá conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual deverá ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverão estar rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de cópias, estas deverão estar devidamente autenticadas por tabelião, ou por servidor membro da comissão permanente de licitação.

8.3. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública.

8.4. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO **MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR** TOMADA DE PREÇOS N° 18/2020, ÀS 08h30min DO DIA 30/09/2020, (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX

8.5. **Os envelopes lacrados contendo as propostas de preços e documentos de habilitação deverão ser protocolados no Protocolo-Geral do Município (junto ao Departamento de Tributação no Paço Municipal) até a hora marcada no Preâmbulo deste edital para abertura da sessão pública, quando não encaminhados via correio.**

8.5.1. **A sessão pública não será iniciada enquanto houver empresas na fila do protocolo dos envelopes.**

8.5.2. **Após o início da sessão, não poderão participar certame as empresas que não tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.**

8.5.3. **Considera-se o início da sessão a manifestação do Pregoeiro, declarando aberta a sessão pública, devendo constar na Ata o efetivo horário da abertura e a justificativa para eventual atraso.**

8.6. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta.

8.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

b.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:

e.1) A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e.5) A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidão simplificada de registro do comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias; **no caso da empresa apresentar com data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações poderá consultar o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp para averiguar se houve alterações. (se não houver alterações a empresa não será desclassificada)**

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular, expedido pela Caixa Econômica Federal;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal);

c.1) A aceitação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União está condicionada à verificação da correspondente autenticidade nos seguintes endereços eletrônicos: www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

d) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA À REGULARIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data **não anterior a 90 (noventa)** dias da data prevista para apresentação dos envelopes;

b) Certidão negativa de títulos de protesto da empresa **com validade de 30 dias**.

c) Comprovação de capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, por meio de Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

8.8.4. RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissão).

8.8.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) **Registro ou inscrição**, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, **da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s)**, da região a que estiverem vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Paraná, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

b) Comprovação da **capacitação técnico-profissional**, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem a contratação, especificamente, no que tange ao presente certame, Obra de Construção;

b.1) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o

licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971;

b.3) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

b.4) A comprovação referente ao item b.1 poderá ser comprovada na hora da sessão junto com os documentos de habilitação ou na data da assinatura do contrato.

c) Comprovação da **capacitação técnico-operacional**, mediante apresentação de um atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, **em nome do licitante**, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

- **Construção , com quantitativos mínimos de 50% da área objeto da presente licitação, vedado o somatório de atestados**. Ou seja, somente será admitido o quantitativo mínimo de 50% da área objeto da presente licitação em **um único atestado (243 m²).**

c.1) O atestado deverá estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado **de atividade concluída**, ou documento equivalente, **que indique a licitante como empresa contratada**.

d) Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de seu responsável técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução.

d.1) A vistoria ocorrerá conforme agendamento que feito através do telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1) Caso a empresa não queira fazer a visita técnica terá que preencher a Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

e) Declaração na qual a Licitante manifeste sua total compreensão e conhecimento dos termos contidos na Especificação Técnica deste Edital, conforme Modelo **Anexo 8** deste Edital.

f) Indicação do Responsável Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsáveis Técnicos que participarão da construção da obra, conforme **Anexo 04**- (Declaração de Responsabilidade Técnica). O responsável técnico deverá opor assinatura de aceite na exigência constante acima.

g) **Declaração formal (Anexo 10) de que disporá, por ocasião da contratação, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como do anexo 11, contendo o cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos.**

8.9. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (DECLARAÇÕES/OUTROS):

a) Modelo de Declaração Unificada;

b) **Documentos facultativos**:

b.1) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, no envelope "A", a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).

b.2) Termo de Renúncia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a Comissão da Licitação quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos exatos termos do anexo 07, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação).

8.10. Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** (envelope nº 01) poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou cópia simples que **poderá** ser autenticada pelos membros da Comissão ou Funcionário do Setor de Licitações, no decorrer da sessão **desde que o original esteja na posse do representante credenciado**, ou ainda por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.

8.12. **As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de desclassificação (art. 43 da LC nº 123/06 e nº 147/14).**

8.13. **Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME/EPP**, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06 e nº 147/14);

8.14. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4º, § 2º, do Decreto 6.204/07);

8.15. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.16. O proponente que não cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens será desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1. **Deverá ser apresentada uma carta proposta de preços conforme Anexo 05**, impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo regime de empreitada por preço global a preços fixos e sem direito a reajustamento e deverá conter:

a) Razão social, endereço completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura.

c) Data.

d) Preço global e unitário do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos e por extenso, com demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra e material.

e) Prazo de execução do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no mínimo 05 (cinco) meses contados a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

9.1.1. Planilha de Serviços - conforme descrito no projeto básico - Deverá ser apresentada uma planilha de serviços datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverá conter:

a) Razão social.

b) Município e objeto.

c) Data.

d) Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades, preços unitários, preços parciais, preços subtotais e preço global, com no máximo duas casas após a vírgula.

f) Demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra.

g) Páginas numeradas.

h) Nome, RG e assinatura do responsável legal pela Empresa, bem como o nome, número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico.

9.1.1.1. **Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarão incluídos todos os custos com a mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalações provisórias necessárias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os serviços, não se admitindo qualquer adicional.**

9.1.1.2. **No preço proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, está incluso o BDI – Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo, devidamente justificada, será descontado do valor do aditivo o percentual equivalente do Risco na composição do BDI, que será**

calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, verificados durante a execução da obra, hipóteses, que devidamente justificadas, não sofrerão descontos do percentual de "risco".

9.1.1.3. A Composição Analítica do BDI deverá ser apresentada conforme modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou benefícios).

9.1.1.4. O BDI – Com Desoneração da folha de pagamento máximo admitido nesta licitação é 26,44%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composição Analítica do BDI.

9.1.2. **Cronograma físico-financeiro** - Deverá ser apresentado um cronograma físico-financeiro, conforme o Projeto Básico, devidamente preenchido com o respectivo equilíbrio físico-financeiro constando o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa, bem como o nome número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico.

9.2. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.

9.3. A apresentação da proposta na licitação será considerada como prova de que a proponente examinou e concordou com todas as especificações e demais elementos da Licitação, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitação lhe permitiram preparar proposta de preços completa irrevogável e integralmente satisfatória.

9.4. **Independentemente do valor unitário apresentado pela proponente para cada item constante da planilha de preços, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificação.**

9.5. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

9.6. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto, vez que tais tributos fazem parte da discriminação do BDI - Benefícios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL –, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terão validade de 6 (Seis) meses contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

9.10. Após a abertura da sessão, somente serão aceitas alterações formais, que não apresentem alteração da proposta, observadas as exceções previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.

10. DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de preços será realizada em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

10.3. Aberta a sessão, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os envelopes contendo a proposta e a documentação de habilitação.

10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).

10.6. Constatada a existência de vedação à participação no certame, a Comissão de Licitação reputará o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Presidente da Comissão de Licitação poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção "Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro

lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição paras esse benefício.

10.7.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Presidente da Comissão de Licitação indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.

10.8. Não ocorrendo o descumprimento das condições de participação, serão identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação.

10.9. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir.

10.10. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão de Licitação, de forma motivada, indicará os licitantes inabilitados em razão de falha ou omissão na documentação.

10.11. A inabilitação de qualquer licitante será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serão imediatamente abertas as propostas de preço dos licitantes habilitados.

10.13. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão e marcará nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preço.

10.13.1. Os documentos de habilitação e os envelopes lacrados contendo as propostas serão rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação e ficarão guardados na respectiva Seção.

10.14. Após o final da fase de habilitação, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados não serão devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficarão à disposição das empresas inabilitadas pelo período de até 10 (dez) dias úteis contados do encerramento da fase de habilitação, após o que serão destruídos pela Comissão de Licitação.

10.16. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes do certame.

10.17. A intimação do julgamento da habilitação e das propostas dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.18. Após a fase de habilitação, não caberá:

10.18.1. Desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

10.18.2. Desclassificação do licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissão de Licitação examinará as propostas apresentadas quanto às suas especificações e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

10.20. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de

nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.

10.24. A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão efetuadas as devidas correções.

10.26. No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.

10.27. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.

10.30. **Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual máximo admissível estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro.**

10.31. **A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da proposta.**

10.32. **O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.**

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. O critério de julgamento será o de **menor preço global**.

11.2. Será desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vícios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente edital;

b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Básico;

c) Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta poderá utilizar custos unitários diferentes daqueles fixados neste Edital, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma

fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado.

d) que apresentar preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

e) que apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

f) que não aceite correção do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou

b) Valor global orçado pela Administração.

11.3.1. Nessa situação, previamente à desclassificação da proponente, lhe será facultado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a comprovação da viabilidade dos preços constantes em sua proposta, por meio de composição detalhada dos preços unitários, comprovando que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificação.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor preço a que se referem as alíneas **"a"** e **"b" do item 11.3**, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante do **item 11.3** e o preço global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame não se enquadrarem nos requisitos do item 6 deste edital, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgamento.

12.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS

13.1. Dos atos da Administração serão admitidos os seguintes recursos:

13.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitarão do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação;

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

f) Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93;

g) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

13.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

13.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

13.3. O recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razão de habilitação ou inabilitação de licitante ou do julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.

13.7. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso será suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Após a adjudicação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente à formalização da contratação, a Comissão Permanente de Licitação poderá realizar consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATAÇÃO E DA CESSÃO

15.1. A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação.

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato terá vigência de 12(Doze**) meses.**

16.2. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos.

16.3. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

17.1.1. A apresentação da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, é condição para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente vencedora não comprovar a formalização da garantia de execução ou da garantia adicional, o contrato de empreitada não poderá ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de obrigações e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) público(s) que firmarem o instrumento em conjunto.

17.2. O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (*cinco por cento*) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (**subitem 11.4**).

17.3. O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei nº 8.666/93, à escolha das licitantes vencedoras:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro garantia;

c) fiança bancária.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito em Instituição Bancária Oficial, em conta a ser indicada pelo Município de

Capanema, a qual será devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/1993.

17.5. Se a opção de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apólice deverá indicar o Município de Capanema como beneficiário;

c) a apólice deverá conter cláusulas de atualização financeira, imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter:

a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

b) expressa afirmação do fiador que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Município de Capanema, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o benefício de ordem na vigência do contrato administrativo;

d) cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.7. Se a opção for pelo título de dívida pública, este deverá:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. Não serão aceitos seguro garantia ou fiança bancária que contenham cláusulas contrárias aos interesses do Município de Capanema.

17.9. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação de garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata rescisão.

17.10. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (*cinco por cento*) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

17.11. A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada;

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da obra.

17.12. **A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:**

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

18. **DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

18.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

a) A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.

b) A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

d) A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termos do artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção,

desenvolvimento, fixação em suporte fisico de qualquer natureza e aplicação da obra;

18.1.6. Assegurar à CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

18.1.7. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

18.1.11. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.

18.1.12. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

18.1.17. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

18.1.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

18.1.24. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

18.1.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações;

18.1.29. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

18.1.31. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

18.1.34. Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a execução da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

18.1.36. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS.

18.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

18.2.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

19. DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o

CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

19.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

19.3. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

19.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso.

19.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

20. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

20.1. A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita através de profissionais devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente a medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento.

20.2. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

20.3. A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto da presente Licitação;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

20.4. A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim ,Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

20.6. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

20.7. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

20.8. Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos

defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

20.9. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

20.10. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

20.11. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

20.12. A fiscalização será realizada pela Secretaria de Planejamento do Município, por meio de Engenheiro Municipal.

20.13. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

20.14. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / serviços em questão e seus complementos.

20.15. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

20.16. Compete especificamente à Fiscalização:

20.16.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras/serviços;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;

20.16.6. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;

20.16.8. Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;

20.16.9. Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.

20.17. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

f) A satisfação do público usuário.

20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

20.19. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93.

20.21. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a execução do contrato, somente será admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.

20.22. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

20.23. Reserva-se à Contratante o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da mão-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenização, seja a que título for, aplicando-se as penalidades cabíveis.

21. DO PAGAMENTO

21.1. Os pagamentos **serão efetuados em parcelas** correspondentes às **medições mensais** a serem feitas de acordo com o estabelecido no **Cronograma físico-financeiro,** considerando os preços unitários constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de Engenharia do Município.

21.2. **Após a aprovação das medições**, o pagamento será realizado no **prazo de até 15 (quinze) dias**, mediante depósito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva emissão e aceitação da nota fiscal e apresentação das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos vencidos, que tenham sido apresentados na ocasião da habilitação ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Município de Capanema. Os pagamentos somente serão efetivados caso a CONTRATADA apresente situação regular.

21.4. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade do fornecedor não gerará para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

21.5. **Os pagamentos somente serão efetuados após o repasse dos valores pelo órgão CONCEDENTE, em decorrência do Convênio especificado no item 2 deste edital, não gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido caso a CONCEDENTE não repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.**

21.5.1. **Todavia, para evitar prejuízo à CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE que o órgão CONCEDENTE não repassou as verbas necessárias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia após a medição realizada, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensão da execução da obra, até a liberação do pagamento. A opção pela suspensão da execução da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatório.**

21.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e comprovação dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes órgãos:

a) CREA, por meio da ART de Execução da Obra - Anotação de Responsabilidade Técnica;

b) ISS do Município de Capanema;

c) INSS, através da matrícula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvará de Construção da obra;

21.7. Na ocasião do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada deverá apresentar na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medição realizada pelo Departamento de Engenharia do Município, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da obra;

b) Certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mês do pagamento.

21.8. **A liberação da última parcela estará condicionada à elaboração do Termo de Recebimento Provisório das obras e/ou serviços contratados, o qual será lavrado em até 15 (quinze) dias após a notificação da conclusão da obra realizada pela CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentações:**

a) Comprovação de regularidade trabalhista e previdenciária da obra;

c) Certificado de vistoria e conclusão da obra efetuado pelo Departamento de Engenharia do Município;

d) Termo de Recebimento Provisório da obra;

21.9. Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual ou de execução incorreta da obra, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

21.10. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto do título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.

21.11. O pagamento poderá ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

21.13. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes à aquisição ou prestação de serviço contratado; ou

21.13.2. Mediante retenção diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratação, bem como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal nº 116/03, e n Lei Municipal 950/03.

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

21.17. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

22. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

22.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

22.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

22.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

22.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE formada por três servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

22.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

22.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DAS SANÇÕES

23.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaração falsa;

h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

23.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa de até **2% (dois por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

23.3. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

23.3.1. Advertência por escrito;

23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder à data prevista para a conclusão da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra;

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execução incorreta da obra, quando impossível a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os

serviços, sem prejuízo das glosas parciais ou totais realizadas nas medições da Fiscalização;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer disposição do Edital, cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na reincidência;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisão do contrato pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

II - quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogação contratual deverá obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;

III - quando houver inadimplência de cláusulas e condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência das determinações da fiscalização;

IV - demais hipóteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicação das sanções previstas neste edital, não exime a CONTRATADA de ressarcir à CONTRATANTE por outros eventuais prejuízos causados que ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

23.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

23.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

23.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que

lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.

23.6. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

23.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

23.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

23.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

23.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

24. DA RESCISÃO DO CONTRATO

24.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no início e na finalização da obra;

e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;

g) A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração e autorização em contrato.

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

j) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

k) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

m) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

o) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da obra, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

q) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

24.2. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

25. 25.DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

25.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício insanável.

26.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

26.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequências do ato anulado.

26.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

26.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

26.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

27. DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES DE SERVIÇOS E REAJUSTE

27.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

27.2. Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

27.3. No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades legais.

27.4. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE.

27.5. **O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.**

27.6. **Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório.**

28. DO FORO

28.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Capanema-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29. DISPOSIÇÕES FINAIS

29.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

29.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura execução da obra.

29.3. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com a fixação de prazo de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar desde a realização da Sessão Pública.

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

29.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Município de Capanema-PR.

29.6. Qualquer impugnação, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverão ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada ao Setor de Licitações do Município, considerando-se a data de recebimento da correspondência para verificação da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos neste edital.

29.7. O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Município de Capanema PR.

Capanema-PR, 17 de agosto de 2020.

Americo Belle
Prefeito Municipal

ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 16/2020

Senhores

O abaixo assinado....., portador da carteira de identidade nº ....., na qualidade de responsável legal pela proponente ....., vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ....., carteira de identidade nº ....., é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (**COM RECONHECIMENTO DE FIRMA**), e carimbo do CNPJ da empresa)

Em atendimento a Lei Federal nº 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuração particular, poderá ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cópia autenticada em cartório, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 16/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO N° 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

Declaramos que o engenheiro....., CREA/CAU n° ..... da empresa....., responsável técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra objeto do Tomada de preços em epígrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsável pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços n° 16/2020.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU n°	Data do registro	Assinatura do profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

(local e data)
(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

(Identificação da Proponente - razão social, endereço, telefone e CNPJ, etc.)
(Local e data)
À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 16/2020.
Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$.....(.....), sendo R$.....(....) referentes à mão-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 6(seis) meses, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de.....(.....) meses (no mínimo 06 (seis) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Nº do contrato:	Barracão Processamento de Açúcar
Tomador:	Prefeitura Municipal de Capanema
Empreendimento:	Cristo Rei
Programa:	Barracões industriais

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		Sobre os serviços.
		x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15
		SEM Desoneração.
		x COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade 1º Quartil	Médio	3º Quartil	Valores Propostos
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,15%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,85%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,37%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	**26,44%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Carimbo e Assinatura

Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura

Américo Belle
Prefeito Municipal

ANEXO 07
TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 16/2020

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços nº 16/2020, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 8
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

_____ _____, CPF nº _____, CREA/CAU nº _____, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 16/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa _____, CNPJ nº_____, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR

Cidade _____, ____ de _____de 2020.

_____

(nome, RG e assinatura do declarante)

ANEXO 9

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa _____(denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº _____, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº x/2020, realizado pelo Município de Capanema – PR.

___/___/2020

_____

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

ANEXO 10

MODELO

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços N° 16/2020

_____ , inscrita no CNPJ/MF n°_____ , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____ , portador(a) do documento de identidade RG n° _____ , emitido pela SSP/__ , e do CPF n°_____ , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

Acabadora de Asfalto;
Rolo Pneumático;
Rolo Chapa ou Tandem;
Caminhão Espargidor;
Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

_____, __ de _____ de 2020.

_____(Assinatura do representante legal)_____
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissão é de responsabilidade do Município de Capanema – PR.

ANEXO 11
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº X16/2020

PROPONENTE			
MUNICÍPIO/LOCAL			
OBJETO		**ARA CONSTRUÍDA**	
LOTE		**PRAZO DE EXECUÇÃO**	

ITEM	**DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS**	**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)**							
		30	60	90	120	150	180	210	240
1	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
2	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
3	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
4	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
5	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
6	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
7	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
8	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
9	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								

Carimbo, nome, RG Assinatura do Responsável Legal	**Carimbo, nome, RG Assinatura do Profissional- CREA/CAU**	**Local e data.**

ANEXO 12

MINUTA CONTRATO Nº 16/2020

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA.....

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo empregatício, d um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/00XX-60, a seguir denominad CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr**. AMÉRICO BELLÉ.** De outro lad a empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ....., neste ato representada pelo(a Sr(a).....inscrito no CPF nº....., residente e domiciliad em.....,doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato no termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condiçõe estabelecidas na licitação realizada na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº** 16/2020, que fazem part integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR**, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos referentes à licitação Tomada de Preços 16/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **Tomada de Preços Nº** 16/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA **SEGUNDA** - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ **XXXX (por extenso)**.

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato não será reajustado, salvo nas hipóteses previstas em lei.

CLÁUSULA **TERCEIRA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	1361	07.002.27.812.2701.1271	10162	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA **QUARTA** - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo **6 (seis) meses**,

4.2.1. O prazo de execução dos serviços terá início **10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.3. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10° (décimo) dia **a partir da Ordem de Início da Obra e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.4.Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.5.Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusão da obra devido à hipótese de suspensão da execução, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes

de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA **QUINTA** - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 **(Doze) meses**, contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de ...../...../..... e encerramento em ...../...../.....

5.3. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra.

CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.

6.1.2.2 A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

6.1.2.3.O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

6.1.6.Assegurar à CONTRATANTE:

6.1.6.1.O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

6.1.6.2.Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

6.1.7.Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.

6.1.12.Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção,

pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

6.1.24.Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

6.1.27.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações;

6.1.29.Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

6.1.31.Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

6.1.34.Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a execução da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

6.1.36. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS.

CLÁUSULA **SÉTIMA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato e demais documentos da licitação;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA **OITAVA** - DAS VEDAÇÕES

8.1. É vedado à CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

8.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLÁUSULA **NONA** - DO PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalização.

9.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

9.2.5. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

9.2.7. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

9.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

9.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

9.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA **DÉCIMA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

10.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

10.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DA FISCALIZAÇÃO

11. A fiscalização se dará conforme o item 20 do edital.

CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE.

12.5.O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório.

CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipótese será admitido emprego de servidores públicos municipais bem como equipamentos, veículos e máquinas públicas na execução da presente obra, sob pena de rescisão contratual e apuração quanto à improbidade administrativa de agentes públicos.

CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estará autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

15.6. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

16.3.A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso.

16.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA **DÉCIMA SETIMA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - DA RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 24 do edital.

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

18.6.A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, na Lei Complementar nº 123/06, e na Lei nº 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

20.1. Em atendimento a Lei Federal nº 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas:

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo

indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propósitos das clausulas acima, o licitante vencedor como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a licitação e execução do

CLÁUSULA **VIGÉSIMA PRIMEIRA** - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, na Lei Complementar nº 123/06, e na Lei nº 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA SEGUNDA**- DA PUBLICAÇÃO

22.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial do Município será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA TERCEIRA** - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

23.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA QUARTA** - DO FORO

24.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só

Município de Capanema - PR, XX de **XXXX** de 2020.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Contratada
Representante legal

ANEXO 13

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 16/2020
Objeto:
Nome da Empresa:
CNPJ nº:
Endereço Completo:
Fone:
E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da Empresa) Sr. (a) (inserir o nome do representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2020

Nome, nº CREA/CAU e assinatura do Responsável Técnico

ANEXO 14- PLANILHA DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004623
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	COMP 001	PLACA DA OBRA COM EXECUÇÃO	m2	2,50	451,64	1.129,10
1.2	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	300,57	2.60	782,88
1.3	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	4.809,12	1.00	4.803,71
1.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,50	756,25	3.403,13
1.6	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	101,20	48,68	4.926,36
		TOTAL DO ITEM				**15.045,18**
2		INFRAESTRTUTURA (SAPATAS PAVIMENTO 0,00)				
2.1		ESCAVAÇÃO E ATERRO				
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	10,34	86,52	894,65
2.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,11	44,44	315,99
2.2		FORMAS				
2.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	18,51	93,21	1.725,35
2.3		AÇO				
2.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,90	8,55	144,45
2.3.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	91,50	8,19	749,69
2.3.3	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,90	7,16	56,54
2.3.4	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,90	6,08	254,83
2.4		CONCRETO				
2.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3,23	513,10	1.657,31
		TOTAL DO ITEM				**5.798,80**
3		INFRAESTRTUTURA (VIGAS PAVIMENTO 0,00)				
3.1		ESCAVAÇÃO E ATERRO				
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,42	86,52	122,86
3.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,62	44,44	27,56
3.2		FORMAS / IMPERMEABILIZAÇÃO				
3.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	10,10	13,25	133,83
3.2.2	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	13,34	13,25	176,76
3.3		AÇO				
3.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10,60	10,60	112,36
3.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	34,60	34,60	1.197,16
3.4		CONCRETO				
3.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	0,80	0,80	0,64
		TOTAL DO ITEM				**1.771,16**
4		INFRAESTRTUTURA (SAPATAS PAVIMENTO CAMPO)				
4.1		ESCAVAÇÃO E ATERRO				
4.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	75,47	86,52	6.529,88
4.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	50,88	44,44	2.261,29
4.2		FORMAS				
4.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	93,24	93,21	8.691,05

0007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO

ITEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
4.3		AÇO				
4.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	53,04	8,55	453,35
4.3.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	729,60	8,19	5.977,84
4.3.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	69,30	7,88	545,89
4.3.4	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	243,00	6,08	1.477,87
4.3.5	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	61,70	5,98	369,00
4.4		CONCRETO				
4.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	24,59	513,10	12.617,10
		TOTAL DO ITEM				**38.923,28**
5		INFRAESTRTUTURA (VIGAS PAVIMENTO CAMPO)				
5.1		ESCAVAÇÃO E ATERRO				
5.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,72	86,52	1.792,75
5.1.2	96389	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,28	44,44	367,99
5.2		FORMAS / IMPERMEABILIZAÇÃO				
5.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	197,16	93,21	18.377,59
	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	196,81	40,45	7.960,60
5.3		AÇO				
5.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	158,70	8,55	1.356,46
5.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	394,40	7,88	3.106,77
5.4		CONCRETO				
5.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	12,43	513,10	6.377,82
		TOTAL DO ITEM				**39.340,00**
6		SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CAMPO)				
6.1		FORMAS				
6.1.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	43,28	93,21	4.034,20
6.2		AÇO				
6.2.1	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	84,60	7,84	663,20
6.2.2	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	18,50	7,67	141,99
6.3		CONCRETO				
6.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	6,17	513,10	3.165,82
		TOTAL DO ITEM				**8.005,21**
7		SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO HALL)				
7.1		FORMAS				
7.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	234,07	93,21	21.818,03
7.2		AÇO				
7.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	419,40	8,55	3.584,76
7.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	112,40	8,19	920,93
7.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	48,00	7,88	378,11
7.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	312,00	7,16	2.232,83
7.2.6	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	142,60	6,08	867,26

0087

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ITEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
7.2.6	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	631,80	5,98	3.778,55
7.3		CONCRETO				
7.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	25,16	513,10	12.909,57
		TOTAL DO ITEM				46.490,03
8		SUPER ESTRUTURA (LAJES E RAMPAS PAVIMENTO HOLL)				
8.1		FORMAS				
8.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	61,28	93,21	5.712,00
8.2		AÇO				
8.2.1	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	367,40	7,67	2.819,76
8.3		CONCRETO				
8.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	12,26	513,10	6.290,59
		TOTAL DO ITEM				14.822,36
9		SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO HOLL)				
9.1		FORMAS				
9.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	14,50	93,21	1.351,57
9.2		AÇO				
9.2.1	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	14,90	7,84	116,81
9.2.2	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	112,40	7,67	862,66
9.3		CONCRETO				
9.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	1,25	513,10	641,37
		TOTAL DO ITEM				2.972,41
10		SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)				
10.1		FORMAS				
10.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	107,47	93,21	10.017,45
10.2		AÇO				
10.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	73,40	8,55	627,38
10.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	70,60	8,19	578,45
10.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	156,70	7,88	1.234,36
10.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	51,20	7,16	366,41
10.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	109,60	6,08	666,56
10.3		CONCRETO				
10.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	6,77	513,10	3.473,68
		TOTAL DO ITEM				16.964,28
11		SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)				
11.1		FORMAS				
11.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	141,83	93,21	13.220,20
11.2		AÇO				
11.2.1	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1.700,80	5,94	10.107,31
11.3		CONCRETO				
11.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	30,27	513,10	15.531,51
		TOTAL DO ITEM				38.859,01

0027

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO

ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
12		**SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CABINE)**				
12.1		**FORMAS**				
12.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	36,36	93,21	3.389,17
12.2		AÇO				
12.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,70	8,55	356,42
12.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,70	8,19	13,93
12.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	27,60	7,88	217,41
12.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	21,30	7,16	152,43
12.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	107,30	6,08	652,57
12.3		**CONCRETO**				
12.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3,03	513,10	1.554,69
		TOTAL DO ITEM				**6.336,63**
13		SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CABINE)				
13.1		**FORMAS**				
13.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	173,28	93,21	16.151,70
13.2		AÇO				
13.2.1	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	3.387,50	5,94	20.130,83
13.3		**CONCRETO**				
13.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	40,36	513,10	20.708,67
		TOTAL DO ITEM				**56.991,20**
14		SUPER ESTRUTURA (PILARES EM PRUMADA)				
14.1		**FORMAS**				
14.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	181,99	93,21	16.963,57
14.2		AÇO				
14.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	233,50	8,55	1.995,80
14.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	48,20	8,19	394,92
14.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	31,80	7,88	250,50
14.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,60	7,16	104,48
14.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	836,90	6,08	5.089,83
14.2.6	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	61,70	5,98	369,00
14.3		**CONCRETO**				
14.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	15,71	513,10	8.060,78
		TOTAL DO ITEM				**33.228,89**
15		**ESTRUTURA METÁLICA**				
15.1		**VIGAS METÁLICAS 01 E 04**				
15.1.1	COMPO 003	VIGA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSO MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.469,02	13,73	20.176,38
15.2		**PILARES METÁLICOS 02 E 03**				
15.2.1	COMPO 004	PILAR METÁLICO SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	603,76	13,85	8.363,00
15.3		VIGA METÁLICA EM ARCO 05				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
15.3.1	COMPO 005	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	894,75	17,83	15.954,47
15.4		**TERÇAS**				
15.4.1	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	1.211,13	7,69	9.310,62
15.5		**CONTRAVENTAMENTO / AGULHAMENTO**				
15.5.1		**AGULHAMENTO**				
15.5.1.1	569	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4" X 1/8" (L X E) espessura 1/4"	KG	92,42	7,11	656,73
15.6		**CONTRAVENTAMENTO**				
15.6.1	11060	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DN 5/16"	M	103,20	27,07	2.793,71
15.7		**TELHADO**				
15.7.1.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL E = 0,5 MM, COM ARCO, INCLUSO CUMEEIRA, AF_07/2019	M2	309,07	63,49	19.621,47
15.8		**DRENAGEM PLUVIAL**				
15.8.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,00	71,10	4.408,03
15.8.2	20063	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,00	4,17	25,04
15.8.3	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	40,50	12,11	490,57
15.8.4	AUX 1215 SEIL PREO FEVEREIRO 2017	SUMIDOURO EM ALVENARIA Ø1,5 M H=2,00 M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	2,00	1.017,31	2.034,62
15.8.5	AUX 7092 SEIL PRED FEVEREIRO 2017	CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA METÁLICA ANTIDERRAPANTE PERFURADA L=20CM PROF. MÉDIA 15CM, INCL. ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO C/ COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA	M	3,64	105,43	383,75
		TOTAL DO ITEM				**84.218,39**
16		**ALVENARIA/DEGRAUS**				
16.1		**ALVENARIA DE PAREDES / MURETA**				
16.1.1	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBUCA PADRÃO. AF_11/2014	M2	94,60	61,69	5.835,88
16.2		**ALVENARIA NÍVEL ZERO**				
16.2.1	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	59,88	61,69	3.694,00
16.3		**DEGRAUS**				
16.3.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	5,18	93,21	482,84
16.3.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,30	331,59	431,07
16.4		**ALVENARIA EM ELEMENTOS VAZADOS**				
16.4.1	87447	ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	31,93	60,86	1.943,12
16.5		**VERGAS E CONTRAVERGAS**				
16.5.1	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,12	37,65	1.058,83
16.5.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	28,12	29,70	835,19
		TOTAL DO ITEM				**14.280,91**
17		**REVESTIMENTO**				
17.1		REVESTIMENTO DE PAREDES E MURETA				
17.1.1	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	189,20	18,16	3.435,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO

ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
17.1.2	89173	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	189,20	31,05	5.875,35
17.2		REVESTIMENTO ALVENARIA PAREDE NÍVEL ZERO				
17.2.1	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	119,76	18,16	2.174,46
		TOTAL DO ITEM				**11.485,07**
18		**PISOS**				
18.1		**PISO CIRCULAÇÃO NIVEL ZERO**				
18.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	8,56	1,85	15,80
18.1.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	8,56	15,58	133,34
18.1.3	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	8,56	34,25	293,20
18.2		**PISO HOLL**				
18.2.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	6,00	34,25	205,52
18.3		PISO RAMPAS				
18.3.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	50,40	34,25	1.726,33
18.4		**PISO ESCADAS**				
18.4.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	6,72	34,25	230,18
18.5		**PISO ARQUIBANCADAS**				
18.5.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	171,20	34,25	5.864,04
18.6		PISO CABINES				
18.6.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	10,54	15,58	164,19
		TOTAL DO ITEM				**8.632,60**
19		**PINTURA**				
19.1		**PAREDES E MURETAS**				
19.1.1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	189,20	2,98	564,57
19.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	189,20	11,57	2.188,90
19.2		**PINTURA HOLL**				
19.2.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	6,00	25,69	154,16
19.3		PINTURA RAMPAS				
19.3.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	50,40	25,69	1.294,91
19.4		PINTURA ESCADAS				
19.4.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	1,18	25,69	30,32
19.5		PINTURA DEGRAUS				
19.5.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	5,19	25,69	133,34
19.6		PINTURA ARQUIBANCADA				
19.6.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	186,23	25,69	4.784,73
		TOTAL DO ITEM				150,00
20		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
20.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,70	2,33	64,44
20.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,00	3,31	337,90
20.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,80	5,21	561,57
20.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,90	7,09	126,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004623
RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR
DATA BASE DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ÍTEM	Codigo	Descriminação	Unidade	Quantidade	R$/unit	R$
20.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,20	7,66	844,38
20.6	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,40	10,86	2.393,81
20.7	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	16,88	67,52
20.8	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	75,98	75,98
20.9	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,60	7,65	524,76
20.10	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,30	13,82	1.994,21
20.11	92021	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	51,01	153,02
20.12	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	19,85	59,55
20.13	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS BIPOLARES, COM BARRAMENTO BIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	382,33	382,33
20.14	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	103,63	310,89
20.15	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	186,31	1.117,86
20.16	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00	147,24	883,44
20.17	A4166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	235,25	1.176,27
		TOTAL DO ITEM				**11.074,89**
21		**INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO**				
21.1	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	13,91	27,82
21.2	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	19,72	98,62
21.3	97586	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	38,18	152,74
21.4	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,70	817,81	574,11
		TOTAL DO ITEM				**825,47**
22		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
22.1		**CORRIMÃO**				
22.1.1	74215	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	119,00	89,48	10.648,31
22.2		**PISO NAS CABINES**				
22.2.1	92395	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	3,76	93,21	350,48
22.2.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,73	331,59	573,65
		TOTAL DO ITEM				**11.572,43**
		TOTALGERAL DA OBRA				**476.789,15**

OBSERVAÇÃO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI MAIO/2020 BDI 26,44%

Américo Belle
Prefeito Municipal

0001820

000183

PARECER JURÍDICO N° 320/2020

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações

ASSUNTO: Análise prévia da licitação modalidade Tomada de Preços nº 18/2020, para a contratação de empresa para a construção de arquibancadas no estádio municipal.

EMENTA: ANÁLISE PRÉVIA DA LICITAÇÃO. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. PROCESSO NUMERADO COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. PROJETO BÁSICO E JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. PARECER FAVORÁVEL.

1. CONSULTA:

A Comissão Permanente de Licitação encaminha para análise desta Procuradoria o Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços.

Constam no processo administrativo:

I) Portaria n° 7.537/2019 - fl. 01;
II) Requisição de autorização para abertura de licitação - fl. 02;
III) Projeto Básico - fls. 03-117;
IV) Autorização do Prefeito Municipal - fl. 118;
V) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 119;
VI) Minuta do edital - fls. 120-153;
IX) Anexos do edital – fls. 154-175.

É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos, serviços ou obras entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

000184

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos dos objetos da contratação pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Da licitação: do cabimento da modalidade tomada de preços

No tocante à escolha da modalidade tomada de preços, os fundamentos estão assentados no art. 23, I, "b" e II, "b", da Lei 8.666/93.

Conforme a legislação vigente, por esta modalidade de certame a Administração escolhe entre os possíveis interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, que comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital.

Nesse prisma, verifica-se que o valor máximo delimitado pela Administração para o pagamento do objeto do certame é de R$ 476.789,15, justificando a realização de licitação pela modalidade tomada de preços.

2.2. Do Projeto Básico

Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços. É imprescindível para realização de qualquer obra ou serviço de engenharia.

Portanto, toda licitação de obra ou serviço, realizada em qualquer modalidade de licitação, deve ser precedida da elaboração de projeto básico.

Estabelece a Lei de Licitações que o projeto básico deve estar anexado ao ato convocatório, dele sendo parte integrante.

Determina ainda que o projeto básico deve conter os seguintes elementos:

- desenvolvimento da solução escolhida;
- soluções técnicas globais e localizadas;
- identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra;
- informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos;
- subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra;
- orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

Além de ser peça imprescindível para execução de obra ou prestação de serviços, o projeto básico é documento que propicia a Administração conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma detalhada, clara e precisa. Permite ao

licitante ter acesso a informações e elementos necessários a boa elaboração da proposta, mediante regras estabelecidas pela Administração a que estará sujeito.

Destarte, em razão se tratar de documento técnico, limitamo-nos a examinar a presença dos documentos exigidos pela Lei de Licitações - notadamente no art. 6°, inciso IX – verifico que o Projeto Básico elaborado pelo Engenheiro do Município atende aos requisitos legais, sem adentrar no conteúdo técnico dos documentos.

Ressalte-se, pois oportuno, que o projeto básico apresentado pela Engenharia Municipal se assemelha ao projeto executado no Município de Planalto, o qual apresenta alguns detalhes fáticos que indicam a insuficiência do projeto para resguardar o eventual público de chuva ou sol, especificamente na parte lateral e na parte traseira da arquibancada.

Dessa maneira, indica-se a necessidade de justificativa para o caso apontado, especialmente quanto à possibilidade de eventual adaptação, sem custos no projeto, ou eventual futura ampliação do projeto, após a execução do atual, para sanar essas inconsistências fáticas averiguadas na obra ocorrida no Município de Planalto.

2.3. Das minutas de edital e do contrato

A análise das minutas de edital e de contrato foi conduzida à luz da legislação aplicável ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que regulamente a Tomada de preços, bem como a Lei Complementar Federal n° 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

No tocante à minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93.

Adequada, também, a minuta do contrato constante do Anexo 12, em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como prevê as cláusulas essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, sem olvidar das ressalvas expendidas, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente à publicação da minuta do edital em apreço, bem como de seus anexos, ora rubricados com o intuito de identificar a documentação constante no processo.

Ademais, importante salientar a necessidade de publicação deste edital no portal eletrônico do Município de Capanema, em atendimento à Lei Federal 12.527/2011.

Capanema, 8 de setembro de 2020.

Alvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
OAB/PR 68.807

Alvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
de Capanema - PR
Dec. Nº 8588/2014
OAB/PR 68.807

Município de Capanema - PR

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Capanema - PR, 09 de setembro de 2020

Assunto: Tomada de Preços nº18/2020

DE: Prefeito Municipal
PARA: Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a licitação sob a modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela **Portaria nº 7.537 de 16 de dezembro de 2019**

Sobre a recomendação jurídica do Parecer Jurídico nº **320/2020** onde o Procurador Jurídico recomenda a substituição do Fiscal do contrato por Servidor competente , justifico que no momento o Município de Capanema não possui em seu quadro permanente de pessoal, uma pessoa que pudesse atuar como Fiscal desse Contrato, a pessoa indicada é contratado através de uma empresa terceirizada, trata-se de uma pessoa muito competente, com conhecimento nessa área e capaz de atuar como Fiscal desse Contrato.

Encaminhe-se ao Setor de Licitações para as providências necessárias.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

000187

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N°18/2020
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 18/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR
Valor da Licitação: R$ 476.789,15 Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos).
Abertura das propostas:08:30 horas do dia 30/09/2020
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 09/09/2020.
Américo Bellé- Prefeito Municipal

Novo ser humano



Somos capazes de produzir coisas maravilhosas, desenvolver tecnologias, curar doenças. E também capazes de deixar o outro sofrer, servir banquetes ao lado de quem tem fome, ficar felizes com a morte de alguns, comemorar a derrota e a vergonha do outro. Precisamos de outro ser humano. De uma nova vida. E é isso que a vida nos oferece seu perdão: Precisamos buscar cada vez mais o melhor e agradecer quem dá a vida. o ser humano não pode fazer tudo errado, tem que usar o bom censo, usar a ponderação do certo e do errado.

Carlinhos Martine
Jornalista MTB 10212/PR
Fones (46) 3552 1871
99938 3838
jornalfolhadecapanema@gmail.com

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 18/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0905-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR
Valor da Licitação: R$ 476.789,15 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos)
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 29/09/2020
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Paraguai de Souza 1080- Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 09/09/2020.
Américo Belle- Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão Presencial nº 030/2020, lavrada em 02 de setembro de 2020, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa visando o fornecimento de refeições, sistema self-service, no perímetro urbano da cidade de Planalto-PR.

EMPRESA: EDERSON JAKOBSEN
LOTE: 01
ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$43.405,56 (Quarenta mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos)

DATA: 09 de setembro de 2020

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO" Nº 031/2020

O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob nº 031/2020, conforme descrito abaixo:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de alimentação, higiene, limpeza e utensílios para uso das Secretarias da Administração Pública do Município de Planalto-PR.
VALOR TOTAL: R$433.831,44 (Quatrocentos e trinta e três mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 23 de setembro de 2020, a partir das 09h00min.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Planalto, através do Portal de Licitações do Município de Planalto, através de solicitação via e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br
SISTEMA ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020


CARLA SABRINA RECH MALINSKI, [illegible] Município de Planalto Estado do Paraná, devidamente [illegible] Portaria nº 042/2020, de 02 de janeiro de 2020, em cumprimento à Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2727/2007 de 26/06/2007 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, TORNA PUBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR PREÇO referente:

1. Objeto da Licitação
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa visando o fornecimento de refeições, sistema self-service, no perímetro urbano da cidade de Planalto-PR.
2. Empresas Participantes:
2.1 - **EDERSON JAKOBSEN**
Situação: Classificada
3. Empresas Vencedoras:
3.1 - EDERSON JAKOBSEN pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 04.756.867/0001-09, com sede na [illegible] Centro, município de Planalto estado do Paraná, classificada em 1º lugar no item 01 do lote 01, totalizando a importância de R$ 43.405,56 (quarenta mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos).
4. Data da Abertura:
4.1 - A Licitação Pregão Presencial Nº 030/2020 de 26 de agosto de 2020, teve sua abertura em sessão realizada pela Pregoeira no dia 02 de setembro de 2020 às 09h00 horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto Estado do Paraná, na Praça [illegible]

Planalto, Estado do Paraná, [illegible] de 2020.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Pregoeira





Expediente:
E-mail: jornalfolhadecapanema@gmail.com
Site: www.folhadecapanema.com.br
Jornal Folha de Capanema
C C Martine Folha de Capanema Me.
CNPJ 26.450.654/0001-00
Rua Pará 1058
Bairro São Cristóvão
Capanema–PR CEP 85760-000
Fone: 46 3552-1871
46 99938-3838
Editor e Jornalista: Carlos Cezar Martine
MTB 10212/PR
46 99938-3838
Projeto Gráfico e Arte: Jeferson Fabiano Kuhn
artedafolha@gmail.com
Matérias assinadas contidas nesta edição não exprimem necessariamente a opinião deste jornal, e sim de seus idealizadores.
Tiragem 2.000
Jornal trissemanal.
Gráfica própria
IGAL
46 3552 1486
Rua Otávio Francisco de Mattos 805 Centro
Filiado
ADJORI/PR

EXPEDIENTE

OORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretária de Administração Interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretária da Indústria, Comércio e Turismo: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº18/2020
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 18/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR
Valor da Licitação: R$ 476.789,15 Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos).
Abertura das propostas:08:30 horas do dia 30/09/2020
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 09/09/2020.
Américo Bellé- Prefeito Municipal

SILVA II, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 200806PE00023, Pregão nº 00023/2020, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. www.comprasgovernamentais.gov.br. CNPJ. 02.228.938/0001-99 - D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, R$ 5.760,00; CNPJ. 05.869.012/0001-70 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, R$ 17.400,00; CNPJ. 09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, R$ 9.977,00; CNPJ. 09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, R$ 18.200,00; CNPJ. 22.007.302/0001-24 - REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICO, R$ 391.437,00; CNPJ. 26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICO, R$ 4.616,80; CNPJ. 30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS, R$ 40.610,53; CNPJ. 67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO EIRELI, R$ 153.640,44.

Valor Total Homologado em R$ 642.577,77, (seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

São Bento - PB, 10 de setembro de 2020.
JARQUES LUCIO DA SILVA II
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020
Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de consumo odontológico para atender a demanda da Escola Municipal Maria Dulce dos Santos - Município de São Bento - PB, ás 16:34 horas do dia 08 de setembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JARQUES LUCIO DA SILVA II, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 200811PE00025, Pregão nº 00025/2020. Quadro completo no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. CNPJ. 22.007.302/0001-24 - REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICO, valor total adjudicado: R$ 9.078,55 (nove mil, setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

São Bento - PB, 10 de setembro de 2020.
JARQUES LUCIO DA SILVA II
Prefeito

AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - ADIAMENTO
Objeto: Aquisição de epi's, insumos e demais materiais para o enfrentamento da pandemia do COVID-19 destinados às unidades de saúde de São Bento - PB, às 08h00min do dia 18 de setembro de 2020, do tipo menor preço, E-mail: pregaoletronico.saobento@gmail.com. Edital: www.comprasnet.gov.br.

São Bento - PB, 10 de setembro de 2020
FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Tiradentes, 52 - Centro - São Bento - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Para Manutenção de Poços Artesianos e Outros Serviços, Para Obtenção de Abastecimento de Água Deste Município, Conforme Especificações no Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº S81/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 Às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3444-2223. E-mail: pmsblicita@gmail.com. Edital: www.saobento.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

São Bento - PB, 10 de Setembro de 2020
VLADIMIR FERREIRA LÚCIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de itens para composição do fornecimento de merenda escolar ao alunado, causado pelo não cozimento nas repartições públicas. Podendo estes itens serem utilizados na distribuição de kits de alimentação (de acordo com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 que indica a distribuição da merenda enquanto suspensas as aulas), como também nas unidades escolares caso haja o retorno das aulas dentro do período de vigência desta licitação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos no orçamento vigente, detalhados no referido processo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00192/2020 - 09.09.20 - JOSE VIEIRA DE MENESES - R$ 414.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24 de Setembro de 2020, ás 10:00 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico.

Objeto: Aquisição de (02) veículos novo/zero quilômetro, destinados ao suporte ás ações dos Programas Bolsa Família e os Centros de Assistência Social CRAS, conforme especificações constantes no Termo de Referência, que encontrar-se-á disponível no site do Portal de compras públicas, no portal de transparência em www.sousa.pb.gov.br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB 10 de Setembro de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE PALMITAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2020

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 099/2020
O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM EXECUÇÃO E DEMAIS INTENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PROJETOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO. DATA DE ABERTURA: 29 de Setembro de 2020 às 09:00 horas. CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL: R$200.000,00(duzentos mil reais). INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis Fone: (42) 36571222, Ramal 25, através do sitewww.palmital.pr.gov.br e-mail-licitapalmital@gmail.com

Palmital-PR, 10 de Setembro de 2020.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE DE TAMANDARÉ

0001190

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS 16 KG, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020/37050002. DATA LIMITE PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/09/2020 às 08h30min. DATA PARA ABERTURA DA SALA DE DISPUTA: 25/09/2020 às 09h00min. Valor Máximo: R$ 3.577,66 (três mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Local de Abertura: Por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br no site do Banco do Brasil, licitação nº 834605. Informações Complementares: O Edital poderá ser retirado por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou no site da Prefeitura através do Portal da Transparência https://e-gov.betha.com.br/transparencia. Dúvidas através dos telefones: (41) 3699-8640.

Almirante Tamandaré, 10 de setembro de 2020.
ROSANA APARECIDA ESSER
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo: n° 184/2019, Ata de Registro de Preços; nº. 827/2019 - 2º Termo Aditivo, Pregão: nº. 108/2019 Partes: Município de Arapongas e INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 12.889.035/0001-02, representada por Jonathan Boni, CPF nº. 016.789.820-59. Objeto: 19962 de 01/09/2020, fica cancelado os itens 19 - ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO BR 0272434 da marca "Geolab", 89 - FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA. BR 0267662 da marca "Medquimica", 144 - METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO. BR 0267717 da marca "Prati", bem como o item 194 - VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE 50 MG/ML DE ÁCIDO VALPRÓICO) SOLUÇÃO ORAL/XAROPE. BR 0328532 pertencentes a Ata de Registro de Preços n.º 827/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2020 - UASG 987427
Repetição

A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa aos interessados que fará abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, que tem por objeto o Registro de preços para aquisição de totem de álcool em gel, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 18 de setembro de 2020. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Gerência de Licitações e Contratos, na Rua Garças, 750, Centro - Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.br - licitações, ou através do site: endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp, informando N.º do Pregão e o código UASG 987427. Informações complementares através dos telefones (43)3902-1052.

Arapongas, 10 de setembro de 2020.
IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020

O MUNICÍPIO DE ASTORGA, com sede na Av. Dr. José Soares de Azevedo, nº 48, em Astorga-PR, torna público a alteração do dia e horário da sessão, sendo correta a realização às 8:30 (Oito horas e trinta minutos), do dia 25 de setembro de 2020, no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, exclusivo para participação de Micro Empresas - ME e/ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e tendo por objeto a aquisição mobiliários, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI's do Município de Astorga-PR. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da internet pelos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.astorga.pr.gov.br.

Astorga-PR, 10 de setembro de 2020.
ANTÔNIO CARLOS LOPES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 522/2020.
O Município de Campo Mourão, Estado do Paraná, torna público que em cumprimento aos ditames contidos na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações em vigor, fará realizar, em sua sede às 09h00 do dia 14 de outubro de 2020, Concorrência Pública nº 012/2020 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: A seleção de proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM ÁREA PROJETADA DE 19.264,57M² INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, BASE SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL AO LONGO DO TRECHO DA AVENIDA JOÃO BATISTA SALVADORI ENTRE A RUA RAIMUNDO MACHADO E RUA ENGENHEIRO MERCER, conforme especificações do memorial descritivo Anexo VIII do edital. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP - RECURSOS: OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Campo Mourão - PR, no Departamento de Suprimentos, no horário das 08h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, Tel. (44)- 3518-1180 - Fax (44)3518-1182, ou, no sítio eletrônico https://campomourao.atende.net.

Campo Mourão, 9 de setembro de 2020.
SERGIO DE SOUZA PORTELA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº18/2020. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENOA

PARLAMENTAR. R$ 476.789,15 Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos). Abertura das propostas: 8H30M do dia 30/09/2020. Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro , demais informações no site www.capanema.pr.gov.br. Capanema, 09/09/2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2020

Tipo: Menor Preço.
Aquisição de mobiliário em geral para diversos órgãos da Administração Pública, no sistema de registro de preços. Valor Máximo: R$ 1.193.566,40. Abertura: 25/09/2020 às 09h00min. Acesso ao Edital no Portal do Cidadão do Município de Cascavel: https://cascavel.atende.net (licitações). Informações: (45) 3321-2300.

Cascavel-PR, 10 de setembro de 2020
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Gestão de Compras e Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2020

Tipo: Menor Preço.
Contratação De Empresa Para A Realização De Serviços De Chaveiro Para Os Diversos Órgãos Da Administração Pública, No Sistema De Registro De Preços. Valor Máximo: R$ 77.564,80. Abertura: 25/09/2020 às 09h00min. Acesso ao Edital no Portal do Cidadão do Município de Cascavel: https://cascavel.atende.net (licitações). Informações: (45) 3321-2300.

Cascavel-PR, 9 de setembro de 2020
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Gestão de Compras e Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2020

Tipo: Menor Preço.
Aquisição de ambulâncias Unidades de Serviço Avançado (USA) para suprir as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência SAMU. Valor Máximo: R$ 546.986,66. Abertura: 25/09/2020 às 09h00min. Acesso ao Edital no Portal do Cidadão do Município de Cascavel: https://cascavel.atende.net (licitações). Informações: (45) 3321-2300.

Cascavel-PR, 9 de setembro de 2020
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Gestão de Compras e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2020 - SRP

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PERECÍVEIS - CARNES E FRIOS.
EMISSÃO: 10/06/2020.
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ 08H30MIN DO DIA 28/09/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H31MIN DO DIA 28/09/2020.
DISPUTA: 09H00MIN DO DIA 28/09/2020.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.087.900,00.

ALESSANDRO FERRÃO SANDRINI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

Processo Nº. 063/2020
Data de abertura: 19/08/2020 Horário: 09:00 horas TIPO: Menor Preço Por Lote Objeto: Aquisição de 05 (cinco) veículos de passeio, novo, ano de fabricação/modelo 2020/2020 ou superior (zero km), com capacidade mínima de 05 (cinco) passageiros, com 04 (quatro) portas, potência mínima de 73CV, combustível FLEX (Gasolina/Etanol), transmissão mecânica de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré, direção elétrica ou hidráulica, sistema de freios ABS com EBD, sistema de AIR BAG duplo, motorista e passageiro, sistema elétrico mínimo de 12 volts, cintos de segurança de 03 (três) pontas em todos os bancos, com regulagem de altura nos bancos dianteiros, desembaçador do vidro traseiro, com sistema de ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, sensor de estacionamento, faróis e lanternas de neblina, equipado com rádio AM/FM com entrada USB, equipado com 02 (dois) alto-falantes dianteiros, 02 (dois) alto-falantes traseiros e antena, película de proteção solar em todos os vidros, porta malas com capacidade mínima de 290 litros, rodas aro 14 com calotas, protetor de cárter, com kit de ferramentas exigidos por lei e normas do CONTRAN, veículo na cor branca, com garantia contra defeitos mecânicos e assistência técnica completa de no mínimo 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, bem como as 03 (três) primeiras revisões recomendadas pelo fabricante de forma gratuita, pelo prazo de 06 (seis) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo I do edital. Considerando as informações constantes do processo licitatório em epígrafe, o Prefeito do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação do mesmo em nome do licitante adiante mencionado: Lote 01 Item 01 Quant 05 Unid. Unid. Valor Unit. (R$.) 50.000,00 Valor Total (R$.) 250.000,00 Proponente Vencedor FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº. 77.396.810/0008-00.

Clevelândia, 10 de setembro de 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2020

Contratação de empresa especializada, por meio do Sistema de Registro de Preços, para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças e acessórios para equipamentos de Raios-X, processadoras e de aparelhos de ultrassonografia, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Data: 25 de setembro de 2020 às 09:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 Ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br

Colombo, 10 de setembro de 2020.
IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL

000191

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020

O Município de Farol, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, em sua sede às 09:00h do dia 25 de Setembro de 2020, a licitação nº 11/2020, modalidade Tomada de preço, do tipo menor preço POR LOTE - empreitada global, para CONSTRUÇÃO (AMPLIAÇÃO) DE PONTES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MUNICÍPIO DE FAROL/PR, conforme relacionado (s) no edital, seus anexos e modelos. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Farol - PR, no Setor de Licitação. Tel. (44) 3563-1101. Ou ainda em licitacaofarol@gmail.com e em nosso no site: https://www.farol.pr.gov.br/index.php (aba serviço, menu licitações).
VALOR DE REFERÊNCIA: R$ 148.813,71 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e treze reais e setenta e um centavos).
HORARIO DE PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS: Até as 09:00 horas do dia 25 de setembro de 2020. Não serão aceitos protocolos com horário posterior, sob pena de credenciamento indeferido.

Farol-Pr, 10 de setembro de 2020.
WILLIAN JOSÉ MARQUES COSTA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020

Processo Adm. nº. 210/2020 / Prot. nº 4890/2020
Tipo: Menor Preço Global
Aquisição de KIT Tapa Buraco a ser instalado em caminhão pertencente à frota municipal, conforme solicitação da Secretaria municipal de Obras Públicas. Edital disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 24/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/09/2020 às 09h30min (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande-PR, 21 de Agosto de 2020.
EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2020

TIPO MENOR PREÇO - TIPO DE JULGAMENTO - GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de uma ciclovia no canteiro central e substituições das luminárias públicas, a ser executada no Distrito de Doutor Oliveira Castro, município de Guaíra, obras executadas em conformidade com o projeto básico de engenharia.
DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: As empresas licitantes poderão realizar VISTORIA PRÉVIA (facultativa), a qual poderá ser realizada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura do certame, e podem ser agendadas "antecipadamente" na Secretaria Municipal de Planejamento, com os Engºs Bruno Marcus Noguchi e/ou Luiz Mitsuo Shiomi, pelos telefones (44) 3642-9971ou 3642-9961, em horário normal de expediente, de segunda a sexta feira.
Data de Abertura: às 08h30min do dia 30 de setembro de 2020.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 - e-mail compras@guaira.pr.gov.br

Guaíra-PR, 9 de setembro de 2020.
MARIA JOSÉ RODRIGUES SOUZA
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020

EXCLUSIVO PARA ME E EPP
Processo Administrativo nº 384/2020
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RICOS EM PROTEÍNAS, LEITES, SUPLEMENTOS, DIETA ENTERAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME PORTARIA 369/2020, conforme especificações e denominações constante no Termo de Referência do presente Edital. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. Valor MÁximo da Proposta: R$ 900.690,15 (Novecentos Mil, Seiscentos e Noventa Reais e Quinze Centavos). Abertura da Licitação: as 09:00 (nove horas) do dia 23/09/2020 (vinte e três dias de setembro de 2020). Local da realização da licitação: online através do site: www.bll.org.br. Retirada do Edital: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaiti, www.ibaiti.pr.gov.br e www.bll.org.br.

Ibaiti, 10 de setembro de 2020
ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020

O MUNICIPIO DE IMBITUVA PR, abre Processo Licitatório na Modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº. 12/2020, sendo o Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NA LOCALIDADE DE MATO BRANCO DE BAIXO - CENTRO SOCIAL ERNESTO NEIVERTH NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA / PR - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROGRAMA ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, CONVÊNIO Nº. 886859/2019, CONTRATO REPASSE OGU OP.1063423-85 - CAIXA no valor GLOBAL de R$276.736,55 (duzentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos). ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 08:30 horas do dia 29/09/2020. DATA E HORA DA SESSÃO: Dia 29/09/2020 às 09:00 Horas. A Licitação acontecerá na sede da Prefeitura Municipal de Imbituva, sito à Rua Pref. José Buhrer Junior, Nº. 462, Centro. Todos os participantes deverão obedecer às normas de distanciamento, proteção e cuidados, posto as medidas de proteção contra Coronavírus (COVID-19). O edital poderá ser obtido na íntegra através do endereço eletrônico www.imbituva.pr.gov.br - Portal de Transparência - Licitação - Processos Licitatórios, maiores informações pelo e-mail controle@imbituva.pr.gov.br, ou telefone (42) 3436-1233 - ramal 220 - Setor de Licitações.

Imbituva-PR, 4 de Setembro de 2020.
VANESSA MACHADO DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

000192

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Voltar

Registrar processo licitatório

Informações Gerais

Município	CAPANEMA
Entidade Executora	MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Os campos Ano,Nº e Modalidade devem ser iguais aos informados (à informar) no SIM-AM

Ano*	2020
Modalidade*	Tomada de Preços
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	18

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

A licitação utiliza estes recursos? ☐

Número edital/processo*	18
Descrição do Objeto*	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR
Forma de Avalição	Menor Preço
Dotação Orçamentária*	07002278122701127113614490 51
Preço máximo/Referência de preço - R$*	476.789,15
Data de Lançamento do Edital	11/09/2020
Data da Abertura das Propostas	30/09/2020
Há itens exclusivos para EPP/ME?	Não
Há cota de participação para EPP/ME?	Não
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	Não
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	Não

Confirmar

CPF: 63225824968 (Logout)

TOMADA DE PREÇOS 18/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do TOMADA DE PRE 18/2020, com alterações descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR

NO EDITAL FICA INCLUÍDO O ANEXO II – Modelo de Declaração Unificada

ANEXO - II

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**
4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.°.....para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Contrato**, referente ao **TOMADA DE PREÇOS N° 18/2020** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

....., ..., ... de 2020.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo da Empresa

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 15 de setembro de 2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal

EXPEDIENTE

OORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretária de Administração Interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretária da Indústria, Comércio e Turismo: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

TOMADA DE PREÇOS 18/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do TOMADA DE PRE 18/2020, com alterações descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR

NO EDITAL FICA INCLUÍDO O ANEXO II - Modelo de Declaração Unificada

ANEXO - II

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ...., através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº .... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º.....para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

. de 2020.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo da Empresa

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 15 de setembro de 2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 270/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa DAHMER & LORENCETTI LTDA ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DAHMER & LORENCETTI LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a R PADRE ANCHIETA, 1669 SALA - CEP: 85760000 – BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 15.740.810/0001-51, neste ato por seu representante legal, ERACLIDES ERALDO DAHMER, CPF:553.940.789-040 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 58/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 16/07/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 58/2019, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E VINIL, OUTDOORS, TROFÉUS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, em conformidade com a Manifestação Jurídica datada de 14/09/2020, fica aditivado o presente Contrato nº 270/2019 o Valor de R$ 221.020,69 (Duzentos e vinte e um mil, vinte reais e sessenta e nove centavos), com seu vencimento programado para o dia 31/12/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS LOTES ACRESCIDOS

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
01	1	ARMAÇÃO COM ESTRUTURA EM METALON 2X2 CM COM SOLDA E PERFURAÇÃO NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO.	ML	400,00	13,30	5.320,00
01	2	IMPRESSÃO EM LONA PARA OUTDOOR, PLACAS OU BANNER - LONA 440 GRAMAS, 4X0 CORES. ACABAMENTO COM BAINHA E ILHOSES OU BASTÃO DE MADEIRA, PONTEIRA E CORDA. INSTALADA.	M2	1.917,3156	48,99	97.980,00
02	1	ADESIVO PARA PLOTAGEM EM FROTA DE VEÍCULOS. APLICAÇÃO INCLUSA. O VALOR DEVE CONTEMPLAR A RETIRADA DE ADESIVOS QUANDO NECESSÁRIO. DIVERSOS MODELOS DE VEÍCULOS. INSTALADO	M2	800,00	57,93	46.344,00
04	1	ADESIVO MICRO PERFURADO COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE (INSTALADO)	M2	480,00	71,97	35.985,00
07	1	PLACA INDICATIVA, DE ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO, DIVERSOS MODELOS 6 OU 18, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADA CONTRA FERRUGEM, FUNDO PRIMER, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA. PELÍCULA REFLETIVAS GT (GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO ABNT:NBR 14.644: 2007 TIPO I-A), SIMBOLOGIA E PICTOGRAMA EM PELÍCULA PRETO LEGENDA (ABNT:NBR 14.644:2007, TIPO IV)	M2	137.040	297,90	44.685,00

CLÁUSULA TERCEIRA As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema – PR, 15 de setembro de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ERACLIDES ERALDO DAHMER
Representante Legal
DAHMER & LORENCETTI LTDA ME
Contratada

2.º Termo Aditivo de Rescisão do Contrato nº 271/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa LOURENCO SUZIN - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LOURENCO SUZIN - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 805 – CEP: 85760000 – BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 17.757.123/0001-74, neste ato por seu representante legal, LOURENÇO SUZIN, CPF:224.770.049-72 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 58/2019 mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 16/07/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 58/2019, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E VINIL, OUTDOORS, TROFÉUS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, em conformidade com a Manifestação Jurídica datada de 14/09/2020, fica RESCINDIDO o Contrato nº 271/2019 na data de hoje.

CLAUSULA SEGUNDA- LOTES RESCINDIDOS:

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
01	1	56090	ARMAÇÃO COM ESTRUTURA EM METALON 2X2 CM COM SOLDA E PERFURAÇÃO NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO.	ML	400,00	13,23	5.292,00
01	2	56089	IMPRESSÃO EM LONA PARA OUTDOOR, PLACAS OU BANNER - LONA 440 GRAMAS, 4X0 CORES. ACABAMENTO COM BAINHA E ILHOSES OU BASTÃO DE MADEIRA, PONTEIRA E CORDA. INSTALADA.	M2	1.917,3156	49,00	93.948,46
02	1	56091	ADESIVO PARA PLOTAGEM EM FROTA DE VEICULOS. APLICAÇÃO INCLUSA. O VALOR DEVE CONTEMPLAR A RETIRADA DE ADESIVOS QUANDO NECESSÁRIO. DIVERSOS MODELOS DE VEÍCULOS. INSTALADO	M2	800,00	57,91	46.328,00
04	1	56093	ADESIVO MICRO PERFURADO COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE (INSTALADO)	M2	480,80	71,96	34.598,37

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 16/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇOES - EIRELI
07.129.002/0001-24
RUA PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP:
85770000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Realeza/PR
FERNANDO RICARDO REOLON
049.044.479-21

E-MAIL: e.freolon@hotmail.com TELEFONE:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Enviado por e-mail
* Steffany H. Gonçalves

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 14:53
Para: 'Eduardo Reolon'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P1
Anexos: PREVE INCENDIO 01 03.pdf; PREVE INCENDIO 03 03.pdf; ARQUITETONICO 01 03.pdf; ARQUITETONICO 02 03.pdf; ARQUITETONICO 03 03.pdf; BDI.pdf; COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO ARCO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO CONCRETO FCK 35 MPA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PILAR METÁLICO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PLACA DE OBRA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO VIGA METÁLICA.pdf; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf; ESTRUTURA METÁLICA.pdf; MEMORIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS.pdf; MEMORIAL DESCRITIVO.pdf; MEMORIAL SIMPLIFICADO BOMBEIROS.pdf; ORÇAMENTO QUANTITATIVO.pdf; plot.log; PREV INCENDIO 02 03.pdf

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 18/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 14:54
Para: 'Eduardo Reolon'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P2
Anexos: PROJEESTRUTURAL 09 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 02 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 01 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 03 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 04 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 05 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 06 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 07 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 08 17.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUACÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Jeffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

000201

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 14:55
Para: 'Eduardo Reolon'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P3
Anexos: PROJEESTRUTURAL 16 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 17 17.pdf; PROJELÉTRICO.pdf; PROJEESTRUTURAL 10 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 11 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 12 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 13 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 14 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 15 17.pdf; edital TOMADA DE PREÇOS 18-2020.pdf; AVISO DE LICITAÇÃO TP 18-2020.pdf; PROTOCOLO REOLON.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT.

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

000201

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 14:55
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P1
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00025.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Eduardo Reolon' (e.freolon@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P1

00202

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quarta-feira, 16 de setembro de 2020 14:56
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P2
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00019.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Eduardo Reolon' (e.freolon@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P2

00035

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 14:57
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P3
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00035.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Eduardo Reolon' (e.freolon@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P3

Município de Capanema - PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2020

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a **Dispensa de Licitação** para o AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRA DIABÉTICOS GARANTINDO O FORNECIMENTO AOS PACIENTES JUNTO À FARMACIA ESPECIAL, BEM COMO ASSEGURANDO O ATENDIMENTO BASICO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. , uniforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

VALOR TOTAL: **R$** 15.750,00(Quinze Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais)

Capanema - PR, 16 de setembro de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 426/2020
Processo dispensa Nº 045/2020
Data da Assinatura 16/09/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PRA DIABÉTICOS GARANTINDO O FORNECIMENTO AOS PACIENTES JUNTO À FARMACIA ESPECIAL, BEM COMO ASSEGURANDO O ATENDIMENTO BASICO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR
Valor total: R$15.750,00 (Quinze Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone/Fax(46)3552-1321
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

O Prefeito Municipal **Américo Bellé**, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital da TOMADA DE PRE 152020), com alterações descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0008-004623/2020-EMENDA PARLAMENTAR

NO EDITAL FICA INCLUÍDO O ANEXO II – Modelo de Declarsção Unificada

ANEXO - II

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

À pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

Pelo presente instrumento, a empresa ..... CNPJ nº ..... com sede na ..... através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)..... Portador(a) do RG nº n.º ..... e CPF nº ..... cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**
4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Publica.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Sumula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone/Fax(46)3552-1321
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

LEI Nº 1.749, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.

Autoriza, excepcionalmente em razão da pandemia Covid-19, a prorrogação do mandato de diretores das escolas municipais.

A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito do Município de Capanema sanciona a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica autorizada, excepcionalmente em razão da pandemia do Covid-19, a prorrogação dos mandatos dos diretores de escolas municipais até 31 de dezembro de 2021.

Parágrafo único. A partir desta prorrogação excepcional, os mandatos dos diretores continuarão a ser trienais, com todos os seus reflexos, nos termos da Lei Municipal 1.457/2013.

Art. 2º A nomeação e os procedimentos oriundos desta prorrogação ficarão a cargo do Poder Executivo Municipal, o qual regulamentará mediante atos infralegais.

Art. 3º Esta Lei entará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 15 dias do mês de setembro de 2020

Americo Bellé
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone/Fax(46)3552-1321
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

c) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
Nomeamos e constituimos o Senhor(a)..... portador(a) do CPF/MF sob n.º..... para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Contrato**, referente ao **TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020** e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

....., ... de 2020.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo da Empresa

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 16 de setembro de 2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone/Fax(46)3552-1321
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 18/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

CTM CONSTRUCOES E E INCORPORACOES
20.347.870/0001-49
RUA GUAIRA , 1393 - CEP: 85640000 -
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Ampére/PR
LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS
474.882.043-87

E-MAIL: ctmengenharia2000@gmail.com TELEFONE:46 9 99752859
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018)**, devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

000206

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 18/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
75.981.993/0002-00
R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563
CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO:
SANTA CRUZ CIDADE/UF: Capanema/PR
IVO ANTONIO MULLER
175.546.329-49

E-MAIL: projetos@micemetal.com.br TELEFONE: 46 3552 1442
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 22/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
24.486.212/0001-99
RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871 SALA 02
- CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: Realeza/PR
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
072.939.649-51

E-MAIL: eng.borsatti@gmail.com TELEFONE: (46) 99902-2408
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018)**, devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 22/09/2020 **Edital nº: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
10.278.565/0001-99
AV TANCREDO NEVES, 1473 CENTRO - CEP: 85780000 - BAIRRO: CIDADE/UF: Boa Vista da Aparecida/PR
LUIS JUNIOR KASTENER PONTES
945.272.379-34

E-MAIL: engcivilpauloh@outlook.com TELEFONE:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **Nº 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Enviado por e-mail
* Steffany H. Gonçalves

000209

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:25
Para: 'Paulo Henrique Viani'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P1
Anexos: PROTOCOLO PONTES.pdf; Edital.pdf; errata 01.pdf; PREV INCENDIO 02 03.pdf; ARQUITETONICO 01 03.pdf; ARQUITETONICO 02 03.pdf; ARQUITETONICO 03 03.pdf; BDI.pdf; COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO ARCO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO CONCRETO FCK 35 MPA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PILAR METÁLICO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PLACA DE OBRA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO VIGA METÁLICA.pdf; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf; ESTRUTURA METÁLICA.pdf; MEMORIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS.pdf; MEMORIAL DESCRITIVO.pdf; MEMORIAL SIMPLIFICADO BOMBEIROS.pdf; ORÇAMENTO QUANTITATIVO.pdf; plot.log

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 18/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:27
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P1
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00019.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Paulo Henrique Viani' (engcivilpauloh@outlook.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P1

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:26
Para: 'Paulo Henrique Viani'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P2
Anexos: PROJEESTRUTURAL 07 17.pdf; PREVE INCENDIO 01 03.pdf; PREVE INCENDIO 03 03.pdf; PROJEESTRUTURAL 02 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 01 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 03 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 04 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 05 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 06 17.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:28
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P2
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00025.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Paulo Henrique Viani' (engcivilpauloh@outlook.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P2

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:27
Para: 'Paulo Henrique Viani'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P3
Anexos: PROJEESTRUTURAL 13 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 14 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 15 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 16 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 17 17.pdf; PROJELÉTRICO.pdf; PROJEESTRUTURAL 08 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 09 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 10 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 11 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 12 17.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:29
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P3
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00036.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Paulo Henrique Viani' (engcivilpauloh@outlook.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P3

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 22/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

QUALITA ENGENHARIA LTDA
19.813.051/0001-60
R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1
- CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: Salto do Lontra/PR
ANTONIO CARLOS SCOTTI
072.885.269-17

E-MAIL: engenharia.obras1@gmail.com> TELEFONE: 46 35381270
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Enviado por e-mail
* Steffany H. Gonçalves

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:30
Para: 'Engenharia Obras'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P1
Anexos: PROTOCOLO QUALITA.pdf; Edital.pdf; errata 01.pdf; PREVE INCENDIO 03 03.pdf; ARQUITETONICO 01 03.pdf; ARQUITETONICO 02 03.pdf; ARQUITETONICO 03 03.pdf; BDI.pdf; COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO ARCO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO CONCRETO FCK 35 MPA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PILAR METÁLICO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PLACA DE OBRA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO VIGA METÁLICA.pdf; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf; ESTRUTURA METÁLICA.pdf; MEMORIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS.pdf; MEMORIAL DESCRITIVO.pdf; MEMORIAL SIMPLIFICADO BOMBEIROS.pdf; ORÇAMENTO QUANTITATIVO.pdf; plot.log; PREV INCENDIO 02 03.pdf; PREVE INCENDIO 01 03.pdf

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 18/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:32
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00064.txt

The original message was received at Tue, 22 Sep 2020 16:29:43 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <engenharia.obras1@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <engenharia.obras1@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:30
Para: 'Engenharia Obras'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P2
Anexos: PROJEESTRUTURAL 09 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 02 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 01 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 03 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 04 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 05 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 06 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 07 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 08 17.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00058

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:32
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00058.txt

The original message was received at Tue, 22 Sep 2020 16:30:13 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <engenharia.obras1@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <engenharia.obras1@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:31
Para: 'Engenharia Obras'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P3
Anexos: PROJEESTRUTURAL 16 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 17 17.pdf; PROJELÉTRICO.pdf; PROJEESTRUTURAL 10 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 11 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 12 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 13 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 14 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 15 17.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

0?/221

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:32
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00052.txt

The original message was received at Tue, 22 Sep 2020 16:30:34 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <engenharia.obras1@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <engenharia.obras1@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 22/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

B & B CONSTRUTORA LTDA
17.349.262/0001-69
AV DOS PINHEIROS, 1762 SALA 02 - CEP:
85650000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Santa Izabel do Oeste/PR
AMAURI JONAS BIELAK
802.287.209-15

E-MAIL: lindomar.s@unochapeco.edu.br TELEFONE: 46 3542 1235
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Enviado por e-mail
* Steffany H. Gonçalves

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:35
Para: 'Lindomar Lucas Stankievicz'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P1
Anexos: PROTOCOLO B&B.pdf; edital TOMADA DE PREÇOS 18-2020.pdf; errata 01.pdf; PREVE INCENDIO 03 03.pdf; ARQUITETONICO 01 03.pdf; ARQUITETONICO 02 03.pdf; ARQUITETONICO 03 03.pdf; BDI.pdf; COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO ARCO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO CONCRETO FCK 35 MPA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PILAR METÁLICO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PLACA DE OBRA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO VIGA METÁLICA.pdf; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf; ESTRUTURA METÁLICA.pdf; MEMORIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS.pdf; MEMORIAL DESCRITIVO.pdf; MEMORIAL SIMPLIFICADO BOMBEIROS.pdf; ORÇAMENTO QUANTITATIVO.pdf; plot.log; PREV INCENDIO 02 03.pdf; PREVE INCENDIO 01 03.pdf

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 18/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:37
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00085.txt

The original message was received at Tue, 22 Sep 2020 16:34:47 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

000225

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:35
Para: 'Lindomar Lucas Stankievicz'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P2
Anexos: PROJEESTRUTURAL 10 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 02 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 01 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 03 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 04 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 05 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 06 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 07 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 08 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 09 17.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:37
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00091.txt

The original message was received at Tue, 22 Sep 2020 16:35:47 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:36
Para: 'Lindomar Lucas Stankievicz'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P3
Anexos: PROJEESTRUTURAL 13 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 14 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 15 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 16 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 17 17.pdf; PROJELÉTRICO.pdf; PROJEESTRUTURAL 11 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 12 17.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 16:38
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00097.txt

The original message was received at Tue, 22 Sep 2020 16:35:22 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

Município de Capanema - PR

TOMADA DE PREÇOS 18/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital de TOMADA DE PRE 18/2020, com a alteração descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR

NO EDITAL ITEM 2.1. ONDE LIA-SE:

2.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Chácara Urbana nº 07-A do Setor NE do Município de Capanema PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

Área de Construção: Conforme Planilha de Serviço em anexo.

Prazo de Execução: 6 (três) meses

Prazo de Vigência: 12 (seis) meses

LEIA-SE:

2.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Chácara Urbana nº 07-A do Setor NE do Município de Capanema PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

Área de Construção: Conforme Planilha de Serviço em anexo.

Prazo de Execução: 6 (seis) meses

Prazo de Vigência: 12 (doze meses

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 23 de setembro de 2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 23/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

GERCINDO SENHORIN
86.887.494/0001-93
AVENIDA NICOLAU INÁCIO, 385
CEP:85670-000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: SALTO DO LONTRA/PR
GERCINDO SENHORIN
749.377.079-49

E-MAIL: Akiles Micarelli <aakkiilleess@gmail.com> TELEFONE:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Enviado por e-mail.
Steffany H. Gonçalves

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 16:43
Para: 'Akiles Micarelli'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P1
Anexos: PROTOCOLO GERCINDO.pdf; Edital.pdf; errata 02.pdf; errata 01.pdf; PREVE INCENDIO 03 03.pdf; ARQUITETONICO 01 03.pdf; ARQUITETONICO 02 03.pdf; ARQUITETONICO 03 03.pdf; BDI.pdf; COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO ARCO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO CONCRETO FCK 35 MPA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PILAR METÁLICO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PLACA DE OBRA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO VIGA METÁLICA.pdf; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf; ESTRUTURA METÁLICA.pdf; MEMORIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS.pdf; MEMORIAL DESCRITIVO.pdf; MEMORIAL SIMPLIFICADO BOMBEIROS.pdf; ORÇAMENTO QUANTITATIVO.pdf; plot.log; PREV INCENDIO 02 03.pdf; PREVE INCENDIO 01 03.pdf

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 18/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 16:43
Para: 'Akiles Micarelli'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P2
Anexos: PROJEESTRUTURAL 10 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 02 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 01 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 03 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 04 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 05 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 06 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 07 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 08 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 09 17.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

000233

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 16:43
Para: 'Akiles Micarelli'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P3
Anexos: PROJEESTRUTURAL 14 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 15 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 16 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 17 17.pdf; PROJELÉTRICO.pdf; PROJEESTRUTURAL 11 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 12 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 13 17.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 16:44
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00189.txt

The original message was received at Wed, 23 Sep 2020 16:42:30 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <aakkiilleess@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <aakkiilleess@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 16:45
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00183.txt

The original message was received at Wed, 23 Sep 2020 16:43:15 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <aakkiilleess@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <aakkiilleess@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 16:45
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00177.txt

The original message was received at Wed, 23 Sep 2020 16:42:52 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <aakkiilleess@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <aakkiilleess@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

0002237

EXPEDIENTE

OORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretária de Administração Interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretária da Indústria, Comércio e Turismo: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

TOMADA DE PREÇOS 18/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital de TOMADA DE PRE 18/2020, com a alteração descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR

NO EDITAL ITEM 2.1. **ONDE LIA-SE:**
2.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Chácara Urbana nº 07-A do Setor NE do Município de Capanema PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.
Área de Construção: Conforme Planilha de Serviço em anexo.
Prazo de Execução: 6 (três) meses
Prazo de Vigência: 12 (seis) meses

LEIA-SE:
2.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Chácara Urbana nº 07-A do Setor NE do Município de Capanema PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.
Área de Construção: Conforme Planilha de Serviço em anexo.
Prazo de Execução: 6 (seis) meses
Prazo de Vigência: 12 (doze meses

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 23 de setembro de 2020


Américo Bellé- Prefeito Municipal

1.º Termo de Rescisão Parcial da Ata de Registro de Preços nº 64/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA PICA-PAU, 1.211 - CEP: 86701040 - BAIRRO: CENTRO, município de Arapongas/PR inscrita no CNPJ sob o nº 01.328.535/0001-59, neste ato por seu representante legal, MICHELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA MACHADO, CPF nº878.622.989-34 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 125/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Conforme a Ata de Registro de Preços firmado em 21/02/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 125/2019, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BÁSICA PARA FORNEC-

Setembro termina quente e outubro começa um forno



A grande frente fria que passou pelo Brasil no começo desta semana trouxe a chuva e um grande aumento da nebulosidade que reduziram o calor. Mas esta frente fria já se afastou e é o ar seco e quente que está ganhando força novamente sobre o Brasil. A temperatura está em elevação.

De acordo com a Climatempo, nos próximos dias, à noite e o amanhecer ainda terão temperaturas amenas no Sul e no Sudeste, mas as tardes vão ficar cada vez mais quentes.

Com a chuva e o grande aumento de nebulosidade que ocorreu sobre o Centro-Oeste, às maiores temperaturas no Brasil desde o início da semana passaram a ocorrer em locais do Pará, do Tocantins, do Maranhão, do Piauí e da Bahia. Mas a nebulosidade e a chuva já diminuíram bastante sobre o Centro-Oeste e o tempo está secando. O calor vai aumentar cada vez mais nos próximos dias e o primeiro fim de semana na primavera será

Grosso, Mato Grosso do Sul e até de Goiás.

As Regiões Sul e Sudeste também vão esquentar bastante até o fim de semana e Curitiba vai passar dos 30°C. A população das capitais São Paulo, Belo Horizonte e Vitória também vão sentir um grande aquecimento nos próximos dias, com temperaturas acima dos 30°C à tarde.

Com o ar seco, sol forte e poucas nuvens, a Região Nordeste já está e vai continuar muito quente nos próximos dias. No primeiro fim de semana da primavera de 2020, além do Piauí, o calor de 40°C deve ser sentido no interior dos estados do Maranhão, Pará, Tocantins, Bahia e Ceará.

Outubro começa quente

Setembro vai terminar quente e outubro vai começar como um forno, com o calor intenso espalhado por quase todo o Brasil. Só não deve ter excesso de calor no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina porque estes dois estados vão sentir a influência da nebulosidade e a chuva de frentes

Município de Capanema - PR

TOMADA DE PREÇOS 18/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital de TOMADA DE PRE 18/2020, com a alteração descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR

NO EDITAL ITEM 2.1. ONDE LIA-SE:
2.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Chácara Urbana nº 07-A do Setor NE do Município de Capanema PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.
Área de Construção: Conforme Planilha de Serviço em anexo.
Prazo de Execução: 6 (três) meses
Prazo de Vigência: 12 (seis) meses

LEIA-SE:
2.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Chácara Urbana nº 07-A do Setor NE do Município de Capanema PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.
Área de Construção: Conforme Planilha de Serviço em anexo.
Prazo de Execução: 6 (seis) meses
Prazo de Vigência: 12 (doze meses

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 23 de setembro de 2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal

Avenida Governador Ivo Cirio Vitório Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PLANALTO - APAE
Entidade Mantenedora da Escola de Educação Especial Joaquina de Vedruna
FUNDADA EM 10/10/91
Filiada à Federação Nacional das APAES sob nº 908
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 703/92 de 06/07/92
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 10841 de 05/07/94
Reconhecida de Utilidade Pública Federal – Lei nº 91 de 12/12/95
Reg. CNAS nº 28987. 0009950/93-0719/10/94
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Protocolo 44006.000520/96-6218/11/96
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – Registro nº 01
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA – Registro nº 02
CNPJ 80.884.315/0001-88
Autorização de Funcionamento. Resolução nº 1123/06
FONE/FAX (46) 3555-1372 – E-mail: apaeplanalto@gmail.com- Rua Baldomiro Lanzarini, nº 275, 85750-000 – Planalto – Pr

Comissão Para Composição da Unidade Gestora de Transferências – UGT.

Azucide Ana Schiavo, Vice Presidente em exercício da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

Designar as pessoas abaixo relacionadas para compor a Comissão da Unidade Gestora de Transferências – UGT, em atendimento ao previsto no art. 2º, XXI, a,b,c e da Resolução de nº 003/2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pertinente a Prestação de Contas de Transferências Voluntárias, pertencente ao quadro de funcionários da Entidade, DAGOBERTO VICENTINO, portador da cédula de identidade RG nº 6.827.973-9 SSP-PR, CPF 006.667.919-73; CLEUNICE TERESINHA TESCHE RUCKHABER, portadora da cédula de identidade RG nº 8.869.151-2 SSP-PR, CPF: 047.335.389-01 e ELEONORA MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade RG nº 7.870.081-5 SSPPR E CPF: 854.173.277-00; que terão como atribuições a avaliação do cumprimento de metas pactuadas com a entidade repassadora, controle aplicação dos recursos, encaminhamento da prestação de contas das transferências voluntárias estadual ao Tribunal, e observância das normas da Resolução 003/2006/TCE-PR e demais atos normativos do Poder Público aplicáveis.

PLANALTO-PR, aos vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte.

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 22/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

B & B CONSTRUTORA LTDA
17.349.262/0001-69
AV DOS PINHEIROS, 1762 SALA 02 - CEP:
85650000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Santa Izabel do Oeste/PR
AMAURI JONAS BIELAK
802.287 209-15

E-MAIL: lindomar.s@unochapeco.edu.br TELEFONE: 46 3542 1235
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 23/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

GERCINDO SENHORIN
86.887.494/0001-93
AVENIDA NICOLAU INÁCIO, 385
CEP:85670-000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: SALTO DO LONTRA/PR
GERCINDO SENHORIN
749.377.079-49

E-MAIL: Akiles Micarelli <aakkiilleess@gmail.com> TELEFONE:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

GERCINDO SENHORIN - ME
CNPJ: 86.887.494/0001-93
Av. Nicolau Inácio 385
CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

0002

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 25/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
23.903.344/0001-06
RUA DON PEDRO I, 219 XXX - CEP: 85710000 -
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Santo Antônio
do Sudoeste/PR
BRUNO HENRIQUE LANZARINI
057.242.189-33

E-MAIL: TELEFONE:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° **018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Enviado por e-mail
* Steffany M. Gonçalves

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:21
Para: 'LNZ Construtora'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P1
Anexos: PREVE INCENDIO 03 03.pdf; ARQUITETONICO 01 03.pdf; ARQUITETONICO 02 03.pdf; ARQUITETONICO 03 03.pdf; BDI.pdf; COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO ARCO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO CONCRETO FCK 35 MPA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PILAR METÁLICO.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PLACA DE OBRA.pdf; COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO VIGA METÁLICA.pdf; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf; ESTRUTURA METÁLICA.pdf; MEMORIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS.pdf; MEMORIAL DESCRITIVO.pdf; MEMORIAL SIMPLIFICADO BOMBEIROS.pdf; ORÇAMENTO QUANTITATIVO.pdf; plot.log; PREV INCENDIO 02 03.pdf; PREVE INCENDIO 01 03.pdf

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 18/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:21
Para: 'LNZ Construtora'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P2
Anexos: PROJEESTRUTURAL 09 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 02 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 01 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 03 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 04 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 05 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 06 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 07 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 08 17.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:22
Para: 'LNZ Construtora'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 18-2020 P3
Anexos: PROJEESTRUTURAL 14 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 15 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 16 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 17 17.pdf; PROJELÉTRICO.pdf; PROJEESTRUTURAL 10 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 11 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 12 17.pdf; PROJEESTRUTURAL 13 17.pdf; PROTOCOLO BRUNO.pdf; AVISO DE LICITAÇÃO TP 18-2020.pdf; edital TOMADA DE PREÇOS 18-2020.pdf; errata 01.pdf; errata 02.pdf

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

ATT.

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:23
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00019.txt

The original message was received at Fri, 25 Sep 2020 15:20:49 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lnz.construtora@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lnz.construtora@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:24
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00025.txt

The original message was received at Fri, 25 Sep 2020 15:21:51 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

---- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lnz.construtora@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lnz.construtora@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:23
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00031.txt

The original message was received at Fri, 25 Sep 2020 15:21:19 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

---- The following addresses had successful delivery notifications ---- <lnz.construtora@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

---- Transcript of session follows ---- <lnz.construtora@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

Capanema, 25 de setembro de 2020.

A/C
Divisão de Licitações do Município de Capanema
Prefeitura Municipal de Capanema.
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, Centro, Capanema/PR.

Ref. Tomada de Preços 18/2020

Data.
Processo: **2598/2020**
25/09/2020 Hora: 03:48
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Req uerente:
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E C

Prezados Senhores

Com referência a Tomada de Preços nº 18/2020 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020- EMENDA PARLAMENTAR, solicitamos:

Em virtude dos constantes e significativos aumentos ocorridos nos materiais, principalmente aço e cimento, o valor máximo do certame torna-se financeiramente incompatível com atual realidade do mercado.

Vivemos um momento de muita instabilidade devido à falta de matéria prima no Mercado Interno, como exemplo, citamos o aço que em agosto e setembro deste ano já soma um aumento médio de 55,81%, e atualmente está sem garantia de preço. Valor do dia da entrega. Cimento no período já soma aumento de 11,05%, perfil "U" metálico 33,41%, telha aluzinco 0,43mm 47,73%, e assim seguem os demais matérias em parâmetros similares.

Pelo exposto solicitamos suspenção do certame e realinhamento dos preços, tendo como base a inexequibilidade do objeto com o preço ofertado.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

MICEMETAL Müller Ind. e Com. Ltda.

Município de Capanema - PR
Procuradoria Jurídica

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

Senhora Presidente da CPL,

01. O Protocolo nº 2.598/2020 prescinde de análise jurídica, sendo que os importantes apontamentos realizados pela empresa Micemetal Muller Ind. e Com. Ltda. são de caráter eminentemente técnicos da área de engenharia e voltados para atual conjuntura econômica.

02. Dessa forma, calha a PGM nesse momento esclarecer que eventual suspensão do certame licitatório ou atualização de valores da fase interna é decisão que deve ser analisada e ponderada pela Secretaria Municipal de Planejamento, sendo que eventuais alterações devem ser objeto de retificação do edital e reconstituição do cronograma da licitação, guardando prazo mínimo legal entre a data da publicação da retificação e a realização da sessão pública.

Capanema, de 29 de setembro de 2020.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

Município de Capanema - PR

NOTIFICAÇÃO

Ao Senhor
Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretário Municipal de Planejamento

Com relação a Tomada de Preços nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Apesar essa licitação ser na data de 30/09/2020. Em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 29/09/2020, notifico o Sr. Secretário para que se manifeste sobre a argumentação da empresa MICEMETAL Muller Ind. E Com Ltda conforme abaixo:

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

Senhora Presidente da CPL,

01. O Protocolo nº 2.598/2020 prescinde de análise jurídica, sendo que os importantes apontamentos realizados pela empresa Micemetal Muller Ind. e Com. Ltda. são de caráter eminentemente técnicos da área de engenharia e voltados para atual conjuntura econômica.

02. Dessa forma, calha a PGM nesse momento esclarecer que eventual suspensão do certame licitatório ou atualização de valores da fase interna e decisão que deve ser analisada e ponderada pela Secretaria Municipal de Planejamento, sendo que eventuais alterações devem ser objeto de retificação do edital e reconstituição do cronograma da licitação, guardando prazo mínimo legal entre a data da publicação da retificação e a realização da sessão pública.

Capanema, de 29 de setembro de 2020.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema PR
Dec. nº 6501/2015
OAB/PR 56.675

0251

0248

MICEMETAL

Capanema, 25 de setembro de 2020.

A/C
Divisão de Licitações do Município de Capanema
Prefeitura Municipal de Capanema.
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, Centro, Capanema/PR.

Ref. Tomada de Preços 18/2020

Data.
Processo: 2598/2020
25/09/2020 Hora: 03:48
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Requerente:
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E C

Prezados Senhores

Com referência a Tomada de Preços nº 18/2020 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020- EMENDA PARLAMENTAR, solicitamos:

Em virtude dos constantes e significativos aumentos ocorridos nos materiais, principalmente aço e cimento, o valor máximo do certame torna-se financeiramente incompatível com atual realidade do mercado.

Vivemos um momento de muita instabilidade devido à falta de matéria prima no Mercado Interno, como exemplo, citamos o aço que em agosto e setembro deste ano já soma um aumento médio de 55,81%, e atualmente está sem garantia de preço. Valor do dia da entrega. Cimento no período já soma aumento de 11,05%, perfil "U" metálico 33,41%, telha aluzinco 0,43mm 47,73%, e assim seguem os demais matérias em parâmetros similares.

Pelo exposto solicitamos suspenção do certame e realinhamento dos preços, tendo como base a inexequibilidade do objeto com o preço ofertado.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

MICEMETAL Muller Ind. e Com. Ltda.

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.99/0002-00 Insc.Est. 33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br Fone/Fax (46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - TSE
Rua Otavio Francisco de Mattos, nº1563, Chácara nº 82 NE, Santa Cruz, Capanema/Pr CEP 85760-000

Município de Capanema - PR

Capanema, 29 de setembro de 2020

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira / Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	terça-feira, 29 de setembro de 2020 14:54
Para:	'planejamento.orso@capanema.pr.gov.br'
Assunto:	URGENTE NOTIFICAÇÃO AO SECRETÁRIO TOMADA DE PREÇOS 18/2020
Anexos:	NOTIFICAÇÃO AO SECRETÁRIO PAULO ORSO.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 29 de setembro de 2020 14:54
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00009.txt

The original message was received at Tue, 29 Sep 2020 14:53:40 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <planejamento.orso@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox)

----- Transcript of session follows ----- <planejamento.orso@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered

Município de Capanema - PR

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 25/09/2020 **Edital nº: 18** Tipo Tomada de preços

FORNECEDOR .

BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
23.903.344/0001-06
RUA DON PEDRO I, 219 XXX - CEP: 85710000 -
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Santo Antônio
do Sudoeste/PR
BRUNO HENRIQUE LANZARINI
057.242.189-33

E-MAIL: TELEFONE:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **Nº 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

Assinatura do fornecedor

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

004256

CREDENCIAMENTO DA EMPRESA

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

ANEXO 01 CARTA CREDENCIAL

Realeza, 25 de setembro de 2020.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 18/2020

Senhores

O abaixo assinado **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, portador da carteira de identidade nº **8.036.234-0** , na qualidade de responsável legal pela proponente **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI** , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor **THYAGO FRIZZO**, carteira de identidade nº **10.846.964-1**, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO
ROSÂNGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA
MARIA ILENA LORINI - ESCREVENTE AUTORIZADA
FONE: (46) 3543-1181

NhNaJ.ADIMO.3AqE7 - kJeRr.dy5q6
Consulte o selo em http://www.funarpen.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI do que dou fé. Em test° da verdade.

Realeza-PR, 29 de setembro de 2020

JJ031099(001-000140035

Maria Ilena Lorini - Escrevente -



NOME
THYAGO FRIZZO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
10846964-1 SESP PR

CPF
076.200.549-10

DATA NASCIMENTO
28/05/1997

FILIAÇÃO
ANTONIO ADROALDO FRIZZO
ROSELI INES GRIZZA FRIZZO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

Nº REGISTRO

VALIDADE

1ª HABILITAÇÃO
05/10/2015

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
REALEZA, PR

DATA EMISSÃO
23/06/2020

07858145754
PR918355961

ASSINATURA

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2107966219

PROIBIDO PLASTIFICAR
2107966219

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/09/2020

CREDENCIAMENTO DA EMPRESA

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CTM
Construções e Incorporações Ltda.

CARTA CREDENCIAL

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 18/2020

Prezados Senhores:

O abaixo assinado **CELSO TADEU MARCHIORI**, portador da carteira de identidade nº 4.246.924-6, na qualidade de responsável legal pela proponente **CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor **LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS**, carteira de identidade nº 5.805.239-6, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Capanema, 30 de setembro de 2020.

Atenciosamente.

CELSO TADEU MARCHIORI – REPRESENTANTE LEGAL
CPF:581.081.499-91
RG:4.246.924-6
CREA:26.594/D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaira, 1393 - Centro
CEP 85640-000 - Ampere Paraná

LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS
CPF: 474.882.043-87
RG: 5.805.239-6
CREDENCIADO

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 18/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

CTM CONSTRUCOES E E INCORPORACOES
20.347.870/0001-49
RUA GUAIRA , 1393 - CEP: 85640000 -
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Ampére/PR
LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS
474.882.043-87


E-MAIL: ctmengenharia2000@gmail.com TELEFONE:46 9 99752859
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M


Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018)**, devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 30/05/2022







0263

CREDENCIAMENTO DA EMPRESA

GERCINDO SENHORIN ME

GERCINDO SENHORIN - ME

Av. Nicolau Inacio, n°385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99937-3464

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Tomada de Preços nº 18/2020

GERCINDO SENHORIN
CNPJ: 86.887.494/0001-93
AV. NICOLAU INACIO, n°385
SALTO DO LONTRA-PR
TEL.:(46)99937-3464
E-MAIL: gsenhor@hotmail.com

Pela presente fica credenciado o Sr.(a) GERCINDO SENHORIN , inscrito no CPF sob o n 749.377.079-49 , portador(a) da carteira de identidade nº. 5410476-6, expedida por SSP/PR, para representar esta no procedimento licitatório acima epigrafado, podendo o mesmo formular lances verbais á proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação á recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todo e qualquer ato necessário a perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.

Capanema PR 30 de setembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN
CREA PR-78691/D
CPF: 749.377.079-49
RG; 5410476-6 SSP/PR

GERCINDO SENHORIN - ME
CNPJ: 86.887.494/0001-93
Av. Nicolau Inácio 385
CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
Capanema, 20/09/2022

Registro Nacional
[illegible]

Nome

GERCINDO SENHORIN

Filiação

JOAO SENHORIN

IRACEMA BORGES SENHORIN

C.P.F.	Identidade (RG)	Tipo Sang.
749.377.079-49	5.410.476-6 SSP	

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
29/10/1971	CHOPINZINHO	PR	BRASILEIRA

Crea Emissor	Emissão	Validade
CREA-PR	06/02/2006	05/02/2011

Ass. Presidente

Registro no Crea

PR-78691/D

HABILITAÇÃO DA EMPRESA

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 22/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
24.486.212/0001-99
RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871 SALA 02
- CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: Realeza/PR
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
072.939.649-51

E-MAIL: eng.borsatti@gmail.com TELEFONE: (46) 99902-2408
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** PRC2003387984
NIRE (Sede) 41600838360	**CNPJ** 24.486.212/0001-99	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 30/03/2016	**Início de Atividade** 30/03/2016
Endereço Completo Rua ANTONIO CIECHANOWSKI, Nº 2871, SALA 02; CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000			
Objeto construção de edifícios, administração de obras e serviços de engenharia.			
Capital R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** **Indeterminado**

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	072.939.649-51	S	07/03/2016	

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	072.939.649-51	07/03/2016	

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
12/03/2019	41600838360	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/08/2020, às 08:30:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **XCG0DMIN**.

PRC2003387984

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CONTRATO SOCIAL

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI, de nacionalidade brasileira, natural de Realeza – PR, nascido em 08/06/1989, Solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Alexandria, 262, Bairro Centro em Ampere – PR, CEP 85.640-000, Portador do RG nº 8.036.234-0 SESP PR e CPF nº 072.939.649-51 e registro no CREA–PR sob nº138226/D e **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI** de nacionalidade brasileira, Solteira, nascida em 27/08/1993, natural de Realeza - PR, Empresária, residente e domiciliada na Rua Alexandria, 262, Bairro Centro em Ampere – PR, CEP 85.640-000. Portadora do RG nº 10.092.526-5 SESP PR e CPF nº 092.172.269-98 e registro no CAU sob nº167415-3. **RESOLVEM**, por este instrumento a constituir uma sociedade de responsabilidade limitada, regida pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O nome comercial de **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, com sede na Avenida XV de Novembro, 996, Bairro Centro em Ampere – PR, CEP 85.640-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Que o Objeto Social é: construção de edifícios residenciais, sob CNAE 4120-4/00.

CLAUSULA TERCEIRA: O Capital Social de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do país, assim subscritas:

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI – 190.000 (cento e noventa mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) integralizadas neste ato em moedas corrente do país.

CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI – 10.000 (dez mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizadas neste ato em moedas corrente do país.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciara suas atividades a partir da data de registro na JUCEPAR e por prazo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinentes.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá a **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, com poderes e atribuições de administrar, autorizando o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2016 14:06 SOB Nº 41208359188.
PROTOCOLO: 160911729 DE 28/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160911729. NIRE: 41208359188.
BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 30/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventario, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas designarão administrador quando for caso.

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alterações contratuais assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os Sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "Pro Labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecimento ou interdidato qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente o valor de seus haveres será apurados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em Balanço especialmente levantados.

PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou virtudes de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, e pena que vede ainda que temporariamente, o acesso e cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Ampere – PR. Para o exercício do cumprimento dos direitos e obrigações resultados deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma via.

Ampere – PR, 07 de março de 2016.

Tabelionato de Notas e Protestos Ampere Paraná

Douglas Sponchiado Borsatti

Tabelionato de Notas e Protestos Ampere Paraná

Caroline Borsatti

Caroline Sponchiado Borsatti

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2016 14:06 SOB Nº 41208359188.
PROTOCOLO: 160911729 DE 28/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160911729. NIRE: 41208359188.
BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 30/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE AMPÉRE - PR
RUA BRASILIA, 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR
FONE: (46) 3547 1387
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

ZENIR KESSLER (AGENTE DELEGADO)
CASEMIRO KESSLER (ESCREVENTE)
DAIR [illegible] SOUZA KESSLER (ESCREVENTE)
BEL. MAURO KESSLER (NOTÁRIO)
VERONICA DE S. SILVA (ESCREVENTE)

Selo Digital Nº XbSEc.9GYTC.kTJ9o-VTfGr.3uND
Consulte em: http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI (15982) e CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI (19924).
Dou fé.
Ampére PR, 08 de março de 2016
Escrevente Juramentada

3547 1387
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
ZENIR KESSLER
Agente Delegado
AMPÉRE - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2016 14:06 SOB Nº 41208359188.
PROTOCOLO: 160911729 DE 28/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160911729. NIRE. 41208359188.
BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 30/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de **SOCIEDADE LIMITADA** para **EIRELI**:

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI, brasileiro, maior, Empresário, Solteiro, nascido na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 08/06/1989, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 072.939.649-51, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 8.036.234-0 SESP PR de 02/09/2014 e com registro no CREA-PR sob nº 138226/D, residente e domiciliado na cidade de Ampere, Estado do Paraná, à Rua Alexandria, 262, Centro, CEP: 85.640-000 e **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI**, brasileira, maior, Empresária, Solteira, nascida na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 27/08/1993, inscrita o Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 092.172.269-98, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 10.092.526-5 SESP PR e com registro no CAU sob nº 167415-3, residente e domiciliada na cidade de Ampere, Estado do Paraná, à Rua Alexandria, 262, Centro, CEP: 85.640-000. Unicos sócios da sociedade empresária limitada **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, com sede e domicilio na Avenida XV de Novembro, 996, Centro, na Cidade de Ampere, Estado do Paraná, CEP 85.640-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE Nº 41208359188 e no CNPJ sob nº 24.486.212/0001-99, data de constituição 30/03/2016, ora transforma seu registro de **Sociedade Limitada** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, que pasará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA: Que se retira da sociedade a sócia **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI**, que possuía 10.000 (dez mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizadas neste ato em moeda corrente do pais, realizando a vendas das mesmas para o sócio **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, neste ato e pelo mesmo valor nominal.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLAUSULA SEGUNDA: Que a sócia **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI** da e recebe neste ato, plena e reza geral quitação, nada mais tendo a reclamar da presente sociedade, deixando inclusive de receber quaisquer lucros decorrentes do presente exercício.

CLAUSULA TERCEIRA: Em decorrência das alterações havidas o sócio **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI** passa a possuir todas as cotas da presente sociedade.

CLAUSULA QUARTA: A administração da empresa caberá a **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, com poderes e atribuições de administrar, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA QUINTA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou virtudes de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, e pena que vede ainda que temporariamente, o acesso e cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA: Que o objeto social passa a ser: construção de edifícios, sob CNAE 4120/4-00, administração de obras, sob CNAE 4399/1-01 e serviços de engenharia, sob CNAE 7112/0-00.

CLAUSULA SÉTIMA: Que o estado civil do sócio DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI passa a ser: casado sob regime de comunhão parcial de bens.

Caroline

Douglas

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLAUSULA OITAVA: Que o endereço do sócio DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI passa a ser na Rua Arnaldo Busato, 3331, Apto 103, Centro em Realeza – PR, CEP: 85.770-000.

CLAUSULA NONA: Que o endereço da empresa na Avenida XV de Novembro, 996, Centro, na Cidade de Ampere, Estado do Paraná, CEP 85.640-000, passa a ser na Rua Antonio Ciechanowski, 2871, Sala 02, Bairro Centro em Realeza – PR, CEP: 85.770-000

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob a denominação de **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**, com sub rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O acervo desta empresa, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital da **EIRELI**, totalmente integralizado em moeda corrente do País neste ato, compreendendo 200.000 (duzentas mil) quotas com valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, conforme quadro abaixo:

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	200.000	100%	R$ 200.000,00
TOTAL	**200.000**	**100%**	**R$ 200.000,00**

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O enquadramento da empresa passa a ser MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

Douglas Caroline Borsatti

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA Para tanto passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida **EIRELI**, com o teor seguinte.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 24.486.212/0001-99

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI, brasileiro, maior, Empresário, Casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 08/06/1989, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 072.939.649-51, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 8.036.234-0 SESP PR de 02/09/2014 e com registro no CREA-PR sob nº 138226/D, residente e domiciliado na cidade de Realeza, Estado do Paraná, à Rua Arnaldo Busato, 3331, Apto 103, Centro, CEP: 85.770-000, RESOLVE constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI girará sob o nome empresarial de **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**, início das atividades do dia 30/03/2016, CNPJ sob nº 24.486.212/0001-99, será regida por este contrato social, pelo Código Civil Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – A EIRELI se esquadrada na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁSULA TERCEIRA - A sociedade terá a sua sede, na cidade de Realeza, Estado do Paraná, à Rua Antonio Ciechanowski, 2871, Sala 02, Centro, CEP: 85.770-000, que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

Caroline Borsath

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social da **EIRELI** será: construção de edifícios, sob CNAE 4120/4-00, administração de obras, sob CNAE 4399/1-01 e serviços de engenharia, sob CNAE 7112/0-00.

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da **EIRELI** é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data de registro do instrumento constitutivo em 30/03/2016. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SEXTA – O capial social da **EIRELI** na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

TITULAR	**QUOTAS**	**%**	**CAPITAL R$**
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	200.000	100%	R$ 200.000,00
TOTAL	**200.000**	**100%**	**R$ 200.000,00**

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da **EIRELI** caberá ao titular **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, dispensado de caução, a que caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

<u>Parágrafo Único</u> – Faculta – se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditada o titular da **EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O titular fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente, cuja importância, e de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O titular elege o Foro da Comarca de Realeza, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **EIRELI,** elaborado em via única, para que valha a melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pela Titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Realeza, 12 de fevereiro de 2019

Tabelionato Kessler
Aut. pena
Porand

Douglas Sponchiado Borsatti
Titular Pessoa Fisica
CPF: 072.939.649-51

Tabelionato Kessler
Aut. pena
Porand

Caroline Sponchiado Borsatti
Sócia retirante
CPF: 092.172.269-98

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - COMARCA DE AMPÉRE-PR
RUA BRASÍLIA 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR - FONE (46) 3547-1387
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

ZENIR KESSLER (AGENTE DELEGADO)
BEL. MAURO ABSSLER (NOTÁRIO SUBSTITUTO)
MARCIANA DE S. SILVA (ESCREVENTE JURAMENTADA)
SAMARA DA R. DE SOUZA (ESCREVENTE JURAMENTADA)
MICHEL ERNO K. BACKES (ESCREVENTE JURAMENTADO)

Selo Digital Nº: zdmv9.MIbha.QFqEe-od7qr.MVH29
Consulte em: http:\\funarpen.com.br
Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI (15982)**. Dou fé.
Ampére-PR, 14 de fevereiro de 2019

Samara da Rosa de Souza - Escrevente
Juramentada

TABELIONATO DE NOTAS
1547-1387
E PROTESTO DE TÍTULOS
ZENIR KESSLER
Agente Delegado
AMPÉRE - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - COMARCA DE AMPÉRE-PR
RUA BRASÍLIA 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR - FONE (46) 3547-1387
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

ZENIR KESSLER (AGENTE DELEGADO)
BEL. MAURO ABSSLER (NOTÁRIO SUBSTITUTO)
MARCIANA DE S. SILVA (ESCREVENTE JURAMENTADA)
SAMARA DA R. DE SOUZA (ESCREVENTE JURAMENTADA)
MICHEL ERNO K. BACKES (ESCREVENTE JURAMENTADO)

Selo Digital Nº: 7dmPq.HvDqY.qDIf0-eDo27.nMoHA
Consulte em: http:\\funarpen.com.br
Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI (19924)**. Dou fé.
Ampére-PR, 15 de fevereiro de 2019

Michel Erno Krampe Backes - Escrevente
Juramentado

TABELIONATO DE NOTAS
1547-1387
E PROTESTO DE TÍTULOS
ZENIR KESSLER
Agente Delegado
AMPÉRE - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 8.036.234-0



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 22/09/2022

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 8.036.234-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 02/09/2014

NOME: DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI

FILIAÇÃO: ERACILDES BELONI BORSATTI
LEDA SPONCHIADO BORSATTI

NATURALIDADE: REALEZA/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/06/1989

DOC. ORIGEM: COMARCA=REALEZA/PR, AMPERE
C.NASC=8884, LIVRO=28A, FOLHA=96

CPF: 072.939.649-51

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.486.212/0001-99 MATRIZ		30/03/2016

NOME EMPRESARIAL
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO CIECHANOWSKI	2871	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.770-000	CENTRO	REALEZA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DIOGODALLACHIESA@HOTMAIL.COM	(46) 9926-7885

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/03/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/08/2020** às **08:39:09** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.486.212/0001-99
Razão Social: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
Endereço: RUA ANTONIO CIECHANOWSKI 2871 SALA 02 / CENTRO / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2020 a 16/10/2020

Certificação Número: 2020091705153546021400

Informação obtida em 24/09/2020 13:52:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 24.486.212/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:06:24 do dia 27/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2020.
Código de controle da certidão: **4892.686E.A8A7.EFB5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 24.486.212/0001-99 - BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
Período: 01/01/2020 a 16/09/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
4892.686E.A8A7.EFB5	Negativa	27/12/2019 21:06:24	24/06/2020	Válida Prorrogada até 22/10/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegu
3334.20C6.445A.B3A2	Negativa	04/12/2019 11:01:55	01/06/2020	Válida Prorrogada até 29/09/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda
161B.4A85.A89E.8D84	Negativa	12/11/2019 09:13:09	10/05/2020	Expirada Prorrogada até 07/09/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunc

1

Expirada Prorrogada: A data de validade da certidão expirou. O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).
Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022601985-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.486.212/0001-99**
Nome: **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/01/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (16/09/2020 15:50:22)

MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 42207/2020

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: **23/11/2020**	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHRUFFHMJ5XX8Q9QA**
REQUERENTE: DIOGO DALLA CHIESA	PROTOCOLO:

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARA
52922	24.486.212/0001-99		52922

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CIECHANOWSK, 2871 - Sala 02 - CENTRO CEP: 85640000 Realeza - PR

ATIVIDADES

Construção de edificios, Serviços de engenharia, Administração de obras

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 24/09/2020.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa

Para Efeitos Civis

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 24.486.212/0001-99, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 04 de Agosto de 2020

LUIZ RICARDO BEZ

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA
REALEZA PARANÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
E ANEXOS
VILMO BEDIN
Oficial

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 22/09/2022

Custas = R$ 39,50
Página 0001/0001

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
MUNICÍPIO E COMARCA DE AMPERE - ESTADO DO PARANÁ

ZENIR KESSLER - AGENTE DELEGADO

Rua Brasília, 1031 • Centro • CEP: 85.640-000 • Ampére • Paraná • Fone: (46) 3547-1387 • tab.kessler@ampernet.com.br

Certidão

Certifico, à pedido de parte interessada e o contido no inciso VII do Art. 11 da Lei Federal 8935 de 11 de novembro de 1994, que revendo em Cartório, verifiquei nos livros de protestos e Nada Consta no período compreendido dos últimos sete(07) anos.

CONTRA: BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, C.N.P.J.: 24.486.212/0001-99, Estabelecido em RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, CENTRO - REALEZA -PR, de cujo(s) nome(s), me foi(ram) indicado(s). Do que para constar forneço a presente certidão negativa, para todos os efeitos de direitos.

Buscas realizadas a partir do dia 17/10/2012, data em que esta Serventia começou a funcionar nesta Comarca, conforme Portaria nº 002/2012

O referido é verdade e dou fé.

AMPERE/PR, 28 de Setembro de 2020

Tabelião Samara de [illegible] de Souza
Escrevente Juramentada
CPF 075.809.439-00
RG 10-336.232-5

FUNARPEN
SELO DIGITAL
nPAYU.dkb4r.lvjj6
zeHox.qdacW
http://funarpen.com.br

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
3547-1387
ZENIR KESSLER
Agente Delegado
AMPÉRE - PR

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/09/2020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.486.212/0001-99
Certidão nº: 23567282/2020
Expedição: 16/09/2020, às 15:59:47
Validade: 14/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.486.212/0001-99**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **52286/2020** Validade: 30/09/2020

Nome Civil: DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
Carteira - CREA-PR Nº :PR-138226/D
Registro Nacional : 1713082080
Registrado(a) desde : 28/03/2014
Filiação : ERACILDES BELONI BORSATTI
LEDA SPONCHIADO BORSATTI
Data de Nascimento : 08/06/1989
Carteira de Identidade : 8.036.234-0 CPF : 07293964951
Naturalidade : REALEZA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA
Data da Colação de Grau : 24/03/2014 Diplomação : 10/07/2014
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
60819 - BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
Desde: 11/07/2016 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 125516/2020.

Emitida via Internet em 29/04/2020 17:39:30

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 52287/2020 **Validade:** 30/09/2020

Razão Social: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 24486212000199
Num. Registro: 60819 **Registrada desde :** 08/04/2016
Capital Social: R$ 200.000,00
Endereço: RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871 SALA 2 CENTRO
Município/Estado: REALEZA-PR **CEP:** 85770000
Objetivo Social:
Construção de edifícios. Administração de obras. Serviços de engenharia.
Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito a área de engenharia civil, circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
Carteira: PR-138226/D Data de Expedição: 28/03/2014
Desde: 08/04/2016 Carga Horária: 4: H/D Até: 10/07/2016
Desde: 11/07/2016 Carga Horária: 2: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 125519/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/04/2020 17:42:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ESCOLA VI DE MARÇO

Educação Infantil, Ensino Fundamental/Anos Iniciais na Modalidade de Educação Especial.

Mantenedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ampére - PR

Fundada em 06 de Março de 1992.

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 036/1992 de 03/08/1992

Reconhecida como Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10.475 de 15/10/1993

Reconhecida de Utilidade Federal. Portaria 419 – 06/04/2011 - Diário Oficial – 04/04/2011

Artigo 4º da Lei nº 9135 Artigo 5º do Decreto 50517/61

Reg. CNSS 28987.09129/93-46 Reg. Filiação FENAPAE's nº927

Autorização de Funcionamento Resolução Nº6923/93 de 24/12/1993

CNPJ Nº 80.884.331/0001-70 E-mail: apaeampere@gmail.com

Rua São João, 98 Bairro São Francisco 85.640-000 Ampere-PR - Fone: (46) 3547-1544

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº. 24.486.212/0001-99, tendo como **responsável técnico o Engenheiro Civil DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI,** registro no CREA PR-138226/D, **executou** para a (**APAE**) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS, inscrito no CNPJ sob n.º 80.884.331/0001-70, uma REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SENDO EXECUTADO MELHORIAS NA PINTURA, COBERTURA, BANHEIROS, COZINHA, SALAS DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO, SALA DE PROFESSORES E GARAGEM DOS ONIBOS COM 1800 M2 E AMPLIAÇÃO DE 730 M2, com as características abaixo descritas localizado na Rua SÃO JOÃO número 98 na cidade de AMPERE PR, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execução descrita abaixo.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SENDO EXECUTADO MELHORIAS NA PINTURA, COBERTURA, BANHEIROS, COZINHA, SALAS DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO, SALA DE PROFESSORES E GARAGEM DOS ONIBOS COM 1800 M2 E AMPLIAÇÃO DE 730 M2.

Área total: 2530 m2 **Modalidade: EXECUÇÃO**

Área reformada: 1800 m2

Área ampliada: 730 m2

ART n.º: **20185046375** Data de início: 15/04/2018 Data da conclusão: 05/11/2018.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

SAPATAS E ESTACAS MOLDADS EM LOCO

PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO

ALVENARIA EM BLOCOS CERAMICOS

RETIRADA DE REVESTIMENTOS CERAMICOS NO PISO REGULARIZAÇÃO

COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel
do original.
22/03/2020

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI

ESCOLA VI DE MARÇO

Educação Infantil, Ensino Fundamental/Anos Iniciais na Modalidade de Educação Especial.

Mantenedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ampére - PR

Fundada em 06 de Março de 1992.
Reconhecida de Utilidade Publica Municipal Lei Nº 036/1992 de 03/08/1992
Reconhecida como Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10.475 de 15/10/1993
Reconhecida de Utilidade Federal. Portaria: 419 – 06/04/2011 - Diário Oficial – 04/04/2011
Artigo 4º da Lei nº 9135 / Artigo 5º do Decreto 50517/61
Reg. CNSS 28987.09129/93-46 – Reg. Filiação FENAPAE's nº927
Autorização de Funcionamento Resolução Nº6923/93 de 24/12/1993
CNPJ Nº 80.884.331/0001-70 E-mail: apaeampere@gmail.com
Rua São João, 98 – Bairro São Francisco – 85.640-000 – Ampére-PR - Fone: (46) 3547-1544

RETIRADA DE LOUÇAS SANITARIAS
COLOCAÇÃO DE LOUÇAS SANITARIAS
RETIRADA DAS TELHAS FIBROCIMNENTO E RECOLOCADAS COM TELHAS FIBROCIMENTO 8 MM E COM TELHAS EM AÇO ZINCADO
COLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO 8 MM E TELHAS EM AÇO ZINCADO
RETIRADA DE ESQUADRIAS
COLOCACAO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA MELHORIA DE SALAS
EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA DIVISAO DE BANHEIROS
COLOCAÇÃO DE BANCADA EM MARMORE NOS BANHEIROS E COZINHA
REVISAO PARA MELHORIAS DE ESGOTO E HIDRAULICA
PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PINTURA DE PISO, PINTURA DE GRADE.

Declaro que, todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, e por ser essa a expressão da verdade datamos e assinamos.

Atenciosamente,

AMPERE – PR., 05 de NOVEMBRO DE 2018.

Clausa de Oliveira

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS (APAE)
CNPJ: 80.884.331/0001-70

Clausa de Oliveira
Presidente da APAE
RG: 50534367
CPF: 982.215.909-91
AMPÉRE PARANÁ

80.884.331/0001-70
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua São João 98
85640 000 Ampére Parana

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
058428[illegible]

Prefeitura Municipal de [illegible]
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Ampere, 22 / 09 / 2020

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
6167/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI** RNP: **1713082080**
Registro: **PR-138226/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20185046375** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/10/2018 Baixada em: 05/11/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME**

Contratante: **ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS** CNPJ: **80.884.331/0001-70**

Rua: RUA SAO JOAO Nº: 98

Complemento: ESCOLA Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: AMPERE UF: PR CEP: 85640-000

Contrato: celebrado em 15/04/2018

Valor do contrato: R$ 100.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2.530,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SAO JOAO Nº: 98

Complemento: ESCOLA Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: AMPERE UF: PR CEP: 85640-000

Data de início: 15/04/2018 Conclusão efetiva: 05/11/2018 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**. Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
OBRA EM EMPREITADA GLOBAL SENDO EXECUTADO TODA TROCA DE REVESTIOMENTO CERAMICO, ALVENARIA, VIGAS, PILAR, ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS TODA COBERTURA , PINTURA EM ALVENARIA E GRADES, HIDRAULICA BANHEIROS COZINHA

CERTIFICAMOS, finalmente, **que se** encontra vinculado à presente Certidão de Acer**vo Técnico** - CAT, conforme selos de segurança A 056433, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6167/2018
29/04/2020 17:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 410914/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

IVALUZA
PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA
CNPJ 76.989.177/0001-24 ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA CCE 33200419-01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.486.212/0001-99, tendo como **responsável técnico o Engenheiro Civil DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI,** registro no CREA PR-138226/D, **executou** para a empresa ESQUADRIAS LE FERROIVALUZA LTDA, inscrito no CNPJ sob n.º 76.989.177/0001-24, uma OBRA COM PILARES E VIGAS EM PRE-MOLDADOS COM 4 PAVIMENTOS E COM ESTRUTURA METALICA NA COBERTURA, com as características abaixo descritas localizado na Rua Brasília esquina Com a Rua Guaíba na cidade de Ampere PR, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execução descrita abaixo.

OBRA: COMERCIAL/ RESIDENCIAL EM PRE- MOLDADO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO/ ESTRUTURA METÁLICA
Área: 840 m² - **Modalidade: EXECUÇÃO**

ART n.º: 20183729815 Data de início: 15/06/2018 Data da conclusão: 31/07/2018.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:
Infra-estrutura (Fundação): Sapatas – moldadas in-loco e Estacas moldadas in-loco e pré-moldadas.
Supra-estrutura: Pilares, Vigas – em concreto armado e pré-moldado.
Alvenaria: Placas de Concreto pre - moldada e tijolo cerâmico e Telhas de aço zincado pré-pintada.
Cobertura: Telhas de aço zincado pré-pintada, sobre estrutura metálica com vão de 20 metros.
Pavimentação interna: Piso em concreto polido com malha de ferro, e revestimento.
Portas: Correr Metálico, alumínio.
Janelas: Venezianas Metálicas, aluminio.
Laje: Pre – moldada e treliçada.

Declaro que, todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, e por ser essa a expressão da verdade datamos e assinamos.

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 22/08/2022

Atenciosamente,

Realeza – Pr., 31 de julho de 2018.

Valdir Lucio de Mello
Proprietário
CPF:024.905.349-71

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 068617

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
4582/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI** RNP: **1713082080**
Registro: **PR-138226/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20183729815** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/08/2018 Baixada em: 15/08/2018 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME**

Contratante: **ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA** CNPJ: **76.989.177/0001-24**
Rua: AVENIDA BRUNO ZUTTION Nº: 3859
Complemento: SALA COMERCIAL Bairro: CENTRO
Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000
Contrato: celebrado em 15/06/2018 Vinculado a ART: 20182805763, 20183467918
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Não informado
Dimensão: 840,00 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA BRASILIA ESQ. COM A RUA GUAIBA S/N Nº: 10
Complemento: QD: 13 LT: 10 Bairro: CENTRO
Cidade: AMPERE UF: PR CEP: 85640-000
Data de início: 15/06/2018 Conclusão efetiva: 31/07/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **SUBEMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS / METÁLICAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,FABRICAÇÃO / MONTAGEM,OUTROS**

Observações:
FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA UMA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS COMERCIAL/RESIDENCIAL.
FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.
FORNECIMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA.
PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA FECHAMENTO E ALVENARIA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 056517, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4582/2018
29/04/2020 17:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 294948/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ANEXO 13

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 18/2020
Objeto: **Construção de arquibancadas no Estádio Municipal Albano Fernandes**
Nome da Empresa: **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ nº: **24.486.212/0001-99**
Endereço Completo: **RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, CENTRO, REALEZA, PARANÁ**
Fone: **(46) 3543-4163**
E-mail: **eng.borsatti@gmail.com**

O representante técnico da **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI** Sr. (a) **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI,** devidamente habilitado junto ao CREA/CAU **138226/D**, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

Realeza, 30 de setembro de 2020.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

ANEXO 8
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI, CPF nº **072.939.649-51**, CREA/CAU nº **138226/D**, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 18/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ nº **24.486.212/0001-99**, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR

Realeza, 30 de setembro de 2020.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 18/2020.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data do registro	Assinatura do profissional
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	ENGENHEIRO CIVIL	138226/D	28/03/2014	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Realeza, 30 de setembro de 2020.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

MODELO 10
RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Referência:

Município de Capanema

Tomada de Preços Nº 018/2020

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº **24.486.212/0001-99**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, portador(a) do documento de identidade RG nº **8.036.234-0**, emitido pela **SSP/PR**, e do CPF nº **072.939.649-51**, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

Caminhão;
Camioneta;
Ônibus;
Carros;
Guincho;
Vibrador;
Betoneira;
Serra Circular;
Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Realeza, 30 de setembro de 2020.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

MODELO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 018/2020

PROPONENTE: **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI** CNPJ: **24.486.212/0001-99**

MUNICÍPIO / LOCAL: Capanema – Paraná	
OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de arquibancadas no estádio Municipal Albano Fernandes no Município de Capanema-PR em atendimento ao plano de ação n 090-004523/2020 Emenda Parlamentar.	
LOTE: Chácara Urbana n 07-A do setor NE do Município de Capanema-PR.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (duzentos e quarenta) dias;

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS		Prazo de Execução (dias)							
			30	60	90	120	150	180	210	240
1	CAMINHÃO	Utilização: TRANSPORTE DE MATERIAIS	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade 1								
2	CAMIONETA	Utilização: TRANSPORTE DE MATERIAIS	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade 1								
3	CAMINHÃO COM GUINCHO	Utilização: LEVANTAR ESTRUTURA E AUXILIO A FUNDAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade 1								
4	CARROS	Utilização: TRANSPORTE	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade 2								
5	ÔNIBUS	Utilização: TRANSPORTE DE COLABORADORES	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade 1								
6	SERRA CIRCULAR	Utilização: CORTE DE MADEIRA	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade 1								
7	VIBRADOR MANUAL	Utilização: VIBRAR ESTRUTURA DE LAJE, PILAR, VIGAS , ETC	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade 1								
8	BETONEIRA	Utilização: ARGAMASSA	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade 2								

Realeza, 30 de setembro de 2020

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

ANEXO - II

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

Pelo presente instrumento, a empresa **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ nº **24.486.212/0001-99**, com sede Na **RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, CENTRO, REALEZA, PARANÁ**, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, Portador(a) do RG sob nº **8.036.234-0** e CPF nº **072.939.649-51**, cuja função/cargo é administrador e **responsável pela assinatura do Contrato.**

4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: eng.borsatti@gmail.com

Telefone: (46) 3543-4163

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor(a) **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, portador(a) do CPF/MF sob n.º **072.939.649-51**, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Contrato**, referente ao **TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Realeza, 30 de setembro de 2020.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

ANEXO 9
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **24.486.212/0001-99**, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 18/2020, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Realeza, 30 de setembro de 2020.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** PRC2003387984
NIRE (Sede) 41600838360	**CNPJ** 24.486.212/0001-99	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 30/03/2016	**Início de Atividade** 30/03/2016
Endereço Completo Rua ANTONIO CIECHANOWSKI, Nº 2871, SALA 02; CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000			
Objeto construção de edifícios, administração de obras e serviços de engenharia.			
Capital R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	072.939.649-51	S	07/03/2016	

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	072.939.649-51	07/03/2016	

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx
12/03/2019	41600838360	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/08/2020, às 08:30:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **XCG0DMIN**.

PRC2003387984

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 24.486.212/0001-99

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 449.332,76	R$ 1.219.338,68
ATIVO CIRCULANTE		R$ 449.332,76	R$ 1.219.338,68
DISPONÍVEL		R$ 420.908,18	R$ 999.172,70
CAIXA		R$ 385.099,44	R$ 999.172,70
CAIXA GERAL		R$ 385.099,44	R$ 999.172,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.281,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R$ 24,22	R$ 0,00
BRADESCO		R$ 1.256,78	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 34.527,74	R$ 0,00
BB RENDA FIXA 500		R$ 34.527,74	R$ 0,00
BB CP AUTOMATIICO EMPRESA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 26.185,31	R$ 106.149,64
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 26.185,31	R$ 106.149,64
MERCADORIAS PARA OBRAS		R$ 26.185,31	R$ 106.149,64
OBRAS EM ANDAMENTO		R$ 2.239,27	R$ 114.016,34
OBRAS PARA TERCEIROS EM ANDAMENTO		R$ 2.239,27	R$ 114.016,34
OBRAS EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 1.435,41	R$ 14.074,38
INSS EMPRESA OBRA		R$ 393,15	R$ 3.884,17
FGTS OBRA		R$ 136,75	R$ 1.350,98
MATERIAS USADOS NA OBRA		R$ 0,00	R$ 91.893,52
FÉRIAS		R$ 273,96	R$ 1.584,95
13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 1.228,34
PASSIVO		R$ 449.332,76	R$ 1.219.338,68
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 45.637,57	R$ 131.589,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.BE.31.2A.E0.4E.7F.C4.EE.42.06.63.A2.2D.37.0B.C2.7D.07.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Douglas D. Borsatti

Thiago José Dalla Chiese

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 24.486.212/0001-99

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 40.291,13	R$ 32.988,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 40.291,13	R$ 32.988,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R$ 0,00	R$ 29,03
PROGER URBANO BB GIRO		R$ 34.285,68	R$ 26.407,57
PROGER URBANO EMPRESARIAL		R$ 6.005,45	R$ 6.551,40
FORNECEDORES		R$ 437,37	R$ 67.719,36
FORNECEDORES		R$ 437,37	R$ 67.719,36
ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.317,60
BIZOLO & GOIS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BP ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.031,60
CAROLINA MARIA PERUCHINI e CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 790,00
CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 639,10
Center Sudoeste Materiais De Construcao		R$ 437,37	R$ 437,37
CLECI M CALDATTO ME		R$ 0,00	R$ 771,46
CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		R$ 0,00	R$ 24.795,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA		R$ 0,00	R$ 3.680,15
GILBERTO SUZIN EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME		R$ 0,00	R$ 1.657,48
ISOART INDUSTRIA E RECICLAGEM DE EPS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.897,50
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 282,80
MARCIO BULIGON E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 25.795,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA		R$ 0,00	R$ 784,30
Revesul Revendedora De Veiculos Sudoeste Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
VALMOR CEZAR BIASIN		R$ 0,00	R$ 1.840,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 473,32	R$ 11.722,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 473,32	R$ 11.722,51
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 445,80
SIMPLES A RECOLHER		R$ 473,32	R$ 11.276,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.BE.31.2A.E0.4E.7F.C4.EE.42.06.63.A2.2D.37.0B.C2.7D.07.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Diego José Dalla Chiesa

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 24.486.212/0001-99

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 4.435,75	R$ 19.159,87
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 2.550,76	R$ 6.886,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.701,70	R$ 5.998,21
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 849,06	R$ 888,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.358,18	R$ 4.134,49
INSS A RECOLHER		R$ 1.189,88	R$ 3.163,84
FGTS A RECOLHER		R$ 168,30	R$ 970,65
PROVISÕES		R$ 526,81	R$ 8.138,95
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 402,15	R$ 6.212,95
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 92,49	R$ 1.428,98
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 32,17	R$ 497,02
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 60.571,62	R$ 27.283,29
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.571,62	R$ 27.283,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 60.571,62	R$ 27.283,29
PROGER URBANO BB GIRO		R$ 26.434,32	R$ 0,00
PROGER URBANO EMPRESARIAL		R$ 34.137,30	R$ 27.283,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 343.123,57	R$ 1.060.465,65
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 143.123,57	R$ 860.465,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 143.123,57	R$ 860.465,65
LUCROS ACUMULADOS		R$ 143.123,57	R$ 860.465,65
LUCROS DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.BE.31.2A.E0.4E.7F.C4.EE.42.06.63.A2.2D.37.0B.C2.7D.07.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Douglas S. Borsatti

Paulo José Dalla Chiesa
Contador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 24.486.212/0001-99

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R$ 175.026,05	R$ 891.589,96
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 175.026,05	R$ 891.589,96
(-) DEDUÇÕES		R$ (7.872,23)	R$ (47.838,90)
(-) (-) ISS		R$ (3.139,02)	R$ (7.441,42)
(-) (-) SIMPLES		R$ (4.733,21)	R$ (40.397,48)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 167.153,82	R$ 843.751,06
(-) CMV		R$ (3.595,22)	R$ (52.123,07)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (52.123,07)
(-) CUSTO DAS OBRAS CONCLUIDAS		R$ (3.595,22)	R$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R$ 163.558,60	R$ 791.627,99
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (20.435,03)	R$ (74.423,19)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (832,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (427,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (405,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (20.435,03)	R$ (73.591,19)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (10.670,70)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (6.678,00)	R$ (11.976,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (858,48)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (1.567,47)
(-) INSS		R$ (1.335,60)	R$ (5.988,01)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.375,19)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (147,10)	R$ (2.110,50)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (73,74)	R$ (3.854,74)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (761,80)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (3.165,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (41,48)
(-) DESPESAS COM GRAFICA		R$ (0,00)	R$ (620,00)
(-) TARIFA DE IOF		R$ (476,62)	R$ (372,20)
(-) IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (0,00)	R$ (29,97)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (52,50)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (2.570,85)	R$ (3.468,45)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (6.659,11)	R$ (12.515,33)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (2.494,01)	R$ (14.163,37)
RECEITAS/ DESPESSAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 137,28
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 137,28
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 143.123,57	R$ 717.342,08
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 143.123,57	R$ 717.342,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 143.123,57	R$ 717.342,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.BE.31.2A.E0.4E.7F.C4.EE.42.06.63.A2.2D.37.0B.C2.7D.07.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Dalla Chiesa

mpresa: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
.N.P.J.: 24.486.212/0001-99

Folha: 0001
Número livro:

eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 41600838360 Data: 30/03/2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018
TIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	849.632,67	0,00
Aplicação financeira	69.150,92	
34.527,74)		
Valores pagos a fornecedores	(117.703,95)	(17.476,44)
Valores pagos a empregados	(61.310,43)	(7.082,80)
Valores pagos juros/multas/tarifas/despesas	(22.308,37)	(8.342,34)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	717.460,84	(67.429,32)
Tributos pagos	(51.561,79)	(6.708,03)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	665.899,05	(74.137,35)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	665.899,05	(74.137,35)
TIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	1.029,03	128.216,64
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(54.135,82)	(31.285,88)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(53.106,79)	96.930,76
mento nas Disponibilidades	612.792,26	22.793,41
ISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	386.380,44	191.700,00
ISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	999.172,70	386.380,44

EALEZA PR, 31 de Dezembro de 2019

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
ADMINISTRADOR
CPF: 072.939.849-51

BORSATTI
NGENHARIA EIRELI
NPJ 24 486 212/0001 99

CHARLES MICHEL FERRIZZE
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-041782/O-9
CPF: 046.143.339-15

Diogo José Dalla Chiesa
Contador
CRC-PR 064121/O-1

Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/

Empresa: **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ: 24.486.212/0001-99
Insc. Junta Comercial: 41600838360 Data: 30/03/2016
Centros de Custos: 1, 2, 3, 7, 4, 5, 8, 6

Folha: 0008
Número livro: 0004

NOTA EXPLICATIVA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de construção de edifícios, administração de obras e serviços de engenharia, sob razão social BORSATTI ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 24.486.212/0001-99, constituída em 30/03/2016, NIRE 41600838360, inscrição estadual 9071828511 e inscrição municipal nº 52922 enquadrada como micro empresa no regime de tributação simples nacional de acordo com a lei nº 123/2006, sediada na Rua Antonio Ciechanowski, 2871, Sala 02, Bairro Centro na cidade de Realeza - PR, CEP 85.770-000, sendo que a mesma teve alteração contratual na data de 12/03/2019, alterando a natureza jurídica para EIRELI, o nome empresarial, o endereço e as atividades econômicas da empresa.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceiros. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são de acordo com a NBC ITG 1000, encerrando o exercício no dia 31/12/2019 integrando junto ao mesmo um comparativo com exercício anterior sendo encerrado em 31/12/2018, apresentação de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Balancetes e notas de explicação, seguindo métodos qualitativos e quantitativos e pressupostos básicos de continuidade, compreensibilidade, relevância, materialidade, primazia de essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade estando assim de acordo com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board) adequadas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

2.1 Moedas de Função e Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

2.2 Determinações do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

3. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio ponderado.

Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Na conta Caixa foram recebidos valores de clientes referentes às prestações de serviços, pagos tributos, salários, pró-labore, taxas e despesas financeiras, restando saldo final do exercício de R$ 999.172,70 (novecentos e noventa e nove mil cento e setenta e dois reais e setenta centavos).

3.2 Estoque

Empresa com atividade prestadora de serviços, o estoque disponível é de mercadorias para obras, com um saldo ao final do exercício no valor de R$ 106.149,64 (cento e seis mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Dalla Chiesa

3.3 Obras em andamento

A empresa possui um saldo de custos de obras em andamento no valor de R$ 114.016,34 (cento e quatorze mil dezesseis reais e trinta e quatro centavos).

4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas e aplicadas no momento da alienação do bem, não sendo demonstradas neste balanço.

Os demais ativos realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

5.1 Empréstimos

A empresa possui um saldo na conta de empréstimo a curto prazo no total de R$ 32.988,00 (trinta e dois mil novecentos e oitenta e oito reais), composto de um empréstimo de capital de giro do banco do brasil no valor de R$ 29,03 (vinte e nove reais e três centavos), um proger urbano BB giro no valor de R$ 26.407,57 (vinte e seis mil quatrocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) e um proger urbano empresarial no total de R$ 6.551,40 (seis mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

EMPRÉSTIMO	PROGER URBANO BB GIRO
TAXA DE JUROS	1,00%
Nº DE PARCELAS	21
VALOR TOTAL	R$ 60.000,00

EMPRÉSTIMO	PROGER URBANO EMPRESARIAL
TAXA DE JUROS	0,39%
Nº DE PARCELAS	70
VALOR TOTAL	R$ 38.216,64

No longo prazo possui um saldo de R$ 27.283,29 (vinte e sete mil duzentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) a ser pago nos próximos anos.

5.2 Fornecedores

A empresa possui um saldo de fornecedores a pagar no valor de R$ 67.719,36 (sessenta e sete mil setecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos)

Douglas S. Borsatti

Paulo José Dalla Chiesa
Contador

5.3 Impostos e Encargos sociais a recolher

A empresa possui um saldo impostos a recolher no valor de R$ 11.722,51 (onze mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) referente IRRF e simples nacional a pagar.
Também possui um total de R$ 19.159,87 (dezenove mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) de obrigações trabalhistas e previdenciárias a pagar, sendo pró-labore, salários, INSS e FGTS, além de um saldo de provisão de férias e INSS e FGTS sobre férias.

6. PATRIMONIO LIQUIDO

6.1 Capital social

O capital social está representado por 200.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País pelo sócio DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI.

6.2 Lucro Líquido

A empresa apresenta um faturamento bruto no exercício no valor de R$ 891.589,96 (oitocentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), descontados encargos, despesas e custos, obtendo assim um lucro líquido de R$ 717.342,08 (setecentos e dezessete mil trezentos e quarenta e dois reais e oito centavos).

6.3 Lucros Acumulados

A empresa possui um saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores no valor de R$ 143.123,57 (cento e quarenta e três mil cento e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), que somado ao exercício atual resulta em um total de R$ 860.465,65 (oitocentos e sessenta mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

7. RECEITA OPERACIONAL

A empresa tem como atividade operacional construção de edifícios, administração de obras e serviços de engenharia, a qual obteve uma receita bruta de R$ 891.589,96 (oitocentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos).

8. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, trazendo ainda alguns demonstrativos não obrigados, porém pertinentes a boa avaliação da empresa. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

9. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D

Diego José Dalla Chiesa
Contador
CRC-PR 064121/O-1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41600838360	24.486.212/0001-99

NOME EMPRESARIAL
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F7.BE.31.2A.E0.4E.7F.C4.EE.42.06.63.A2.2D.37.0B.C2.7D.07.7D

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	54614333915	CHARLES MICHEL FEDRIZZE:54614333915	911387517218752018 1	25/06/2019 a 25/06/2020	Sim
Contador	54614333915	CHARLES MICHEL FEDRIZZE:54614333915	911387517218752018 1	25/06/2019 a 25/06/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F7.BE.31.2A.E0.4E.7F.C4.EE.42.06.63.
A2.2D.37.0B.C2.7D.07.7D-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2020 às 09:43:17

7E.9E.30.35.5F.AB.C5.74
6A.28.B8.19.03.FB.0F.6D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D

Diogo José Dalla Chiesa
Contador
CRC-PR 064121/O-1

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	BORSATTI ENGENHARIA EIRELI			
CNPJ:	24.486.212/0001-99	Nire:	41600838360	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário			
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO			
Identificação do arquivo(hash):	F7.BE.31.2A.E0.4E.7F.C4.EE.42.06.63.A2.2D.37.0B.C2.7D.07.7D-			

Consulta Realizada em: 18/05/2020 06:49:11

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D

Diego José Dalla Chiesa
Contador
CRC-PR 064121/O-1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 24.486.212/0001-99

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
NIRE	41600838360
CNPJ	24.486.212/0001-99
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6651

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6651
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.BE.31.2A.E0.4E.7F.C4.EE.42.06.63.A2.2D.37.0B.C2.7D.07.7D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D

Diogo José Dalla Chiesa
Contador

HABILITAÇÃO DA EMPRESA

BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO / NIRE DA SEDE: XXX

NÚMERO DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial):

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): BRUNO HENRIQUE LANZARINI

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Solteiro

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	

FILHO DE (pai): LUIS AUGUSTO LANZARINI
(mãe): LILIANE REGINA TREVISOL LANZARINI

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
04/10/1989	7.714.810-8	SSP	PR	05724218933

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA GOV BENTO MUNHOZ DA ROCHA	121

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CASA	PRINCESA IZABEL	85710-000	006609 - Santo Antônio do Sudoeste

MUNICÍPIO	UF
Santo Antônio do Sudoeste	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	080

DESCRIÇÃO DO EVENTO: INSCRIÇÃO

NOME EMPRESARIAL: BRUNO HENRIQUE LANZARINI

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
AVENIDA BRASIL	596

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA 04	CENTRO	85710-000	006609 - Santo Antônio do Sudoeste

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Santo Antônio do Sudoeste	PR	BRASIL	ZOTTISCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
10.000,00	dez mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal: 4120400
Atividade Secundária: 4313400, 4213800, 4222701, 4299501, 4299599, 4399199, 7112000

Descrição do Objeto: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS; CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS, SILOS E DEPÓSITOS; CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA NÃO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
18/12/2015				DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): BRUNO HENRIQUE LANZARINI

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
18/12/2015	18/01/2016

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

_____

__/__/__

AUTENTICAÇÃO

PR1150000296870

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 15:19 SOB Nº 41108002288.
PROTOCOLO: 157607739 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157607739. NIRE: 41108002288.
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 04/01/2016

SERVENTIA NOTARIAL PEZZINI
SEDE DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR
VALDECIR LUIZ PEZZINI - TABELIÃO
Selo N k90jc.96Q3.nkOp7, Controle: 59MMM.vgVS
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconheço a firma por Verdadeira de BRUNO HENRIQUE LANZARINI
"0005" 45786C Dou fé.
Santo Antônio do Sudoeste-PR, 22 de dezembro de 2015
Em Test°
Dieneca Tavares - Escrevente

SERVENTIA NOTARIAL PEZZINI
Valdecir Luiz Pezzini
Tabelião Designado
Dieneca Tavares
Escrevente
Comarca de
Santo Antônio do Sudoeste PR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2016 15:19 SOB N° 41108002288.
PROTOCOLO: 157607739 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157607739. NIRE: 41108002288.
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 04/01/2016

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preenchido somente se for o caso de filial)
41108002288	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Solteiro

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	

NOME DE (pai)	(mãe)
LUIS AUGUSTO LANZARINI	LILIANE REGINA TREVISOL LANZARINI

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
04/10/1989	7714810 8	SSP	PR	05724218933

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA GOV BENTO MUNHOZ DA ROCHA	121

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CASA	PRINCESA IZABEL	85710-000	006609 - Santo Antônio do Sudoeste

MUNICÍPIO	UF
Santo Antônio do Sudoeste	PR

Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

LOGRADOURO (rua, av., etc)	NÚMERO
AVENIDA BRASIL	596

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA 04	CENTRO	85710-000	[illegible] Santo Antônio do Sudoeste

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Santo Antônio do Sudoeste	PR	BRASIL	ZOTTISCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
25.000,00	vinte e cinco mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4213800, 4222701, 4299501, 4299599, 4313400, 4399199, 7112000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS; CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS, SILOS E DEPÓSITOS; CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA NÃO CITADAS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
15/12/2015	23903344000106			DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante com poderes para este ato)
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/01/2016	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
____/____/____	PR1160000037099

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2016 11:10 SOB Nº 20160664730.
PROTOCOLO: 160664730 DE 12/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160664730. NIRE: 41108002288.
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

SERVENTIA NOTARIAL PEZZINI
SEDE DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
VALDECIR LUIZ PEZZINI - TABELIÃO
Av. Brasil, 738 - Centro - CEP 85.710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-Pr - (46) 3532-1387

Selo N iRUUG.gCCDe.CWgp7, Controle: SpZNN.vgAS
Consulte validade em http://www.pc.pr.gov.br

Reconheço a firma por Semelhança de BRUNO H[illegible] LANZARINI
"0005" 526384" Dou fé
Santo Antônio do Sudoeste-PR, 02 de fevereiro de 2016
Em Test"
Dienece Tavares - Escrevente

SERVENTIA NOTARIAL PEZZINI
Valdecir Luiz Pezzini
Tabelião Designado
Dienece Tavares
Escrevente
Comarca de Santo Antônio do Sudoeste

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2016 11:10 SOB Nº 20160664730
PROTOCOLO: 160664730 DE 12/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160664730. NIRE: 41108002288.
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
41108002288	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
LUIS AUGUSTO LANZARINI	LILIANE REGINA TREVISOL LANZARINI

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
04/10/1989	7148108	SSP	PR	057.242.189-33

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA GOV BENTO MUNHOZ DA ROCHA	121

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
CASA	PRINCESA IZABEL	85710-000	006609 - Santo Antônio do Sudoeste

MUNICÍPIO	UF
Santo Antônio do Sudoeste	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
BRUNO HENRIQUE LANZARINI	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DON PEDRO I	219

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	85710-000	006609 - Santo Antônio do Sudoeste

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Santo Antônio do Sudoeste	PR	BRASIL	zottiscontabilidade@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
105.000,00	cento e cinco mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária	ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
18/12/2015	23.903.344/0001-06			

DATA ASSINATURA
16/04/2019

ASSINATURA DO REQUERENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL (Nome legível)
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
_____ __/__/____	PR2190002560928


PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2019 10:51 SOB Nº 20192649663.
PROTOCOLO: 192649663 DE 17/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901772309. NIRE: 41108002288.
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2019 10:51 SOB Nº 20192649663.
PROTOCOLO: 192649663 DE 17/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901772309. NIRE: 41108002288.
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
41108002288	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS(se casado)
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)	XXX

SEXO	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
LUIS AUGUSTO LANZARINI	LILIANE REGINA TREVISOL LANZARINI

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
04/10/1989	77148108	SSP	PR	057.242.189-33

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA GOV BENTO MUNHOZ DA ROCHA	121

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CASA	PRINCESA IZABEL	85710-000	006609 - Santo Antônio do Sudoeste

MUNICÍPIO	UF
Santo Antônio do Sudoeste	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
BRUNO HENRIQUE LANZARINI	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA	

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	XXX	85710-000	006609 - Santo Antônio do Sudoeste

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Santo Antônio do Sudoeste	PR	BRASIL	zottiscontabilidade@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
140.000,00	cento e quarenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal: 4120400 Atividade Secundária: 4213800, 4222701, 4299501, 4299599, 4313400, 4399199, 7112000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS; CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS, SILOS E DEPÓSITOS; CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA NÃO CITADAS

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
18/12/2015	23.903.344/0001-06		PR	☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25/09/2019	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	PR2190003017505

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2019 16:00 SOB Nº 20196100852.
PROTOCOLO: 196100852 DE 02/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904604300. NIRE: 41108002288.
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 02/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TABELIONATO DE NOTAS
Município e Comarca de Santo Antônio do Sudoeste-PR
Ricardo Leni Jales de Brito - Tabelião
Av. Brasil, 1477 - Centro - [illegible]
Fone: [illegible] 3563-12[illegible]
Selo N [illegible]

Reconheço a firma por Semelhança de [illegible]
Santo Antônio do Sudoeste-PR, 01 de outubro de 2019
Em Test[illegible]

Cleneice Tavares - Tabeliã Substituta
Emolumentos R$4.19 (VRC 21.73)
Funrejus R$1.05 Fadep R$0.21

DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
VIRDO LENI JALES DE BRITO
CPF / MF Nº 008.636.824-08
OFICIAL TABELIÃO TITULAR
DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2019 16:00 SOB Nº 20196100852.
PROTOCOLO: 196100852 DE 02/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904604300. NIRE: 41108002288.
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 02/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BRUNO HENRIQUE LANZARINI **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2002856974
NIRE (Sede) 41108002288	**CNPJ** 23.903.344/0001-06	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 04/01/2016	**Início de Atividade** 18/12/2015
Endereço Completo Rua DON PEDRO I, Nº 219, CENTRO-Santo Antônio do Sudoeste/PR- CEP85710-000			
Objeto CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS; CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS, SILOS E DEPÓSITOS; CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA NÃO CITADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.			
Capital R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 02/10/2019	**Número** 20196100852	**Ato/evantos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** **ATIVA** **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: BRUNO HENRIQUE LANZARINI **Identidade:** *7714810*8 **Estado civil:** SOLTEIRO(A)		**CPF:** 057.242.189-33 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/07/2020, às 09:00:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **O3XKTHL**.

PRC2002856974

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AVENIDA BRASIL - PROLONGAMENTO - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
ALFREDA BOGESKI
JURAMENTADO
CARLOS EDUARDO SALVADORI

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA e CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

CNPJ 23.903.344/0001-06, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 14 de Setembro de 2020

CARLOS EDUARDO SALVADORI

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SALVADORI
Dados: 2020.09.14 18:01:43 -03'00'

CARLOS EDUARDO SALVADORI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS

SEDE DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CARLA CRISTINA PEZZINI PILATTI - AGENTE DELEGADO INTERINO

Av. Brasil, n. 741 - Cep- 85710-000 - Santo Antônio do Sudoeste-Pr - (46) 3563-3169

Fls. 329

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, atendendo pedido verbal de parte interessada, que nesta data, revendo os Livros de "REGISTROS DE INSTRUMENTOS DE PROTESTOS", desta Serventia no período dos últimos 5ANOS, deles verifiquei NÃO CONSTAR, qualquer título protestado em nome de:BRUNO HENRIQUE LANZARINIME, inscrito(a) no CNPJ nº 23.903.344/0001-06, Pelo que, na forma solicitada, expedi a presente certidão e ao conteúdo daqueles Livros me reporto e dou fé. Fornecida as 16:02 horas de hoje. Eu, _____. Tabeliã, que a fiz digitar, conferi e assino em público e raso. (A presente Certidão refere-se ao número de identificação e ao nome de pessoa ou de empresa, como nela aparecem grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos semelhantes ou resultantes de erro de grafia no pedido respectivo).

O referido é verdade e dou fé.

Santo Antº do Sudoeste, 29 de Setembro de 2020.

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
Carla C. P. Pilatti
Agente Interina
Lidiane Salvadori
Substituta
Comarca de Santo Antônio do Sudoeste - PR

Carla C. P. Pilatti
Agente Delegada Interina

Custas

Busca	R$	0,00	0,00 VRC's
Certidão	R$	13,51	70,00 VRC's
Furnapen	R$	2,81	15,00 VRC's
Funrejus	R$	3,38	18,00 VRC's
FADEP	R$	0,68	
ISSQN	R$	0,41	
Total	R$	20,79	102,00 VRC's

FUNARPEN

SELO DIGITAL
MAtXO.257nQ.Ivjjy
L5HLx.VZwqh
http://funarpen.com.br

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/09/2020

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BRUNO HENRIQUE LANZARINI **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2002856974
NIRE (Sede) 41108002288	**CNPJ** 23.903.344/0001-06	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 04/01/2016	**Início de Atividade** 18/12/2015
Endereço Completo Rua DON PEDRO I, Nº 219, CENTRO-Santo Antônio do Sudoeste/PR- CEP85710-000			
Objeto CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS; CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS, SILOS E DEPÓSITOS; CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA NÃO CITADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.			
Capital R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 02/10/2019	**Número** 20196100852	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: BRUNO HENRIQUE LANZARINI **Identidade:** *7714810B* **Estado civil:** SOLTEIRO(A)		**CPF:** *057.242.189-33* **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/07/2020, às 09:00:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **O3XKTHL**.

PRC2002856974

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUNO HENRIQUE LANZARINI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.903.344/0001-06
Certidão nº: 11390500/2020
Expedição: 19/05/2020, às 15:03:53
Validade: 14/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUNO HENRIQUE LANZARINI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.903.344/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.903.344/0001-06 **MATRIZ**		**04/01/2016**

NOME EMPRESARIAL
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LANZARINI ENGENHARIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DON PEDRO I	**219**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.710-000	**CENTRO**	**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ZOTTISCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**(46) 9923-2333/ (46) 3563-3617**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/01/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/09/2020** às **10:37:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.903.344/0001-06
Razão Social: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Endereço: AV BRASIL 596 SALA 04 / CENTRO / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2020 a 05/10/2020

Certificação Número: 2020090603140226013997

Informação obtida em 10/09/2020 14:54:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRUNO HENRIQUE LANZARINI
CNPJ: 23.903.344/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:49:57 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2021.
Código de controle da certidão: **F91B.9440.47D5.E175**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022354499-31

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.903.344/0001-06**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/12/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Município de Santo Antonio do Sudoeste

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

Positiva com efeito de negativa
Nº 1971 / 2020

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2 A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **10/10/2020**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

Santo Antônio do Sudoeste, 10 de Setembro de 2020

REQUERENTE: O MESMO	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHH2QETJ34X8XUAM**

FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ÓRGÃOS PÚBLICOS

RAZÃO SOCIAL: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
27791	23.903.344/0001-06	isento	27751

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO I, 219 - CASA - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Serviços de engenharia

ELIZANGELA DAL VESCO
CPF: 022.906.409-60
MAT. 12075-1

Responsavel

Município de Santo Antonio do Sudoeste

14-11-51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

Positiva com efeito de negativa
N° 1801 / 2020

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **20/09/2020**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

Santo Antônio do Sudoeste, 21 de Agosto de 2020

REQUERENTE: O MESMO	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHH2QE5Z54X82RR9**

FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ÓRGÃOS PÚBLICOS

RAZÃO SOCIAL: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
27791	23.903.344/0001-06	isento	27751

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO I, 219 - CASA - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Serviços de engenharia

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 59761/2020 **Validade:** 30/09/2020

Razão Social: BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
CNPJ: 23903344000106
Num. Registro: 60320 **Registrada desde :** 13/01/2016
Capital Social: R$ 140.000,00
Endereço: RUA DON PEDRO I, 219 CENTRO
Município/Estado: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR **CEP:** 85710000
Objetivo Social:
Construção de obras de terraplenagem; Construção e/ou reforma de apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências; Construção de armazéns, silos e depósitos; Construção e/ou reforma de ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Construção de outras obras de engenharia não citadas anteriormente; Serviços de construção não especificados anteriormente; Serviços de engenharia.
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - GILMAR VALDUGA
Carteira: PR-19619/D Data de Expedição: 05/04/1988
Desde: 26/08/2019 Carga Horária: 50: H/M
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

2 - BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Carteira: PR-141004/D Data de Expedição: 22/08/2014
Desde: 13/01/2016 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 142134/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/05/2020 15:04:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **67878/2020** Validade: 30/09/2020

Nome Civil: GILMAR VALDUGA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-19619/D
Registro Nacional : 1703476018
Registrado(a) desde : 05/04/1988
Filiação : AVELINO VALDUGA
LIBERA BERTUSSE VALDUGA
Data de Nascimento : 04/12/1961
Carteira de Identidade : 710236 CPF : 40266060900
Naturalidade : DIONISIO CERQUEIRA/SC

Título: ENGENHEIRO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA
Data da Colação de Grau : 04/01/1987 Diplomação : 05/01/1987
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
54655 - DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Desde: 22/03/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

61184 - REINERI E FREITTAG LTDA ME
Desde: 08/10/2018 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

60320 - BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Desde: 26/08/2019 Carga Horária: 50 Horas Unidade: HORA/MES

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 159425/2020.

Emitida via Internet em 05/06/2020 17:18:29

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

3195/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GILMAR VALDUGA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GILMAR VALDUGA** RNP: **1703476018**
Registro: **PR-19619/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720202214870** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/05/2020 Baixada em: 29/05/2020 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME**

Contratante: **CAMARA MUNICIPAL DE BARRACÃO** CNPJ: **02.021.151/0001-51**
Rua: RUA VEREADOR AUGUSTO ANGELO DOS SANTOS Nº: 342
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Cidade: BARRACAO UF: PR CEP: 85700-000
Contrato: 04/2019 celebrado em 20/11/2019 Vinculado a ART: 1720195818133
Valor do contrato: R$ 367.447,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA VEREADOR AUGUSTO ANGELO DOS SANTOS Nº: 342
Bairro: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Cidade: BARRACAO UF: PR CEP: 85700-000
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 26/11/2019 Conclusão efetiva: 27/05/2020
Finalidade: Comercial
Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE BARRACÃO CNPJ: 02.021.151/0001-51

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 127,77 M2; **2-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 548,3 M2; **3-** Execução de obra de adequação para acessibilidade de edificação para fins diversos, 676,07 M2

Observações:
A AREA REFORMADA DA OBRA FOI 548.30M2 E A AREA AMPLIADA DA EDIFICAÇÃO FOI DE 127,77M2 TOTALIZANDO 676,07M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3195/2020
28/09/2020 12:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 150498/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 150498/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACÃO /PARANÁ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1604498/2020

CAT nº 3195/2020 de 29/05/2020 pagina 2 de 3

CREA-PR

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACAO, pessoa jurídica de direito provado, inscrita no CNPJ/MF: 02.021.151/0001-51, estabelecida na Rua Vereador Augusto Angelo dos Santos, 342, centro, cidade de Barracão, Estado do Paraná, CEP 89950-000 por seu responsável pela fiscalização da execução da obra, ao final subscrito.

Atesta para fins de capacidade técnica que a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, CNPJ: 23.903.344/0001-06 foi contratada para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

Dados da obra:

- Objeto do Contrato: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACÃO/PR
- AREA REFORMADA: 548.30m²
- AREA AMPLIADA :127,77m²
- Contrato nº 04/2019
- Empresa Contratada: BRUNO HENRIQUE LANZARINI- ME, CNPJ: 23.903.344/0001-06
- Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACAO, CNPJ/MF: 02.021.151/0001-51
- Responsável Técnico: GILMAR VALDUGA, ENGENHEIRO CIVIL Crea –PR 19613/D RNP 1703476018
- ART Nº 1720202214870

ATIVIDADES EXECUTADAS

SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA	290,00m²
ARMAÇÃO DE SAPATAS, VIGAS, PILARES, LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL EM CONCRETO ARMADO	1636kg
MONTAGEM DE FORMA VIGAS, PILARES, LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL EM CONCRETO ARMADO,	222,17m²
CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES, LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL EM CONCRETO ARMADO	30,50m³
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS	197,50m²
CHAPISCO E EMBOCO EM ARGAMASSA	256 m²

ARI DICKEL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES	41m²
CONTRAPISO EM ARGAMASSA	135m²
REVESTIMENTO CERAMICO TIPO PORCELANATO PARA PISO DIM 45X45	428m²
INSTALAÇAO DE PISO VINILICO	60m²
JANELA EM VIDRO TEMPERADO	28,17m²
PORTAS EM ALUMINIO TIPO LAMBRIL	6,70m²
INSTALAÇAO FORRO ACUSTICO TIPO MINERAL EM PLACAS	222m²
INSTALAÇAO DE VASO SANITARIO	4 UNIDADES
APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA	307m²
INSTALAÇAO DE ELETRICA/LOGICA	1 UNIDADE
INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED	20 UNIDADES

INICIO 26/11/2019

- OBRA CONCLUIDA EM 27/05/2020

BARRACÃO 28/05/2020

ARI DICKEL
Presidente

TN Barracão-PR

ARI DICKEL DA SILVA

CPF: 212.060.319.72

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRACAO

CNPJ: 02.021.151/0001-51

TABELIONATO DE NOTAS DE BARRACÃO - PR
CLEIDE FATIMA FERREIRA DE LIMA

Selo nº FDvp3.XbmhT.IvRhV-wyHp7.GaGgL
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Semelhança a assinatura de
DICKEL DA SILVA
0020. Dou fé. Barracão-Paraná, 28 de
maio de 2020.
Em Testº da Verdade
Ana Camila Ribeiro da Silveira Escrevente

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 150498/2020

CAT nº 3195/2020 de 29/05/2020 página 3 de 3

CREA-PR

Atestado de capacidade técnica

Atestamos que Gilmar Valduga foi contratado pelo Município de Barracão PR para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato nº 46/2011;
Objeto: Construção de estádio municipal incluindo arquibancadas, vestiários, campo de futebol, pista de atletismo, alambrado, iluminação do estádio, instalação elétrica e telefônica dos vestiários.

Contratante: Prefeitura Municipal de Barracão – PR
CNPJ: 75.666.131/0001-01;
Endereço: Rua São Paulo, 235, Centro, Barracão-PR - CEP 85.700-000;
ART 20101798980;
Local da obra: Chácara Urbana Lote 32, S/N, Barracão PR - CEP:857000-00;
Responsável Técnico: Engenheiro Civil Gilmar Valduga, CREA PR 19.619/D;
Empresa Contratada: Construtora e Pavimentadora Valduga LTDA (09.408.361/0001-46;
Fiscalização: Ricardo Wiese Teixeira;
Atividades executadas: Execução de complexo esportivo municipal de Barracão PR com área de 17377,78 m², contemplando arquibancada, vestiários, banheiros e salas de apoio em estrutura de concreto armado com 357,43 m², cobertura em aluzinco, exceto nos vestiários e banheiros sendo em fibrocimento, além de esquadrias em alumínio (janelas de correr e máximo ar); Levantamento planialtimétrico de 14.759,73 m² (campo de futebol e pista de atletismo); Pista de atletismo, pavimentação com saibro/pedrisco espessura de 5 cm, compactação mecânica com área total de 4.421.84 m²; Grama em leiva, colocação com preparo do solo (campo de futebol) com área total de 10.337,39 m²; Meio-fio moldado *in loco* 869,60 m; Dreno de 0,5 x 0,5 m

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI APRESENTADO NESTA FOLHA

RICARDO WIESE TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 1259370/D
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO - PR

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema: 31/03/2022

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BARRACÃO

(escavação, brita, tubo de PVC 400 e manta) 70,76 m; canaleta em concreto DN 40 196,60 m; Alambrado com tela e mourões em concreto altura de 3 m com área de 1.546,20 m²; iluminação com postes em concreto 24 m, com estrutura ferro/fixação de 8 projetores (refletores).

Período de Execução: início em 05/05/2010 e término em 17/03/2017 (obra concluída).

TABELIONATO DE NOTAS DE BARRACÃO - PR
Tabelia Designada - CLEIDE FATIMA FERREIRA DE LIMA
Av. Santa Catarina, 21, sala 02, centro
Barracão/PR - Fone:(49) 3644-2311
notasbarracaopr@gmail.com

Selo nº 0pac9.jIw4P.Hauar-3f9FQ.WK9hI
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Semelhança a assinatura de [redacted]-0001*. Dou fé. Barracão-Paraná, 27 de junho de 2019.
Em Test° da Verdade
Cleide Fatima Ferreira de Lima Tabelia Designada

TABELIONATO DE NOTAS BARRACÃO - PR

TN Barracão-PR

RICARDO WIESE TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 1259370/D
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
PREFEITURA MUN DE BARRACAO - PR

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 064322

Barracão PR, 27 de junho de 2019.

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30 / 09 / 2020

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
3346/2019

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GILMAR VALDUGA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GILMAR VALDUGA** RNP: **1703476018**
Registro: **PR-19619/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20101798980** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/05/2010 Baixada em: 17/03/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA**

Contratante: **PREF. MUN. DE BARRACÃO - PR** CNPJ: **75.666.131/0001-01**

Rua: RUA SÃO PAULO Nº: 235

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BARRACAO UF: PR CEP: 85700-000

Contrato: celebrado em 05/05/2010

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 17.377,78 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CHACARÁ URBANA,LOTE 32 N° S/N

Complemento: QD: S/N LT: S/N Bairro: S/N - BARRACÃO PR

Cidade: BARRACAO UF: PR CEP: 85700-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/05/2010 Conclusão efetiva: 17/03/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
- EXECUÇÃO, COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL DE BARRACÃO/PR COM ÁREA TOTAL DE 17377,78M², COM ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, BANHEIROS, EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM 357,43 M², COBERTURA EM ALUZINCO, ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO (JANELAS DE CORRER MÁXIMO AR; - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 14.759,73 M² (CAMPO DE FUTEBOL E PISTA DE ATLETISMO); - PISTA DE ATLETISMO, PAVIMENTAÇÃO COM SAIBRO/PEDRISCO ESPESSURA DE 5,00 CM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, ÁREA TOTAL DE 4.421,84 M²
- GRAMA EM LEIVA, COLOCAÇÃO COM PREPARO DO SOLO (CAMPO DE FUTEBOL) ÁREA TOTAL DE 10.337,89 M²; - MEIO FIO MOLDADO IN LOCO 869,60 ML; - DRENO 0,50 X 0,50 (ESCAVAÇÃO, BRITA, TUBO DE PVC 100 E MANTA) 468,20 ML; - DRENO 0,70 X 0,70 (ESCAVAÇÃO, BRITA, TUBO DE PVC 400 E MANTA) 70,76 ML; - CANALETA EM CONC DIÂMETRO 0,40 M, COM ÁREA DE 196,60 ML; - ALAMBRADO COM TELA E MOURÕES EM CONCRETO H= 3,00, BALDRAME CONC, ÁREA TOTAL 1.546,20 M²; - ILUMINAÇÃO COM POSTES EM CONCRETO DE B 1500 - 24M, COM EST. FERRO/FIXAÇÃO DE 08 PROJETORES (REFLETORES)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 064322, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3346/2019
28/09/2020 12:03

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
3346/2019

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 241812/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO DE TRABALHO 13

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

CNPJ 23 903 344 0001 06

Rua Dom Pedro I, 219 – centro

Santo Antonio do Sudoeste - Pr

..... C.B.O. nº .....

Data admissão 19 de DEZEMBRO de 19 2019

Registro nº ..... Fls/Ficha .....

Remuneração especificada R$ 998,00 p/ mes

.....

..... Bruno H. Lanzarini

..... Engenheiro Civil

..... CREA-PR - 141944

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test.

1º .....

2º .....

Data saída ..... de ..... de 19 .....

.....

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test.

1º .....

2º .....

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **BRUNO HENRIQUE LANZARINI-ME** com sede à RUA DOM PEDRO I, 219 CENTRO EM SANTO ANTONIO DO SUDOESTE- PR inscrita no C.N.P.J. n.º 23.903.344/0001-06 representada nesta ocasião por seu sócio: **BRUNO HENRIQUE LANZARINI-ME** R.G. n.º 7.714.810-8 C.P.F. n.º 057.242.189-33 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) GILMAR VALDUGA brasileiro(a),R.G.n.º 710,236 SSP-SC C.P.F.n.º 402.660.609-00, com titulo Profissional ENGENHEIRO CIVIL
Cart.Crea-PR n.º 19619/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico ( )Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 4 ANOS, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 50 horas mensais;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 02 salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 1996,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de SANO ANTONIO DO SUDOESTE;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR , 24 de ABRIL de 2019.

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA RN: 1713528371

Contratante

Contratado

23.903.344/0001-06

BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

Av. Brasil, 596 - Sala 4 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30 / 09 / 2020

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

ANEXO 13

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 18/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS *NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM* ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020- EMENDA PARLAMENTAR

Nome da Empresa: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

CNPJ nº: 23.903.344/0001-06

Endereço Completo: RUA DOM PEDRO I 219, CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Fone: 46 99923 2333 E-mail:lnz.construtora@gmail.com

O representante técnico da BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME Sr. Gilmar VALDUGA, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 28 de SETEMBRO de 2020

GILMAR VALDUGA
CREA PR 19619/D

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

LNZ
CONSTRUTORA

ANEXO 8

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

O RESPONSAVEL TECNICO GILMAR VALDUGA, RG 710.236 SSPSC , CREA PR nº 19619/D, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 18/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI-ME, CNPJ nº23.903.344/0001-06, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR-

EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE , 28 DE SETEMBRO, DE 2020

GILMAR VALDUGA

RG 710.236 SSPSC

CREA PR 19619/D

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços no 18/2020.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

NOME	ESPECIALIDADE	CREA	Data do registro	Assinatura do profissional
GILMAR VALDUGA	ENGENHEIRO CIVIL	PR 19619/D	08/04/1988	

Declaramos, outros sim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 519-D

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 28 DE SETEMBRO de 2020.

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

RG: 7714810-8

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

ANEXO - II

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná

TOMADA DE PREÇOS No 18/2020

Pelo presente instrumento, a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI, CNPJ no 23.903.344/0001-06, com sede na RUA DOM PEDRO I, 219, CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666/93, acrescido pela Lei n.o 9.854/99, que

não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores

de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá

informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a

Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados

por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME,

Portador(a) do RG sob no 7.714.810-8 e CPF no 057.242.189-33 cuja função/cargo é SOCIO ADMINISTRADOR), responsável pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante no 013 do STF

(Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório,

bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: lnz.construtora@gmail.com

Telefone: (46)99923-2333

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de

Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor(a) BRUNO HENRIQUE LANZARINI , portador(a) do CPF/MF sob n.o 057.242.189-33.para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao TOMADA DE

PREÇOS No 18/2020 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório,

seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 28 DE SETEMBRO de 2020.

Assinatura do Responsável pela Empresa

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

RG: 7714810-8

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

ANEXO 9

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº23.903.344/0001-06 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 18/2020, realizado pelo Município de Capanema – PR. 28/09/2020

BLanzarini

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

RG: 7714810-8

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

ANEXO 10

MODELO DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência: Município de Capanema - PR Tomada de Preços N° 18/2020

A empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME inscrita no CNPJ/MF nº23.903.344/0001-06 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) BRUNO HENRIQUE LANZARINI , portador(a) do documento de identidade RG nº7714810-8 , emitido pela SSP/PR , e do CPF nº.057.242.189-33 , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação

; Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado; Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 28 DE SETEMBRO de 2020.

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

RG: 7714810-8

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

PROPONENTE		BRUNO HENRIQUE LANZARINI	
MUNICÍPIO/LOCAL		CAPANEMA PR	
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES	AREA CONSTRUÍDA	
LOTE	1	PRAZO DE EXECUÇÃO	6 MESES

ITEM		DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) 180 DIAS					
			30	60	90	120	150	180
1	VEICULO STRADA	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	X
		QUANTIDADE	30dias	30dias	30dias	30dias	30dias	30dias
2	CAMINHÃO AGRALE	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	X
		QUANTIDADE	30dias	30dias	30dias	30dias	30dias	30dias
3	BOBCAT CATERPILAR	UTILIZAÇÃO	X	X				
		QUANTIDADE	20dias	20dias				

BRUNO HENRIQUE LANZARINI RG 7714810-8	GILMAR VALDUGA CREA PR 19619/D RG 710.236 SSPSC	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 28/09/2020

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA PR 19619-D

23.903.344/0001-06

BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

HABILITAÇÃO DA EMPRESA

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 20.347.870/0001-49
NIRE Nº 41207868321
1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

0360

CELSO TADEU MARCHIORI, brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Ampére – PR, nascido aos 07 de janeiro de 1970, portador do CPF nº 581.081.499-91, RG nº 4.246.928-6 emitido em 01 de dezembro de 1984 pelo órgão emissor SESP-PR, CREA-PR Nº 26594-D, residente e domiciliado a Rua Guairá, nº 1393, casa, bairro Centro, município de Ampére, estado do Paraná CEP 85.640-000 e a Sra. CAROLINA OLIVEIRA MARCHIORI, brasileira, solteira, estudante, natural de Realeza – PR, nascida aos 19 de setembro de 2001, portadora do CPF nº 102.435.289-73, RG nº 13.773.574-1, emitido em 01 de março de 2013 pelo órgão emissor SESP- PR, residente e domiciliada a Rua Guaíra, nº 1393, casa, bairro Centro, município de Ampére, estado do Paraná CEP 85.640-000, representada por TAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCHIORI, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Telemarco Borba – Pr, nascida aos 29 de junho de 1969, maior, capaz, Professora, portadora do CPF nº 644.540.709-97, RG nº 4.517.998-2 emitido em 19 de abril de 1996 pelo órgão emissor SESP-PR, residente e domiciliada a Guaíra, nº 1393, casa, bairro Centro, município de Ampére, estado do Paraná CEP 85.640-000. Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de "CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA", com sede e foro a Rua Guaíra, nº 1393, bairro Centro, município de Ampére – PR, CEP – 85.640-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 41207868321, com data de registro em 26 de maio de 2014 e protocolo 14/225091-0 de 26 de maio de 2014, inscrita no CNPJ sob nº 20.347.870/0001-49, resolvem, assim, alterar e consolidar o seu contrato social primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – TÉRMINO DE REPRESENTATIVIDADE DE SÓCIO MENOR

A Sócia a Sra. CAROLINA OLIVEIRA MARCHIORI, que era menor impúbere no contrato social representada pela sua mãe a Sra. TAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCHIORI acima qualificada, pelo decurso de tempo passou a ser maior capaz na data de 19/09/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 2.000 (duas mil quotas) quotas no valor nominal de R$100,00 (cem reais) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios até a data da presente alteração do contrato social, sendo distribuído pelos sócios na seguinte forma;

- O sócio o Sr. CELSO TADEU MARCHIORI, que possuía 1.480 (um mil e quatrocentos e oitenta) quotas integralizadas, ***integralizou durante a atividade da empresa a totalidade de 1.980 (um mil novecentos e oitenta)*** quotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R$ 198.000,00 (cento e noventa oito mil reais), integralizados até a presente data da assinatura deste instrumento.

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 20.347.870/0001-49
NIRE Nº 41207868321
1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

10 361

- A sócia a Sra. CAROLINA OLIVEIRA MARCHIORI, possui 20 (vinte) quotas no valor de R$ 100,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), já integralizados anteriormente pelo contrato social;

NOME	Nº de Quotas	%	Valor R$ integralizado
Celso Tadeu Marchiori	1.980	99%	198.000,00
Carolina Oliveira Marchiori	20	1%	2.000,00
TOTAL	2.000	100%	200.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL

A administração da sociedade caberá ao administrador sócio CELSO TADEU MARCHIORI, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). **Passa a ser** *A administração da sociedade caberá aos sócios O Sr. CELSO TADEU MARCHIORI, **uso da firma individualmente**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.*

CLÁUSULA QUARTA – INDICAÇÃO PREPOSTO / ADMINISTRADOR

Fica nomeado como administrador não socio desta sociedade limitada por tempo indeterminado o Sr. **LUIS CARLOS GRZEBIELUCKAS**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, maior, capaz, empresário, nascido aos 31 de agosto de 1974 na cidade de Santa Izabel do Oeste - PR, residente e domiciliado a Rua Vereador Aloisio Giese, nº 305, centro, município de Ampére – estado do Paraná, CEP – 85.640-000, portador da carteira de identidade civil nº 5.805.239-6 emitida em 17 de abril de 2009 pelo órgão SESP–PR e com cadastro de pessoa física CPF n. º 474.882.043-87, com PODERES e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios, responsabilizando-se por todos os atos e fatos que ocorrem durante seu mandato, a partir da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

Os Sócios Administradores e o administrador indicado declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA - COMUNICADO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Os sócios declaram, para os fins do art. 3º da Lei n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, que:
a) sociedade se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excedeu o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei nº 123/2006;
c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionada no art. 3º, caput ou parágrafos da mesma Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA- REGIMENTO

Esta sociedade será regida por este contrato social, pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002, aplicados às sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que forem aplicáveis pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA OITAVA – DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA NONA – CONSOLIDAÇÃO

À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei n º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passam a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ nº 20.347.870/0001-49
NIRE nº 41207868321

CELSO TADEU MARCHIORI, brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Ampére – PR, nascido aos 07 de janeiro de 1970, portador do CPF nº 581.081.499-91, RG nº 4.246.928-6 emitido em 01 de dezembro de 1984 pelo órgão emissor SESP-PR, CREA-PR Nº 26594/D, residente e domiciliado a Rua Guairá, nº 1393, casa, bairro Centro, município de Ampére, estado do Paraná CEP 85.640-000 e a Sra. CAROLINA OLIVEIRA MARCHIORI, brasileira, solteira, estudante, natural de Realeza – PR, nascida aos 19 de setembro de 2001, portadora do CPF nº 102.435.289-73, RG nº 13.773.574-1, emitido em 01 de março de 2013 pelo órgão emissor SESP- PR, residente e domiciliada

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 20.347.870/0001-49
NIRE Nº 41207868321
1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

a Rua Guaíra, nº 1393, casa, bairro Centro, município de Ampére, estado do Paraná CEP 85.640-000. Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de "CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA", com sede e foro a Rua Guaíra, nº 1393, bairro Centro, município de Ampére – PR, CEP – 85.640-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 41207868321, com data de registro em 26 de maio de 2014 e protocolo 14/225091-0 de 26 de maio de 2014, inscrita no CNPJ sob nº 20.347.870/0001-49, resolvem, assim, alterar e consolidar o seu contrato social primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E NOME FANTASIA
A sociedade gira sob o nome razão social empresarial de CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA.
Parágrafo Único:
A sociedade tem como nome fantasia CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL
Objeto social da sociedade é de construção na área civil, residenciais, comerciais e industriais, incorporações de imóveis, serviços de engenharia, elaboração de projetos, compra e venda de imóveis próprios e de terceiros, comércio varejista de materiais de construção em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENDEREÇO E SEDE
A sede da sociedade é na Rua Guaíra, nº 1393, bairro Centro, município de Ampére, estado do Paraná, CEP 85.640-000.

CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO DA ATIVIDADE
A sociedade iniciou suas atividades em 30 de maio de 2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 2.000 (das mil quotas) quotas no valor nominal de R$100,00 (cem reais) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios até a data da presente alteração do contrato social, sendo distribuído pelos sócios na seguinte forma;

- O sócio o Sr. CELSO TADEU MARCHIORI, possui 1.980 (um mil novecentos e oitenta) quotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R$ 198.000,00 (cento e noventa oito mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país;

- A sócia a Sra. CAROLINA OLIVEIRA MARCHIORI, possui 20 (vinte) quotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país;

NOME	Nº de Quotas	%	Valor R$ integralizado
Celso Tadeu Marchiori	1.980	99%	198.000,00

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 20.347.870/0001-49
NIRE Nº 41207868321
1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NOME	Nº de Quotas	%	Valor R$ integralizado
Carolina Oliveira Marchiori	20	1%	2.000,00
TOTAL	2.000	100%	200.000,00

CLÁUSULA SEXTA – CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos 1.052 do novo Cód. Civil.

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL
A administração da sociedade caberá aos sócios O Sr. CELSO TADEU MARCHIORI, uso da firma individualmente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA – INDICAÇÃO PREPOSTO / ADMINISTRADOR
Fica nomeado como administrador não sócio desta sociedade limitada por tempo indeterminado o Sr. **LUIS CARLOS GRZEBIELUCKAS**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, maior, capaz, empresário, nascido aos 31 de agosto de 1974 na cidade de Santa Izabel do Oeste - PR, residente e domiciliado a Rua Vereador Aloisio Giese, nº 305, centro, município de Ampére – estado do Paraná, CEP – 85.640-000, portador da carteira de identidade civil nº 5.805.239-6 emitida em 17 de abril de 2009 pelo órgão SESP–PR e com cadastro de pessoa física CPF n. º 474.882.043-87, com PODERES e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios, responsabilizando-se por todos o, atos e fatos que ocorrem durante seu mandato, a partir da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETIRADA DE PRO-LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

Os Sócios Administradores e Administrador não sócio declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ACRDO ENTRE AS PARTES - PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS

Os sócios em comum acordo fixam a possibilidade de retiradas a qualquer momento na proporção de suas quotas dos lucros acumulados referente ao período através de apuração de balancete contábil.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - COMUNICADO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Os sócios declaram, para os fins do art. 3º da Lei n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 20.347.870/0001-49
NIRE Nº 41207868321
1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

09 366

a) sociedade se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excedeu o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei nº 123/2006;
c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionada no art. 3º, caput ou parágrafos da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- REGIMENTO

Esta sociedade será regida por este contrato social, pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002, aplicados às sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que forem aplicáveis pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

Fica eleito o foro de Ampére – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam eletronicamente a presente alteração do contrato social de sociedade limitada em 01 (uma) única via, obrigando-se fielmente, pôr si e seus herdeiros, cumpri-lo em todos os seus termos.

Ampére – Pr, 30 de março de 2020.

Celso Tadeu Marchiori
Sócio Administrador
Responsável Técnico

Carolina Oliveira Marchiori
Sócia c/ Capital

Luiz Carlos Grzebieluckas
Administrador

004367

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10243528973	CAROLINA OLIVEIRA MARCHIORI
47488204387	LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS
58108149991	CELSO TADEU MARCHIORI
64454070997	TAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCHIORI

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2020 16:45 SOB Nº 20201575710.
PROTOCOLO: 201575710 DE 30/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001407724. NIRE: 41207868321.
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/03/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.347.870/0001-49 MATRIZ		26/05/2014

NOME EMPRESARIAL
CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GUAIRA	1393	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.640-000	CENTRO	AMPERE	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CTMENGENHARIA2000@GMAIL.COM	(46) 9975-2859

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/05/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/09/2020** às **05:52:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

(11) 369

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.347.870/0001-49
Razão Social: CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Endereço: RUA GUAIRA 1393 / CENTRO / AMPERE / PR / 85640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2020 a 03/10/2020

Certificação Número: 2020090404370567829027

Informação obtida em 12/09/2020 06:11:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
CNPJ: 20.347.870/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:01 do dia 13/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2021.
Código de controle da certidão: **2AEC.DEB9.E5E6.3814**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

0000371

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022271873-28

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.347.870/0001-49**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/11/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (20/07/2020 08:39:23)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
2184/2020	12/09/2020	11/11/2020	Verificação

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	20.347.870/0001-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
2185	7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e d, outras obras

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: GUAIRA, 1393	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 85640-000

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências com base nos dados acima informado, relativas a tributos de competência do Município de Ampére.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C202184N8436D49

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Ampére
http://www.ampere.pr.gov.br/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de AMPÉRE

Certidão Negativa de Falência e Afins

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CIVEL (FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA CIVIL, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL) desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum procedimento em andamento contra:

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 20.347.870/0001-49

no período compreendido entre a presente data e os últimos 05 (cinco) anos que a antecedem **(ou desde a data da instalação da comarca).**

Tribunal de Justiça do Paraná Distribuidor Comarca de Ampére

AMPÉRE, 14 de Setembro de 2020

Clovis Cardoso Junior
Distribuidor

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/09/2020

Código Validador TJPR: CACA.8424.88DCCBF.11 "Valide esta certidão em https://bit.ly/2DOEIbE

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

MUNICÍPIO E COMARCA DE AMPERE - ESTADO DO PARANÁ

ZENIR KESSLER - AGENTE DELEGADO

Rua Brasília, 1031 • Centro • CEP: 85.640-000 • Ampére • Paraná • Fone: (46) 3547-1387 • tab.kessler@ampernet.com.br

000374

Certidão

Certifico, à pedido de parte interessada e o contido no inciso VII do Art. 11 da Lei Federal 8935 de 11 de novembro de 1994, que revendo em Cartório, verifiquei nos livros de protestos e Nada Consta no periodo compreendido dos últimos sete(07) anos.

CONTRA: CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES, C.N.P.J.: 20.347.870/0001-49. Estabelecido em Rua Guaira, 1393, em Ampére-PR, de cujo(s) nome(s), me foi(ram) indicado(s). Do que para constar forneço a presente certidão negativa, para todos os efeitos de direitos.

Buscas realizadas a partir do dia 17/10/2012, data em que esta Serventia passou a funcionar nesta Comarca, conforme Portaria nº 002/2012

O referido é verdade e dou fé.

AMPERE/PR, 28 de Setembro de 2020

Tabelião

FUNARPEN

SELO DIGITAL

oPAUp.PCojq.lvjjZ

KnHRx.3KXMX

http://funarpen.com.br

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/09/2020

TABELIONATO 3547-13 E PROTESTO ZENIR

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: **CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA** Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2003766702
NIRE (Sede) 41207868321	**CNPJ** 20.347.870/0001-49	**Data de Ato Constitutivo** 26/05/2014	**Início de Atividade** 30/05/2014

Endereço Completo
Rua GUAÍRA, Nº 1393, CENTRO - Ampére/PR - **CEP** 85640-000

Objeto Social
CONSTRUÇÃO NA ÁREA CIVIL, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CELSO TADEU MARCHIORI	581.081.499-91	R$ 198.000,00	Sócio	S	
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
CAROLINA OLIVEIRA MARCHIORI	102.435.289-73	R$ 2.000,00	Sócio	N	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CELSO TADEU MARCHIORI	581.081.499-91	
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS	474.882.043-87	

Último Arquivamento			
Data 30/03/2020	**Número** 20201575710	**Ato/eventos** 002 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/09/2020, às 17:17:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **5C90NRDK**.

PRC2003766702

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.347.870/0001-49
Certidão nº: 23220423/2020
Expedição: 12/09/2020, às 06:15:02
Validade: 10/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.347.870/0001-49, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

377

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 103983/2020 **Validade:** 30/09/2020

Razão Social: CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
CNPJ: 20347870000149
Num. Registro: 57340 **Registrada desde :** 20/08/2014
Capital Social: R$ 200.000,00
Endereço: RUA GUAIRA, 1393 CENTRO
Município/Estado: AMPERE-PR **CEP:** 85640000
Objetivo Social:
Construçao na área civil, residenciais, comerciais e industriais, incorporação de imóveis, serviços de engenharia, elaboração de projetos, compra e venda de imóveis próprios e de terceiros, comércio varejista de materiais de construção em geral.
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - CELSO TADEU MARCHIORI
Carteira: PR-26594/D Data de Expedição: 30/09/1994
Desde: 20/08/2014 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 245125/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de

Emitida via Internet em 31/08/2020 06:01:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

(40) 379

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ**

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **113861/2020** Validade: 21/03/2021

Nome Civil: CELSO TADEU MARCHIORI
Carteira - CREA-PR Nº :PR-26594/D
Registro Nacional : 1701523531
Registrado(a) desde : 30/09/1994
Filiação : ATILIO MARCHIORI
VALISE LUIZA MARCHIORI
Data de Nascimento : 07/01/1970
Carteira de Identidade : 42469246 CPF : 58108149991
Naturalidade : AMPERE/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Data da Colação de Grau : 31/07/1993 Diplomação : 31/07/1993
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
57340 - CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Desde: 20/08/2014 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

43631 - B P PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA
Desde: 16/07/2018 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 268527/2020.

Emitida via Internet em 22/09/2020 19:52:35

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CNPJ:20347870000149 RUA GUAIRA 1393 – AMPÉRE, PARANÁ – FONE (46)999122769

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com sede na Rua Guaira nº 1393, no Município de Ampére, Estado do Paraná, CNPJ Nº 20.347.870 0001-49, vem através deste, ATESTAR para os devidos fins, que executou obra conforme segue:


PROFISSIONAL: CELSO TADEU MARCHIORI, ENGENHEIRO CIVIL CREA 26.594/D
EMPRESA EXECUTORA: CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CREA 57340.
PROPRIETÁRIO: CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 20.347.870.000-49
ENDEREÇO DA OBRA: RUA GUAÍRA 1393, LOTE 02 A QUADRA 58 - AMPÉRE – PR.
TIPO DE OBRA: EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COM 5 PAVIMENTOS CONVENCIONAL (CONCRETO ARMADO MOLDADO IN-LOCO E ALVENARIA).
SERVIÇOS REALIZADOS: ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES EM SAPATAS
ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITARIO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS
EXECUÇÃO DE OBRA
DATA DE INÍCIO: 20/08/2014
DATA DE TÉMINO: 10/07/2016
Nº DA ART: 20143625642
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.274,00 m2

Ampéro, 04 do junho de 2019.

Celso Tadeu Marchiori
Engenheiro Civil Crea-PR-26.594/D
CPF 58108149991

EMPRESA EXECUTORA
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 20.347.870 0001-49

PROPRIETÁRIO
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 20.347.870.0001-49



Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema 30/09/2022

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
2936/2019

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CELSO TADEU MARCHIORI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CELSO TADEU MARCHIORI** RNP: **1701523531**
Registro: **PR-26594/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20143625642** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/08/2014 Baixada em: 08/09/2016 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA**

Contratante: **CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA** CNPJ: **20.347.870/0001-49**
Rua: RUA GUAIRA Nº: 1393
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMPERE UF: PR CEP: 85640-000
Contrato: celebrado em 20/08/2014
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado
Dimensão: 1.274,00 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA GUAIRA Nº: 1393
Complemento: QD: 56 LT: 02ABairro: CENTRO
Cidade: AMPERE UF: PR CEP: 85640-000
Data de início: 20/08/2014 Conclusão efetiva: 10/07/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,OUTROS,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO HIDRÁULICO**

Observações:
ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES EM SAPATAS
ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITARIO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS
EXECUÇÃO DE OBRA

Informações complementares:
O VÍNCULO DO(A) PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 20/08/2014.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 054705, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2936/2019
07/06/2020 10:08

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico

2936/2019

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a valldade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 217016/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CTM
Construções e Incorporações Ltda.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 18/2020
Objeto: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.*
Nome da Empresa: **CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**
CNPJ nº: 20.347.870/0001-49
Endereço Completo: Rua Guaíra 1393
Fone: (46) 3547-1703
E-mail: ctmengenharia2000@gmail.com

O representante técnico da **CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, Sr. **CELSO TADEU MARCHIORI**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

Capanema, 30 de setembro de 2020.

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaira, 1393 - Centro
CEP 85640-000 - Ampére - Paraná

CELSO TADEU MARCHIORI - REPRESENTANTE LEGAL
CPF:581.081.499-91
RG:4.246.924-6
CREA:26.594/D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

CTM
Construções e Incorporações Ltda.

ANEXO 8

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

CELSO TADEU MARCHIORI, CPF nº **581.081.499-91**, CREA nº **26.594-D**, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 18/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa **CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, **CNPJ nº 20.347.870/0001-49**, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

Capanema, 30 de setembro de 2020.

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaíra, 1393 - Centro
CEP 85640-000 - Ampére - Paraná

CELSO TADEU MARCHIORI – REPRESENTANTE LEGAL
CPF:581.081.499-91
RG:4.246.924-6
CREA:26.594/D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 18/2020.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especi-alidade	CREA	Data do registro	Assinatura
CELSO TADEU MARCHIORI	ENG. CIVIL	26.594-D	30/09/1994	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Capanema, 30 de setembro de 2020.

CELSO TADEU MARCHIORI – REPRESENTANTE LEGAL
CPF:58108149991
RG:4.246.924-6
CREA:26.594/D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaíra, 1393 - Centro
Ampére Paraná

CTM
Construções e Incorporações Ltda.

ANEXO 10

MODELO DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços N° 18/2020

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 20.347.870/0001-49, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **CELSO TADEU MARCHIORI**, portador do documento de identidade RG nº 4.246.924-6, emitido pela SSP/PR , e do CPF nº 581.081.499-91, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

Caminhão Munck;
Betoneira 320 litros;
Serra mármore;
Vibrador de imersão;
Carrinho de mão;
Aparelho de solda

Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Capanema, 30 de setembro de 2020.

CELSO TADEU MARCHIORI – REPRESENTANTE LEGAL
CPF:58108149991
RG:4.246.924-6
CREA:26.594/D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaira, 1393 - Centro
CEP 85640-000 - Ampere - Paraná

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À comissão de licitação
Prefeitura Municipal de Capanema
Ref.:Tomada de Preços: 018/2020
Empresa: CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Objeto: Construção de arquibancadas no estádio municipal

ITEM	DESCRIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	CAMINHÃO MUNCK	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1				
2	BETONEIRA 320 LITROS	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
3	APARELHO DE SOLDA	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
4	VIBRADOR DE IMERSÃO	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
5	SERRA CIRCULAR MANUAL	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
6	SERRA MARMORE MANUAL	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1
7	CARRINHO DE MÃO	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3
8	COLHER DE PEDREIRO	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3
9	SERROTE	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
10	MARTELO	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3
11	TORQUEZ	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3
12	REGUA DE ALUMINIO	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3
13	DESEMPENADEIRA MADEIRA	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE		3	3	3	3	3
14	ANDAIME	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE		10	10	10	10	10
15	CAPACETE	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5
16	CINTO DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5

Capanema, 30 de setembro de 2020

CELSO TADEU MARCHIORI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 581.081.499-91
RG 4.246.924-6
CREA 26594 D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaira, 1393 - Centro
CEP [illegible]-000 - Ampere - Paraná

CTM
Construções e Incorporações Ltda.

00389

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À comissão de licitação
Prefeitura Municipal de Capanema
Ref.:Tomada de Preços: 018/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADASNO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

A empresa CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, declara que disponibilizará para a execução da obra objeto da TP 004/2020, a seguinte relação de veículos, máquinas e equipamentos.

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	ANO
1	1	CAMINÃO MUNCK	VOLKS	2012
2	2	BETONEIRA 320 LITROS	MENEGOTTI	2018
3	2	APARELHO DE SOLDA	EXABE	2018
4	1	VIBRADOR DE IMERSÃO	BOSCH	2018
5	1	SERRA CIRCULAR MANUAL	MAKITA	2018
6	1	SERRA MARMORE MANUAL	MAKITA	2018
7	3	CARRINHO DE MÃO	ALZA	2018
8	3	COLHER DE PEDREITO	TRAMONTINA	2018
9	2	SERROTE	PANDOLFO	2018
10	3	MARTELO	TRAMONTINA	2018
11	3	TORQUEZ	BRASIL	2018
12	3	REGUA DE ALUMINIO	PANDOLFO	2018
13	3	DESEMPENADEIRA MADEIRA	TRAMONTINA	2018
14	5	ANDAIME	MENEGOTTI	2018
15	5	CAPACETE	BOSCH	2018
16	5	CINTO DE SEGURANÇA	BOSCH	2018

E por ser expressão da verdade, dou fé.

Capanema 30 de setembro de 2020

CELSO TADEU MARCHIORI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 581.081.499-91
RG 4.246.924-6
CREA 26594 D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 20.347.870/0001-49

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaira, 1393 Centro
CEP 85.660-000 - Ampére - Paraná

CTM
Construções e Incorporações Ltda.

0390

ANEXO – II

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á Pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

Pelo presente instrumento, a empresa **CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, CNPJ nº **20.347.870/0001-49**, com sede na rua Guaíra, 1393 cidade de Ampére, estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. **CELSO TADEU MARCHIORI**, portador do RG sob nº 4.246.927-6 e CPF nº 581.081.499-91, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
   E-mail: ctmengenharia2000@gmail.com
   Telefone: (46)9 99122789

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
Nomeamos e constituímos o senhor **LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS**, portador do CPF/MF N.º **474.882.043-87** para ser o responsável para acompanhar a execução do Con-

trato, referente ao **TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Capanema, 30 de setembro de 2020.

Atenciosamente.

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaira, 1393 - Centro
CEP 85640-000 Ampére - Paraná

CELSO TADEU MARCHIORI – REPRESENTANTE LEGAL
CPF:581.081.499-91
RG:4.246.924-6
CREA:26.594/D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

CTM
Construções e Incorporações Ltda.

392

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

O signatário do presente, o senhor **CELSO TADEU MARCHIORI**, RG 4.246.924-6, representante legalmente constituído da proponente **CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, CNPJ 200.347.780/0001-49, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Capanema, 30 de setembro de 2020.

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaira, 1393 - Centro
CEP 85640-000 - Ampére - Paraná

CELSO TADEU MARCHIORI - REPRESENTANTE LEGAL
CPF:581.081 499-91
RG:4.246.924-6
CREA:26.594/D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

HABILITAÇÃO DA EMPRESA

GERCINDO SENHORIN ME

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41104031879
CNPJ: 86.887.494/0001-93
GERCINDO SENHORIN

GERCINDO SENHORIN, brasileiro, natural de Chopinzinho/PR, solteiro, nascido em 29/10/1971, portador do CPF 749.377.079-49, Carteira de Identidade RG. 5.410.476-6 SESP-PR, empresário, residente e domiciliado na Av. Nicolau Inácio, 385, centro, Salto do Lontra, Estado do Paraná, CEP 85670-000, Empresário Individual sob o nome empresarial, **GERCINDO SENHORIN,** com sede na Av. Nicolau Inácio, 385, centro, Salto do Lontra/PR, CEP 85670-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41104031870 em 01/03/1994, inscrito no CNPJ nº 86.887.494/0001-93, resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL - Fica alterado o capital social para R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do País.

CLAÚSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidirem com as disposições do presente dispositivo.

CLÁSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO – Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação.

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE: 41104031879
CNPJ: 86.887.494/0001-93
GERCINDO SENHORIN

GERCINDO SENHORIN, brasileiro, natural de Chopinzinho/PR, solteiro, nascido em 29/10/1971, portador do CPF 749.377.079-49, Carteira de Identidade RG. 5.410.476-6 SESP-PR, empresário, residente e domiciliado na Av. Nicolau Inácio, 385, centro, Salto do Lontra, Estado do Paraná, CEP 85670-000, Empresário Individual sob o nome empresarial **GERCINDO SENHORIN,** com sede na Av. Nicolau Inácio, 385, centro, Salto do Lontra/PR, CEP 85670-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41104031870 em 01/03/1994, inscrito no CNPJ nº 86.887.494/0001-93, resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL – O Empresário Individual gira como nome empresarial, **GERCINDO SENHORIN.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOME FANTASIA – O nome de fantasia da empresa é **OFICINA DA OBRA.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL - O capital social é R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) totalmente subscrito e já integralizado em moeda corrente do País.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41104031879
CNPJ: 86.887.494/0001-93
GERCINDO SENHORIN

CLÁUSULA QUARTA – DA SEDE – O Empresário Individual tem sede no seguinte endereço: Av. Nicolau Inácio, 385, centro, Salto do Lontra/PR, CEP 85670-000.

CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO – O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto, Fabricação de estruturas metálicas, Construção de Edifícios, Serviços de Pintura de Edifícios, Preparação de Canteiros e Limpeza de Terreno, Obras de Terraplenagem, Serviços de Engenharia e Elaboração de Projetos, Poda e Plantio de Arvores e Manutenção de Jardins, Comércio Varejista de Materiais de Construção.**

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e, não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA SETIMA – DAS FILIAIS – Poderá abrir ou fechar filial ou, qualquer dependência mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

CLÁUSULA OITAVA – DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra como Microempresa e nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no Inciso 4º , Art. 3º da mencionada Lei.

CLÁUSULA NONA – DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Salto do Lontra/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assina o presente Instrumento.

Salto do Lontra/PR, 06 de Agosto de 2020.

Firma Reconhecida

GERCINDO SENHORIN

Tabelião e Oficial de Protestos
Comarca de Salto do Lontra - Paraná

Selo Nº: FXk5c.9XluL IXGxO Controle: K7MoN.VmAS
Consulte o selo em http://funarpen.com.br

Reconheço a firma por VERDADEIRA de GERCINDO SENHORIN 3276.

Dou fé.
SALTO DO LONTRA 25 de Agosto de 2020.
Em Testemunho _____ da Verdade.

SANDRO [illegible] ESCREVENTE

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Inês Zanatta Marin
Tabeliã Designada
Sandro L. Lasso
Escrevente
Comarca de
Salto do Lontra

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2020 12:56 SOB Nº 20204317401.
PROTOCOLO: 204317401 DE 26/08/2020 09:09.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004002547. NIRE: 41104031879.
GERCINDO SENHORIN

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 31/08/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
86.887.494/0001-93 **MATRIZ**		**01/03/1994**

NOME EMPRESARIAL
GERCINDO SENHORIN

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
OFICINA DA OBRA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NICOLAU INACIO	**385**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.670-000	**CENTRO**	**SALTO DO LONTRA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(045) 5381-108

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/09/2020** às **10:50:32** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SALTO DO LONTRA
FÓRUM DES. LUIZ VIEL

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA CURITIBA, Nº 435 - BAIRRO COLINA VERDE
SALTO DO LONTRA/PR - 85670000

TITULAR
VALDECIR MARTINS MAFRA
JURAMENTADOS
MARIO CESAR MAFRA
JUNIOR HENRIQUE FORMAIO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Civel, referente a Ações de Insolvencia, Falência, Concordata, e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

GERCINDO SENHORIN

CNPJ 86.887.494/0001-93, no período compreendido desde 01/08/1986, data de instalação deste cartório, até a presente data.

FUNARPEN
Selo Digital CeUsY . IYpby . IvbRy-HcH9k . YjV9K
http://funarpen.com.br

SALTO DO LONTRA/PR, 28 de Setembro de 2020, 17:29:02

MARIO CESAR MAFRA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
CNPJ: 02.341.401/0001-30
Mario Cesar Mafra
Aux. Juramentado
Rua Curitiba, 435 - Bairro Colina Verde
85.670-000 SALTO DO LONTRA - PR

Custas = R$ 40,79
Página 0001/0001

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GERCINDO SENHORIN **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo:** PRC2003763224

\\n

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato de Inscrição	Início de Atividade
41104031879	86.887.494/0001-93	11/03/1994	01/03/1994

Endereço Completo
Avenida NICOLAU INÁCIO, Nº 385, CENTRO-Salto do Lontra/PR- CEP85670-000

Objeto
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PODA E PLANTIO DE ARVORES E MANUTENÇÃO DE JARDINS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Capital	Porte
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	ME (Microempresa)

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
31/08/2020	20204317401	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

Nome do Empresário: GERCINDO SENHORIN
Identidade: 54104766
Estado civil: SOLTEIRO(A)
CPF: 749.377.079-49
Regime de bens: NÃO INFORMADO

Observações:
PROTOCOLOS 181288680/ 181288672/ 181288664/ 181288656 AUTOS 0000311-95.2012.8.16.0083 2ª VARA CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO PROCEDER A ANOTAÇÃO REFERENTE A PENHORA DAS COTAS SOCIAIS PERTENENTES AOS EXECUTADO GERCINDO SENHORIN, JUNTO AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS GERCINDO SENHORIN - ME, EDIFICAR CONSTRUTORA DE OBRAS - ME, MEGA CONSTRUÇÕES LTDA - ME E GIONA&SENHORIN LTDA-ME.
30/01/2018

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/09/2020, às 08:39:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QCU29WVH**.

PRC2003763224

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GERCINDO SENHORIN (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.887.494/0001-93
Certidão nº: 23751437/2020
Expedição: 18/09/2020, às 13:37:53
Validade: 16/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GERCINDO SENHORIN (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **86.887.494/0001-93, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

1009401

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022663815-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.887.494/0001-93**
Nome: **GERCINDO SENHORIN - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/01/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (25/09/2020 14:09:58)

06:402

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.887.494/0001-93
Razão Social: GERCINDO SENHORIN
Endereço: ROD. PR 180 S/N KM 01 / INDUSTRIAL / SALTO DO LONTRA / PR / 85670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/09/2020 a 10/10/2020

Certificação Número: 2020091103180316995610

Informação obtida em 23/09/2020 10:33:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GERCINDO SENHORIN
CNPJ: 86.887.494/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:08:21 do dia 25/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2021.
Código de controle da certidão: **7181.AA3E.776E.A267**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CNPJ: 76.205.707/0001-04 ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Fazenda - Departamento de Tributação e Cadastro Técnico

404

CERTIDÃO NEGATIVA

CONTRIBUINTE: 27723
NOME.....: GERCINDO SENHORIN
CNPJ/CPF....: 86.887.494/0001-93
ENDEREÇO....: AV NICOLAU INACIO , 385 SAO CRISTOVAO
MUNICIPIO...: SALTO DO LONTRA UF: PR

FINALIDADE: Consulta de débito

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no Cadastro de Contribuinte do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM DÉBITOS NÃO CONSTAM DÉBITOS EM SEU NOME INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.saltodolontra.pr.gov.br/>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em: 25/09/2020.
Válida até: 25/10/2020.
Código/Ano da certidão.....: 1780 / 2020
Código da certidão.....: 197538623197538

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 23/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

GERCINDO SENHORIN
86.887.494/0001-93
AVENIDA NICOLAU INÁCIO, 385
CEP:85670-000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: SALTO DO LONTRA/PR
GERCINDO SENHORIN
749.377.079-49

E-MAIL: Akiles Micarelli <aakkiilleess@gmail.com> TELEFONE:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

GERCINDO SENHORIN - ME
CNPJ: 86.887.494/0001-93
Av. Nicolau Inácio 385
CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

Av. Nicolau Inacio, n°385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99937-3464

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Tomada de Preços nº 18/2020

GERCINDO SENHORIN
CNPJ: 86.887.494/0001-93
AV. NICOLAU INACIO, n°385
SALTO DO LONTRA-PR
TEL.:(46)99937-3464
E-MAIL: gsenhor@hotmail.com

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa GERCINDO SENHORIN (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº 86.887.494/0001-93, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº x/2020, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Capanema PR 30 de setembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 78691/D

GERCINDO SENHORIN
CREA PR-78691/D
CPF: 749.377.079-49
RG; 5410476-6 SSP/PR

GERCINDO SENHORIN - ME
CNPJ: 86.887.494/0001-93
Av. Nicolau Inácio 385
CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

GERCINDO SENHORIN - ME

Av. Nicolau Inacio, n°385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99937-3464

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Tomada de Preços nº 18/2020

GERCINDO SENHORIN
CNPJ: 86.887.494/0001-93
AV. NICOLAU INACIO, n°385
SALTO DO LONTRA-PR
TEL.:(46)99937-3464
E-MAIL: gsenhor@hotmail.com

Pelo presente instrumento, a empresa GERCINDO SENHORIN, CNPJ nº 86.887.494/0001-93, com sede em SALTO DO LONTRA PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1)Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2)Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3)Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) GERCINDO SENHORIN, Portador(a) do RG sob nº 5410476-6 e CPF nº 749.377.079-49, cuja função/cargo é PROPRIETARIO, ENGENEIRO .(sócio administrador/procurador/diretor/etc.), responsável pela assinatura do Contrato

4)Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5)Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

GERCINDO SENHORIN - ME
CNPJ: 86.887.494/0001-93
Av. Nicolau Inácio 385

GERCINDO SENHORIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 78691/D

GERCINDO SENHORIN - ME

Av. Nicolau Inacio, n°385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99937-3464

6)Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: gsenhor@hotmail.com
Telefone: (46)99937-3464

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. Nomeamos e constituímos o senhor(a) GERCINDO SENHORIN, portador(a) do CPF/MF sob n.º 749.377.079-49 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Capanema PR 30 de setembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN
CREA PR-78691/D
CPF: 749.377.079-49
RG; 5410476-6 SSP/PR

GERCINDO SENHORIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 78691/D

GERCINDO SENHORIN - ME
CNPJ: 86.887.494/0001-93
Av. Nicolau Inácio 385
CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

GERCINDO SENHORIN - ME

Av. Nicolau Inacio, n°385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99937-3464

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Tomada de Preços nº 18/2020.

GERCINDO SENHORIN
CNPJ: 86.887.494/0001-93
AV. NICOLAU INACIO, n°385
SALTO DO LONTRA-PR
TEL.:(46)99937-3464
E-MAIL gsenhor@hotmail.com

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é :

Nome	Especialidade	CREA/CAU n°	Assinatura
GERCINDO SENHORIN	ENGENHEIRO CIVIL	78691/D	

Declaramos que o(s) profissional (is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema PR 30 de setembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN
ENGENHEIRO CIVIL
78691/D

GERCINDO SENHORIN
CREA PR-78691/D
CPF: 749.377.079-49
RG; 5410476-6 SSP/PR

GERCINDO SENHORIN - ME
CNPJ: 86.887.494/0001-93
Av. Nicolau Inácio 385
CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

GERCINDO SENHORIN - ME

Av. Nicolau Inacio, n°385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99937-3464

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 18/2020

GERCINDO SENHORIN
CNPJ: 86.887.494/0001-93
AV. NICOLAU INACIO, n°385
SALTO DO LONTRA-PR
TEL.:(46)99937-3464
E-MAIL: gsenhor@hotmail.com

O representante técnico da GERCINDO SENHORIN Sr. (a) GERCINDO SENHORIN, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

Capanema PR 30 de setembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 78691/D

GERCINDO SENHORIN
CREA PR-78691/D
CPF: 749.377.079-49
RG; 5410476-6 SSP/PR

GERCINDO SENHORIN - ME
86.887.494/0001-93
Av. Nicolau Inácio 385
CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

GERCINDO SENHORIN - ME

Av. Nicolau Inacio, n°385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99937-3464

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

Tomada de Preços nº 18/2020

GERCINDO SENHORIN
CNPJ: 86.887.494/0001-93
AV. NICOLAU INACIO, n°385
SALTO DO LONTRA-PR
TEL.:(46)99937-3464
E-MAIL: gsenhor@hotmail.com

GERCINDO SENHORIN, CPF nº 749.377.079-49, CREA/CAU nº 78691/D, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 18/2020 e que aceita participar da equipe técnica da empresa GERCINDO SENHORIN, CNPJ nº 86.887.494/0001-93, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

Capanema PR 30 de setembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 78691/D

GERCINDO SENHORIN
CREA PR-78691/D
CPF: 749.377.079-49
RG; 5410476-6 SSP/PR

GERCINDO SENHORIN - ME
CNPJ: 86.887.494/0001-93
Av. Nicolau Inácio 385
CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

GERCINDO SENHORIN - ME

Av. Nicolau Inacio, n°385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99937-3464

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 18/2020

GERCINDO SENHORIN
CNPJ: 86.887.494/0001-93
AV. NICOLAU INACIO, n°385
SALTO DO LONTRA-PR
TEL.:(46)99937-3464
E-MAIL: gsenhor@hotmail.com

GERCINDO SENHORIN, inscrita no CNPJ/MF nº 86.887.494/0001-93, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) GERCINDO SENHORIN , portador(a) do documento de identidade RG nº 5410476-6, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº749.377.079-49 , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

Acabadora de Asfalto;
Rolo Pneumático;
Rolo Chapa ou Tandem;
Caminhão Espargidor;
Mão de obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Capanema PR 30 de setembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 78691/D

GERCINDO SENHORIN - ME
CNPJ: 86.887.494/0001-93
Av. Nicolau Inácio 385
CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

GERCINDO SENHORIN
CREA PR-78691/D
CPF: 749.377.079-49
RG; 5410476-6 SSP/PR.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 91519/2020 **Validade:** 28/01/2021

Razão Social: GERCINDO SENHORIN
CNPJ: 86887494000193
Num. Registro: 43129 **Registrada desde :** 06/07/2005
Capital Social: R$ 200.000,00
Endereço: AVENIDA NICOLAU INACIO, 385 CENTRO
Município/Estado: SALTO DO LONTRA-PR **CEP:** 85670000
Objetivo Social:
Fabricação de Estruturas Pré-moldadas de concreto. Fabricação de Estruturas Metálicas. Construção de Edifícios. Serviços de Pintura de Edifícios. Preparação de canteiros e limpeza de terreno. Obras de Terraplenagem. Serviços de Engenharia e Elaboração de Projetos. Poda e plantio de árvores e manutenção de jardins. Comércio varejista de materiais de construção.
Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito a área de engenharia civil, circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Período sem Registro:
A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 19/04/2012 a 25/01/2018.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - GERCINDO SENHORIN
Carteira: PR-78691/D Data de Expedição: 25/02/2005
Desde: 06/07/2005 Carga Horária: 4: H/D Até: 19/04/2012
Desde: 26/01/2018 Carga Horária: 1: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação. Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título. ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: LICITAÇÕES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 91519/2020 **Validade:** 28/01/2021

Razão Social: GERCINDO SENHORIN
CNPJ: 86887494000193
Num. Registro: 43129 **Registrada desde :** 06/07/2005
Capital Social: R$ 200.000,00
Endereço: AVENIDA NICOLAU INACIO, 385 CENTRO
Município/Estado: SALTO DO LONTRA-PR **CEP:** 85670000
Objetivo Social:
Fabricação de Estruturas Pré-moldadas de concreto. Fabricação de Estruturas Metálicas. Construção de Edifícios. Serviços de Pintura de Edifícios. Preparação de canteiros e limpeza de terreno. Obras de Terraplenagem. Serviços de Engenharia e Elaboração de Projetos. Poda e plantio de árvores e manutenção de jardins. Comércio varejista de materiais de construção.
Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito a área de engenharia civil, circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Período sem Registro:
A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 19/04/2012 a 25/01/2018.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - GERCINDO SENHORIN
Carteira: PR-78691/D Data de Expedição: 25/02/2005
Desde: 06/07/2005 Carga Horária: 4: H/D Até: 19/04/2012
Desde: 26/01/2018 Carga Horária: 1: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: LICITAÇÕES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **91508/2020** Validade: 28/01/2021

Nome Civil: GERCINDO SENHORIN
Carteira - CREA-PR Nº :PR-78691/D
Registro Nacional · 1700192795
Registrado(a) desde 25/02/2005

Filiação · JOÃO SENHORIN
IRACEMA BORGES SENHORIN
Data de Nascimento · 29/10/1971
Carteira de Identidade . 5.410.476-6 CPF : 74937707949
Naturalidade : CHOPINZINHO/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Data da Colação de Grau : 24/02/2005 Diplomação : 24/02/2005
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 214810/2020.

Emitida via Internet em 01/08/2020 17:46:57

FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA.

(046) 3520 1060
www.flessak.com.br

Avenida Duque de Caxias, 282, Bairro Marrecas
CNPJ 77.804.599/0001-40 – Insc. Est. 32.100.794-58
85601-190 – FRANCISCO BELTRÃO – PR

Fl: 416

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o ENGENHEIRO CIVIL GERCINDO SENHORIN CREA PR-78691/D, estabelecido na rua Pelotas, 101 bairro pinheirinho, Francisco Beltrão PR. EXECUTOU, juntamente com o ENGENHEIRO CARLOS IVALDO FELTRIN CREA PR CREA PR-9586/D os serviços abaixo relacionados:
Execução, fabricação, fornecimento e montagem de estrutura metálica de uma industria de fabricação e recuperação de geradores para usinas hidroelétricas com uma área total de 2088,7 m² (dois mil e oitenta e o oito metros quadrados e sete centímetros quadrados), com execução de subestação de transformação de 200KVA, execução de 150 pontos de cabeamento estruturado, execução e instalação de sistemas de ar condicionado do tipo SPLIT com capacidade 75TR.
Este ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA está vinculado A ART Nº 20080196019

Obs: **Construção de mezanino com área de 400m2(quatrocentos metros quadrados) em estrutura de concreto armado e laje em concreto armado pré fabricada.**

Data de início da obra: 24/01/2008
Data de conclusão 26/02/2008

Local da Obra: Rua Duque de Caxias, 282 , Bairro: Alvorada – Francisco Beltrão

Francisco Beltrão 22 de agosto de 2012

Atestado registrado mediante vinculação à res[illegible] CAT
CREA - PR
A 009.263

FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL INDUSTRIAL LTDA
Edson Carlos Flessak

2º TABELIONATO DE NOTAS CARTÓRIO MALTA
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
EDSON CARLOS FLESSAK.
Em test[illegible] da Verdade. Dou Fe.

TABELIONATO DE NOTAS

– PR – DESDE 1966 TRABALHANDO COM ENERGIA

FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ 77.804.599/0001-40 Insc. Est. 32.100794-58
(046) 3520 1060 Av. Duque de Caxias, 282
www.flessak.com.br Bairro Alvorada 85601-190 Francisco Beltrão – Pr

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o ENGENHEIRO CIVIL GERCINDO SENHORIN CREA/ PR-78691/D, estabelecido na rua Pelotas, 101 bairro pinheirinho, Francisco Beltrão Pr. executou juntamente com o ENGENHEIRO CIVIL CARLOS IVALDO FELTRIN CREA/PR-9586/D os serviços abaixo relacionados:

Execução de estrutura em concreto armado com laje com área de 400 m2

Execução e montagem de uma estrutura metálica, com 2088,7m²(dois mil e oitenta e oito metros quadrados), de um barracão industrial conforme consta na anotação de responsabilidade técnica ART n° 20080196019.

Data de inicio da obra: 20/11/2007
Data de conclusão da obra 25/02/2008

Por ser verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão 26/Fevereiro/2008

FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA
Edson Carlos Flessak

CREA-PR

INSPETORIA DE FRANCISCO BELTRÃO

Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s)
nº(s) 20080196019

Data 27/02/08

Fundação Beldi Mat. 1415

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
1104/2013

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GERCINDO SENHORIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GERCINDO SENHORIN** RNP: **1700192795**
Registro: **PR-78691/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20080196019** **Situação da ART**: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/02/2008 Baixada em: 26/02/2008 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada:

Contratante: **FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA** CNPJ: **77.804.599/0001-40**
Rua: RUA DUQUE DE CAXIAS Nº: 282
Complemento: Bairro: ALVORADA
Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-190
Contrato: celebrado em 24/01/2008 Vinculado a ART: 20080194792
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado
Dimensão: 2.088,70 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA DUQUE DE CAXIAS Nº: 282
Complemento: QD: 486 LT: 4 C. 20B Bairro: ALVORADA
Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-190
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 24/01/2008 Conclusão efetiva: 26/02/2008
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM OU REPARO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **ESTRUTURAS METÁLICAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO,INSPEÇÕES,INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA,MONTAGEM,OUTROS,SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO**

Observações:
TRATA-SE DA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DE UMA EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL ACIMA DE 100M2

Certidão de Acervo Técnico nº 1104/2013
25/09/2020 14:36

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 29082/2013.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000420

DESTAKE luminosos

(46) 3523-3703

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE 2(DOIS) RESERVATORIOS ELEVADOS CONJUGADOS EM CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE DE 40M3 TOTALIZANDO 80M3, EXECUCÃO DE UMA ELEVATÓRIA DE SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE ÁGUA/ESGOTO SANITÁRIO COM POTÊNCIA DE 40CV E A COLOCAÇÃO DE 2500M DE CANO DN100MM.

ART Nº20123509183
Local da Obra: R MINAS GERAIS S/N ALVORADA - FRANCISCO BELTRAO PR.

Data de início da obra: 01/07/2012
Data de conclusão 28/08/2012

ENGENHEIRO CIVIL - GERCINDO SENHORIN (CPF: 749.377.079-49) – CREA PR – 78691/D
CLIENTE: HILLESHEIN E FILHOS LTDA - CNPJ: 05.538.358/0001-96

HILLESHEIN E FILHOS LTDA
MARCELO HILLESHEIN

1º TABELIONATO DE NOTAS
1º TABELIONATO Francisco Beltrão

Francisco Beltrão 01 de setembro de 2012

SELO FUNARPEN nº 13.228 de 18/07/2001
TABELIONATO DE NOTAS
EJJ00826

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
19245/2012

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GERCINDO SENHORIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GERCINDO SENHORIN** RNP: **1700192795**
Registro: **PR-78691/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20123509183** **Situação** da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/**SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/09/2012 Baixada em: 10/09/2012 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **HILLESHEIN E FILHOS LTDA** CNPJ: **05.538.358/0001-96**
Rua: R MINAS GERAIS Nº: SN
Complemento: Bairro: ALVORADA
Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-060
Contrato: celebrado em 01/07/2012 Vinculado a ART: 20114666530
Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratante: Não informado
Dimensão: 925,00 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R MINAS GERAIS Nº: SN
Complemento: QD: 265 LT: 12Bairro: ALVORADA
Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-060
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 01/07/2012 Conclusão efetiva: 28/08/2012
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **SUBEMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE 2 RESERVATORIOS ELEVADOS CONJUGADOS EM CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE DE 40M3 TOTALIZANDO 80M3, EXECUCÃO DE UMA ELEVATÓRIA DE DE SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE ÁGUA/ESGOTO SANITÁRIO COM POTÊNCIA DE 40CV E A COLOCAÇÃO DE 2500M DE CANO DN100MM.

Certidão de Acervo Técnico nº 19245/2012

25/09/2020 14:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 418946/2012.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O selo encontra-se ao final do documento

26 SET 2014

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Maria Ilena [illegible]
Escrevente
[illegible] nº 5 363 533-4 SEP-PR

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.408.361/0001-46, estabelecida na Rua Júlio Dalmas nº 99, Centro, na cidade de Dionísio Cerqueira SC, Cep 89.950-000, neste ato representada pelo seu Sócio-Administrador Sr. GILMAR VALDUGA, Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Carteira Profissional do CREA/PR nº 19619/D, **ATESTA** para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.040.892/0001-65, com sede na Rua Arnaldo Braz Prestes nº 120, Bairro Industrial - Barracão PR, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **GERCINDO SENHORIN**, CREA/PR 78691/D, executou no Estádio Municipal de Barracão PR, os serviços abaixo relacionados:

- Execução de edificação contendo projeto estrutural, alvenaria, hidrossanitário, elétrico, cobertura com telhas de fibrocimento, calhas, rufos, rincão, forros e perfiz em PVC, isolamento térmico, grades, portões e aberturas metálicas, área total de 8.377,78 m²;
- Execução de drenagem/esgoto DN 250 mm PAD/PVC, 928,00 metros lineares;
- Execução de serviços de Hidrojateamento/lavagem de paredes e fachadas com montagem de andaimes, bandejas e uso de balancins de acordo com a NR 18, área total de 8.377,78 m²;
- Execução de serviços de pintura com tinta acrílica interna/externa com montagem de andaimes, bandejas e uso de balancins de acordo com a NR 18, com altura de 17,50 metros, área total de 8.377,78 m²;
- Execução de serviços de textura acrílica interna/externa 2.504,00 m²;
- Execução de pintura esmalte sintético 1.421,00 m²;
- Execução de pintura esmalte epóxi 1.252,00 m2;

Este atestado de capacidade técnica esta vinculado a ART Nº 20144227241.

Data de inicio dos serviços: 15/09/2013.
Data de conclusão dos serviços: 20/09/2014
Local dos serviços: Estádio Municipal Lote nº 32 Quadra 95, Bairro São José - Barracão PR.

Barracão PR, 22 de setembro de 2014.

NOTARIA GNOATTO

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA
Gilmar Valduga
Sócio-Administrador

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D

Atestado registrado mediante vinculação à responsável CAT
CREA - PR
A 013.850

ERVIÇO NOTARIAL GNOATTO - Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos
RISTELA DO CARMO GNOATTO - Tabeliã Designada | LISSANI CECÍLIA STULP - Escrevente
ines Gerais, 152 - Cx. Postal 10 - 85700-000 - Fone: (49) 3644 1222 - CNPJ 77.880.144/0001-04 - Barracão - PR

nUZnc.9d0hG.hD7dQ, Controle: LqYoC.V9pS
e esse selo em http://funarpen.com.br
eço por Semelhança à assinatura de GILMAR
SA.*0003*. Dou fé. Barracão-Paraná, 23 de setembro

Em Test° da Verdade

aristela do Carmo Gnoatto Tabeliã Designada

Maristela do Carmo Gnoatto Tabeliã Designada

Lei 13.286 de 10/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FBU10144

26 SET 2014

Dors - Tabeliã

Maria [illegible]
Escrevente
RG n° 5 383 533-4 SSP-PR

EM BRANCO

EM BRANCO

GERCINDO SENHORIN ENG. CIVIL CREA PR-78691/D
CPF:749.377.079-49, RG: 5.410.476-6

AV. NICOLAU INACIO CENTRO CEP 8587000 N°385 SALTO DO LONTRA PR. TEL 46999373464
GSENHOR@HOTMAIL.COM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Sr. GERCINDO SENHORIN ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-78691/D DECLARA QUE A EMPRESA GERCINDO SENHORIN ME CNPJ: 86.887.494/0001-93 REGISTRO NO CREA n°43129 EXECUTOU OS SERVIÇOS A SEGUIR RELACIONADOS;

GERCINDO SENHORIN
Carteira Profissional:PR-78691/D
Acervo Técnico Nº.:**4726/2014**
Selos de autenticidade:**A 013.850**

RNP Nº.:1700192795
Protocolo Nº.:**2014/00322560**

ART N°.....:20144227241 0..... Registrada:22/09/2014.....
Empresa Executora...:GERCINDO SENHORIN ME CNPJ; 86.887.494/0001-93.....
Contratante(s).....:CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA - CNPJ/CPF: 09.408.361/0001-46.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA.....
Servico Contratado..:EXECUÇÃO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:8.377,78 M2..... Área Existente:8.377,78 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:ESTADIO MUNICIPAL, S/N SÃO JOSÉ L. 32 Q. 95.....
Município/Estado....:BARRACAO/PR.....
Data de Início.....:15/09/2013..... Data de Conclusão:20/09/2014.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇAO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO CONTENDO PROJETO ESTRUTURAL, ALVENARIA, HIDROSSANITÁRIO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, CALHAS, RUFOS, RINCÃO, FORROS E PERFIZ EM PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ABERTURAS ÁREA TOTAL DE 8.377,78 M²; - EXECUÇÃO DE DRENAGEM/ESGOTO DN 250 MM PAD/PVC, 928,00 METROS LINEARES; - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO/LAVAGEM DE PAREDES E FACHADAS COM MONTAGEM DE ANDAIMES, BANDEJAS E USO DE BALANCIS DE ACORDO COM A NR 18, ÁREA TOTAL DE 8.377,78 M²; - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA INTERNA/EXTERNA COM MONTAGEM DE ANDAIMES, BANDEJAS E USO DE BALANCIS DE ACORDO COM A NR 18, COM ALTURA DE 17,50 METROS, ÁREA TOTAL DE 8.377,78 M²; - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TEXTURA ACRÍLICA INTERNA/EXTERNA 2.504,00 M²; - EXECUÇÃO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 1.421,00 M²; - EXECUÇÃO DE PINTURA ESMALTE EPÓXI 1.252,00 M2;.....

BARRACÃO 20 DE SETEMBRO/2014

08.611.548/0001-80
Edificar Construtora de Obras Ltda
Av. Nicolau Inácio, 385 85670-00
SALTO DO LONTRA PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
4726/2014

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GERCINDO SENHORIN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GERCINDO SENHORIN** RNP: **1700192795**
Registro: **PR-78691/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da **ART: 20144227241** Situação **da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE** OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/09/2014 Baixada em: 23/09/2014 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

Contratante: **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA** CNPJ: **09.408.361/0001-46**
Rua: RUA JÚLIO DALMAS Nº: 99
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DIONISIO CERQUEIRA UF: SC CEP: 89950-000
Contrato: 03/2013 celebrado em 15/09/2013
Valor do contrato: R$ 505.607,79 Tipo de contratante: Não informado
Dimensão: 8.377,78 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: ESTADIO MUNICIPAL Nº: S/N
Complemento: QD: 95 LT: 32Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: BARRACAO UF: PR CEP: 85700-000
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 15/09/2013 Conclusão efetiva: 20/09/2014
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,OUTROS**

Observações:
- EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO CONTENDO PROJETO ESTRUTURAL, ALVENARIA, HIDROSSANITÁRIO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, CALHAS, RUFOS, RINCÃO, FORROS E PERFIZ EM PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ABERTURAS ÁREA TOTAL DE 8.377,78 M²;
- EXECUÇÃO DE DRENAGEM/ESGOTO DN 250 MM PAD/PVC, 928,00 METROS LINEARES;
- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO/LAVAGEM DE PAREDES E FACHADAS COM MONTAGEM DE ANDAIMES, BANDEJAS E USO DE BALANCIS DE ACORDO COM A NR 18, ÁREA TOTAL DE 8.377,78 M²;
- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA INTERNA/EXTERNA COM MONTAGEM DE ANDAIMES, BANDEJAS E USO DE BALANCIS DE ACORDO COM A NR 18, COM ALTURA DE 17,50 METROS, ÁREA TOTAL DE 8.377,78 M²;
- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TEXTURA ACRÍLICA INTERNA/EXTERNA 2.504,00 M²;
- EXECUÇÃO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 1.421,00 M²;
- EXECUÇÃO DE PINTURA ESMALTE EPÓXI 1.252,00 M2;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 013.850, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4726/2014
25/09/2020 14:49

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
4726/2014

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 322560/2014.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA

QUALITÁ ENGENHARIA LTDA - EPP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
MUNICÍPIO E COMARCA DE SALTO DO LONTRA • ESTADO DO PARANÁ

Mauro Zanatta Maria — *Escrevente*
Inês Zanatta Maria — *Tabeliã Designada*
Sandro Luiz Lasta — *Escrevente*
Rua Vereador Idanir Canello, 78 • Centro • CEP 85.670-000 • Salto do Lontra • Paraná • Fone: (46) 3538-1252

LIVRO 00057-P — FOLHA 044

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado. Dou fé
Francisco Beltrão PR
29 SET. 2020
( ) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
( ) GABRIELA CARDOSO (ESCREVENTE)

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte. Dou fé.

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro nº 00057-P, às Folhas 044/044, verifiquei constar a Procuração do seguinte teor:

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **ANTONIO CARLOS SCOTTI** A FAVOR DE **ANDREI JOSE SENEM** NA FORMA ABAIXO DECLARADA.

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, (14/06/2019), nesta Cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, brasileiro, nascido em 27/01/1989, solteiro, filho de OSMAR SCOTTI e NEUSA MARIA SCOTTI, maior e capaz, contador, portador da Cédula de Identidade sob nº. **RG 9.568.875-6/SSP/PR**, expedida em 10/05/2002, inscrito no CPF/MF sob nº. **072.885.269-17**, residente e domiciliado à Rua Rio Grande do Sul, 926, Centro, Salto do Lontra-PR, reconhecido como o próprio e capaz para o ato por mim, Sandro Luiz Lasta, Escrevente, conforme os documentos de identificação supramencionados, nos termos do artigo 215, II, do Código Civil Brasileiro, do que dou fé. Então, pelo Outorgante me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **ANDREI JOSE SENEM**, brasileiro, nascido em 28/04/1982, casado, filho de VALDIR LUIZ SENEM e OCLEZIA LISTON SENEM, maior e capaz, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade sob nº. **7.375.875-0/SSP/PR**, inscrito no CPF/MF sob nº. **034.174.959-11**, residente e domiciliado à Rua Guanabara, 600, Apartamento 402, Presidente Kennedy, Francisco Beltrão-PR; a quem confere: poderes para representar a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 19.813.051/0001-60, estabelecida na Rua Vereador Idanir Canello, 340, 1º Andar, Centro, nesta cidade e comarca de Salto do Lontra-PR, em processos licitatórios, tanto nas fases de credenciamento, quanto na habilitação e proposta de preços podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se em nome da empresa, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor e renunciar ao direito de recursos e de contrarrazões, propor seu credenciamento e praticar todos os demais atos inerentes de licitações e também assinar pela empresa em todas as fases dos processos licitatórios.Assinar contratos de fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços e também assinaturas de aditivos contratuais de valores e/ou prazos dos respectivos orgãos contratantes, sejam eles públicos ou privados e também para assinaturas em assuntos referentes a rescisão contratual, cartas de dispensa, ficha de registro, aviso de férias, carteira de trabalho e demais documentos necessários referentes a contratação ou demissão de

Selo ptwuY.WpN2z.IvVUL-64HzZ.WGkMt Consulte em http://funarpen.com.br
Continua na Página 2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
MUNICÍPIO E COMARCA DE SALTO DO LONTRA • ESTADO DO PARANÁ
Mauro Zanatta Maria — Escrevente
Inês Zanatta Maria — Tabeliã Designada
Sandro Luiz Lasta — Escrevente
Rua Vereador Idanir Canello, 78 • Centro • CEP 85.670-000 • Salto do Lontra • Paraná • Fone: (46) 3538-1252

funcionários. Ressalva o Outorgante que poderá o Outorgado praticar todos os demais atos úteis e indispensáveis para o cumprimento do presente, mesmo que se tratem de ações específicas que aqui são omissas, porém decorrentes da finalidade especial e expressa neste instrumento. O Outorgante se responsabiliza civil e criminalmente pelas informações prestadas neste ato, declarando que conferiu e corrigiu os poderes, qualificação do mandatário, prazo, possibilidade ou vedação de substabelecimento e todas as demais cláusulas principais e adjacentes do presente, tudo estando conforme a sua solicitação. O Outorgado ao utilizar o presente deverá se pautar em postulados de probidade e correção, sendo que o mesmo respondera por eventuais faltas na forma prevista no Código Civil Brasileiro. Pelo Outorgante me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse e dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme outorga, aceita e assina. Salto do Lontra. Protocolado sob nº 149/2019 na data de 14/06/2019 Eu, (a.), Sandro Luiz Lasta, Escrevente, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R$74,23(VRC 384,62), Funrejus: R$18,56, Selo Funarpen: R$0,80, FADEP: R$3,71, Total = (R$74,23+R$18,56+R$0,80+R$3,71). Selo Digital nºOKmL4.ozx2z.9eVUL, Controle: 64mzZ.TQYfx. Salto do Lontra -PR, 14 de junho de 2019. (aa.) ANTONIO CARLOS SCOTTI, Outorgante.

Sandro Luiz Lasta, Escrevente. Trasladada por Certidão, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, Sandro Luiz Lasta, Escrevente, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente.

O referido é verdade e dou fé.

Em Testº da Verdade

Salto do Lontra-PR, 11 de setembro de 2020.

Sandro Luiz Lasta
Escrevente



FUNARPEN
SELO DIGITAL
ptwuY.WpN2z.IvVUL
64HzZ.WGkMt
http://funarpen.com.br

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 22/09/2020 **Edital n°: 18** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

QUALITA ENGENHARIA LTDA
19.813.051/0001-60
R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1
- CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: Salto do Lontra/PR
ANTONIO CARLOS SCOTTI
072.885.269-17

E-MAIL: engenharia.obras1@gmail.com> TELEFONE: 46 35381270
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO M

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 018)**, devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

Os abaixo identificados e qualificados:

1) ANTONIO CARLOS SCOTTI, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 27/01/1989, contabilista, inscrito no CPF/MF sob nº 072.885.269-17, portador da carteira de identidade RG nº. 9.568.875-6 expedida em 10/05/2002, SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº 926, Apto, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000.

2) NEUSA MARIA SCOTTI, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Catanduvas - SC, nascida em 03/03/1959, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 332.680.709-06, portadora da carteira de identidade RG nº 3.213.391-6, expedida em 19/04/1980, SSP-PR, residente e domiciliada na Rua do Seminário, nº 1726, Bairro Miniguaçu, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.605-430.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Vereador Idanir Canello, nº 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra- PR, CEP: 85.670-000 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.813.051/0001-60, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0781213-0 em 27/02/2014 e última alteração contratual sob nº 20182037002 em 12/04/2018, resolvem por este instrumento particular alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO AUMENTO DE CAPITAL: o capital social que é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000,00 (quinhentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) divididos em 900.000 (novecentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

§ 1º. - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do pais, neste ato, através de reservas de lucros acumulados da sociedade, conforme saldo credor na conta Lucros a Distribuir, proporcionalmente a suas participações no capital da sociedade.

Uso exclusivo JUCEPAR

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

CLÁUSULA SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ANTONIO CARLOS SCOTTI	95.00	855.000	855.000,00
NEUSA MARIA SCOTTI	5.00	45.000	45.000,00
TOTAL	100.00	900.000	900.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSÚLA QUINTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolvem por este instrumento de trabalho, os sócios **consolidar** o contrato social, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

1) ANTONIO CARLOS SCOTTI, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 27/01/1989, contabilista, inscrito no CPF/MF sob nº 072.885.269-17, portador da carteira de identidade RG nº. 9.568.875-6 expedida em 10/05/2002, SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº 926, Apto, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000.

2) NEUSA MARIA SCOTTI, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Catanduvas - SC, nascida em 03/03/1959, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 332.680.709-06, portadora da carteira de identidade RG nº 3.213.391-6, expedida em 19/04/1980, SSP-PR, residente e domiciliada **na** Rua do Seminário, nº 1726, Bairro Miniguaçu, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.605-430.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**, com

Uso exclusivo JUCEPAR

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

sede na Rua Vereador Idanir Canello, nº 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra- PR, CEP: 85.670-000 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.813.051/0001-60, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0781213-0 em 27/02/2014 e última alteração contratual sob nº 20182037002 em 12/04/2018; resolvem por este instrumento particular consolidar seu contrato de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade girará sob o nome empresarial **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** e terá sede e domicílio na Rua Vereador Idanir Canello, nº 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra-PR, CEP: 85.670-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de: Serviços de engenharia, construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, alem de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré - moldadas ou pré-fabricadas, obras de acabamento na construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 03/03/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ANTONIO CARLOS SCOTTI	95.00	855.000	855.000,00
NEUSA MARIA SCOTTI	5.00	45.000	45.000,00
TOTAL	100.00	900.000	900.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente

Uso exclusivo JUCEPAR

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.º- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de

Uso exclusivo JUCEPAR

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaborada sem conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro de Salto do Lontra - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Uso exclusivo JUCEPAR

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente alteração, em única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.
Salto do Lontra - PR, 06 de abril de 2020.

ANTONIO CARLOS SCOTTI

NEUSA MARIA SCOTTI

Uso exclusivo JUCEPAR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07288526917	ANTONIO CARLOS SCOTTI
33268070906	NEUSA MARIA SCOTTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2020 17:33 SOB Nº 20201665140.
PROTOCOLO: 201665140 DE 08/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001498576. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/04/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PRC2003735980

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41207812130	19.813.051/0001-60	27/02/2014	03/03/2014

Endereço Completo
Rua VEREADOR IDANIR CANELLO, Nº 340, ANDAR 1, CENTRO - Salto do Lontra/PR - CEP 85670-000

Objeto Social
Serviços de engenharia, Construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas, Obras de acabamento na construção e Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO CARLOS SCOTTI	072.885.269-17	R$ 855.000,00	Sócio	S	
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
NEUSA MARIA SCOTTI	332.680.709-06	R$ 45.000,00	Sócio	N	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANTONIO CARLOS SCOTTI	072.885.269-17	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
24/04/2020	20201816342	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/09/2020, às 16:32:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AMU5OSVU**.

PRC2003735980

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.813.051/0001-60 **MATRIZ**		**27/02/2014**

NOME EMPRESARIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
QUALITA ENGENHARIA LTDA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VEREADOR IDANIR CANELLO	**340**	**ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.670-000	**CENTRO**	**SALTO DO LONTRA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENHARIA.QUALITA@GMAIL.COM	**(46) 3538-1270**

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/02/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/09/2020** às **15:24:53** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.813.051/0001-60
Razão Social: QUALITA ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO 340 ANDAR 1 / CENTRO / SALTO DO LONTRA / PR / 85670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2020 a 03/10/2020

Certificação Número: 2020090404023557453058

Informação obtida em 22/09/2020 15:35:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.813.051/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:37 do dia 31/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2021.
Código de controle da certidão: **3C2C.1AAA.B0DD.D190**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

442

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022635770-55

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.813.051/0001-60**
Nome: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/01/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (22/09/2020 15:32:19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CNPJ: 76.205.707/0001-04 ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Fazenda - Departamento de Tributação e Cadastro Técnico

CERTIDÃO NEGATIVA

CONTRIBUINTE: 83850
NOME.....: QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF....: 19.813.051/0001-60
ENDEREÇO....: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO , 340 CENTRO
MUNICIPIO...: SALTO DO LONTRA UF: PR

FINALIDADE: Consulta de débito

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no Cadastro de Contribuinte do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM DÉBITOS NÃO CONSTAM DÉBITOS EM SEU NOME INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.saltodolontra.pr.gov.br/>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em: 22/09/2020.
Válida até: 22/10/2020.
Código/Ano da certidão.....: 1733 / 2020
Código da certidão.....: 515487474515487

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E SALTO DO LONTRA
FÓRUM DES. LUIZ VIEL

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA CURITIBA, Nº 435 - BAIRRO COLINA VERDE
SALTO DO LONTRA/PR - 85670000

TITULAR
VALDECIR MARTINS MAFRA
JURAMENTADOS
MARIO CESAR MAFRA
JUNIOR HENRIQUE FORMAIO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Civel, referente a Ações de Insolvencia, Falência, Concordata, e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

QUALITA ENGENHARIA LTDA

CNPJ 19.813.051/0001-60, no período compreendido desde 01/08/1986, data de instalação deste cartório, até a presente data.

FUNARPEN
Selo Digital CYqOX . ajmmq . lvf32-64HY2 . EAdVb
http://funarpen.com.br

SALTO DO LONTRA/PR, 08 de Setembro de 2020, 13:04:59

JUNIOR HENRIQUE FORMAIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
CNPJ 02.[illegible]/0001-30
Mario Cesar Mafra
Aux. Juramentado
Junior Henrique Formaio
Aux. Juramentado
Rua Curitiba, 435 Bairro Colina Verde
CEP 85 670-000 SALTO DO LONTRA - PR

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original a mim apresentado Dou fé
Francisco Beltrão PR
29 SET. 2020
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
GABRIELA CARDOSO (ESCREVENTE)
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FER37030

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Município e Comarca de Salto do Lontra - Estado do Paraná
Tabelionato de Notas e Protestos
Inês Zanatta Maria Tabeliã Designado — **Mauro Zanatta Maria** Escrevente — **Sandro Luiz Lasta** Escrevente
CNPJ: 77.609.949/0001-18 — Fone/Fax: (46) 3538-1252
Rua Vereador Idanir Canello, 78 - Caixa Postal 66 - Centro - CEP 85.670-000

Certidão

Certifico, à pedido de parte interessada e o contido no inciso VII do Art. 11 da Lei Federal 8935 de 11 de novembro de 1994, que revendo em Cartório, verifiquei nos livros de protestos e Nada Consta no período compreendido dos últimos cinco(05) anos.

CONTRA: QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME, C.N.P.J.: 19.813.051/0001-60, Estabelecido em Rua Vereador Idanir Canello, 340, 1º Andar, Salto do Lontra - PR, de cujo(s) nome(s), me foi(ram) indicado(s). Do que para constar forneço a presente certidão negativa, para todos os efeitos de direitos.

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado
Beltrão PR
29 SET. 2020
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
GABRIELA CARDOSO (ESCREVENTE)
SELO FUNARPEN
1º Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FSR37031

Descrição	Valor em VRC	Valor em R$
CUSTAS.....:	70,00	13,51
SELO.....:	14,56	2,81
FUNREJUS.....:	17,46	3,37
TADEP.....:	3,47	0,67
ISS.....:	1,76	0,34
Total.....:	107,25	20,70

O referido é verdade e dou fé.

SALTO DO LONTRA/PR, 25 de Setembro de 2020

Tabelião — Mauro Zanatta Maria, Escrevente

FUNARPEN
SELO DIGITAL
nJAFR.dqlmq.lvjjv
GvHYx.xp8yz
http://funarpen.com.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.813.051/0001-60
Certidão nº: 24042424/2020
Expedição: 22/09/2020, às 15:39:11
Validade: 20/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.813.051/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

447

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 117206/2020 **Validade:** 28/03/2021

Razão Social: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 19813051000160
Num. Registro: 56392 **Registrada desde :** 07/03/2014
Capital Social: R$ 900.000,00
Endereço: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 1º ANDAR CENTRO
Município/Estado: SALTO DO LONTRA-PR **CEP:** 85670000
Objetivo Social:
Serviços de engenharia, construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas, obras de acabamento na construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
Restrição de Atividade : Atividades restritas as atribuições de seus responsáveis técnicos e quadro técnico

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ANDREI JOSÉ SENEM
Carteira: SC-1221092/D Data de Expedição: 10/02/2014
Desde: 07/03/2014 Carga Horária: 110: H/M Até: 08/05/2018
Desde: 10/05/2018 Carga Horária: 20: H/S
Visto Nº: 137036 Data do Visto: 10/02/2014
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Quadro(s) Técnico(s):
1 - ROBERTO CARNIEL
Carteira: PR-141406/D Data de Expedição: 10/09/2014
Desde: 06/06/2017
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º de 11/12/1933

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 275998/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/09/2020 14:16:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **117204/2020** Validade: 28/03/2021

Nome Civil: ANDREI JOSÉ SENEM
Carteira - CREA-SC Nº :SC-1221092/D Visto Nº : 137036
Registro Nacional : 2512279375
Registrado(a) desde : 10/02/2014 Dt. Expedição Visto : 10/02/2014

Filiação . VALDIR LUIZ SENEM
OCLÉZIA LISTON SENEM
Data de Nascimento : 28/04/1982
Carteira de Identidade : 73758750 CPF : 03417495911
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA-UNISUL
Data da Colação de Grau : 30/07/2013 Diplomação : 30/07/2013
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE PARANAENSE
Data da Colação de Grau : 28/11/2016 Diplomação : 28/11/2016
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
56392 - QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Desde: 10/05/2018 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

68499 - LONTRA ENGENHARIA LTDA - ME
Desde: 21/02/2019 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR

000450

Emitida via Internet em 29/09/2020 14:15:52

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

2212/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDREI JOSÉ SENEM referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDREI JOSÉ SENEM** RNP: **2512279375**

Registro: **SC-1221092/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **20190119377** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/01/2019 Baixada em: 07/04/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ-IFPR** CNPJ: **10.652.179/0001-15**

Rua: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº: 306

Complemento: Bairro: TARUMA

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82530-230

Contrato: 67/2018 celebrado em 14/01/2019

Valor do contrato: R$ 1.647.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 936,36 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CARIRIS Nº: 750

Bairro: SANTA BÁRBARA

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 14/01/2019 Conclusão efetiva: 10/01/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
A ART REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO NO CAMPUS CAPANEMA DO IFPR-ITEM1, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS, CONFORME O OBJETO DO RDC 03/2018-UASG 158009, PROCESSO Nº 23411.011793/2018-93.
A EMPRESA CONTRATADA EXECUTARÁ TAMBÉM OS SERVIÇOS DE SISTEMA DE ALARME E HIDRANTES PARA COMBATE A INCÊNDIO E CENTRAL DE GASES GLP CONFORME PSCIP APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS DO PR.

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende a todos os itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não constam as seguintes informações:

- RNP do Responsável Técnico;

- Título e RNP do profissional que assina o atestado;

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e da Engenharia de Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2212/2020
29/09/2020 14:17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2212/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 104025/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 04/2020

Para fins de ACERVO TÉCNICO atestamos que a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP,** sediada na Rua Vereador Idanir Canello, nº 340, 1° andar, Bairro Centro, Salto do Lontra - PR, CEP 85.670-000, inscrita no CNPJ sob nº 19.813.051/0001-60, através do responsável técnico **Engenheiro Civil Andrei José Senem,** CREA SC - 1221092/D, executou a obra abaixo descrita para o **INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ**, CNPJ: 10.652.179/0001-15, sediado à Rua Emílio Bertolini, nº54, bairro Cajuru, Curitiba – PR.

ART Nº:	20190119377
CONTRATANTE:	Instituto Federal do Paraná.
ATIVIDADE TÉCNICA:	Execução da obra de construção do bloco didático térreo do *Campus* Capanema, conforme projeto básico e elementos do RDC 03/2018.
DESCRIÇÃO:	Edificação térrea constituída por salas de aula, laboratórios, salas de apoio, cantina e instalações sanitárias. Sistema construtivo em estrutura de concreto armado com vedação em alvenaria. Instalações hidráulicas embutidas e elétrica aparentes. Lajes em concreto armado para sustentação de estrutura em tesouras metálicas e cobertura em telhas metálicas onduladas.
LOCAL DA OBRA:	Rua Cariris, nº750, bairro Santa Bárbara, CEP 85.760-000, Capanema/PR.
DIMENSÃO:	936,36 m²
CONTRATO:	67/2018
INÍCIO DA OBRA:	14/01/2019
CONCLUSÃO DA OBRA:	10/01/2020
VALOR DO CONTRATO:	R$ 1.647.000,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:12:45 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 3 de 30

CREA-PR

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

Descrição dos serviços e quantitativos executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	376,00
1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	10,00
1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	10,00
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	906,45
1.6	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.7	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	2.040,00
1.8	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00
1.9	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO / PGRCC / HABITE-SE / CND / AS-BUILT	VB	1,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
2.1	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	32,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	55,42
2.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	5,67
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	55,42
3	**INFRA-ESTRUTURA**		
3.1	**SAPATA**		
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	119,28
3.1.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	17,33

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020.

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 4 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:13:10 -03'00'

3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	477,90
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,00
3.2	**VIGA BALDRAME**		
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	202,80
3.2.2	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	20,28
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	283,30
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	286,90
3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	605,30
3.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,90
3.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	40,00
3.2.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	3,04
3.2.9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	20,00
4	**SUPRA ESTRUTURA**		
4.1	**PILAR**		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	347,40
4.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	20,02
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	349,20
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.297,50
4.2	**VIGA COBERTURA**		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM	M2	580,33

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 5 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:13:36 -03'00'

	CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015		
4.2.2	CONCRETAGEM LAJES. FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	41,80
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	597,00
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	361,00
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	109,80
4.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	922,40
4.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	584,40
4.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	880,40
4.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	484,10
4.3	**LAJE PISO**		
4.3.1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	42,50
4.3.2	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N.2	M3	42,50
4.3.3	CONCRETAGEM DE LAJES FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	85,00
4.3.4	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	850,00
4.4	**LAJE COBERTURA**		
4.4.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 4,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA. 3CM, INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO METÁLICO E FERRAGEM NEGATIVA	M2	874,21
5	**ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA**		

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 11:43:00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, pagina 6 de 30

CREA-PR

5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	749,68
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	229,00
5.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	205,74
5.4	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	35,00
5.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	149,20
6	**COBERTURA**		
6.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	182,69
6.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 10 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	211,00
6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	122,00
6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	54,00
6.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA METÁLICA, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO E TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	992,41
6.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA METÁLICA E = 0,5MM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	992,41
6.7	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	45,80
7	**REVESTIMENTOS PAREDE**		
7.1	**REVESTIMENTOS PAREDE EXTERNA**		
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	895,65
7.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	895,65

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:14:13 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020.

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 7 de 30

CREA-PR

7.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	733,95
7.1.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	555,45
7.1.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	178,50
7.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	161,70
7.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	84,00
7.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	77,70
7.2	**REVESTIMENTO PAREDE INTERNA**		
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3.197,09
7.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3.197,09
7.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.704,95
7.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.709,79
7.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	995,16
7.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ACETINADA DE DIMENSÕES 30X40CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	473,18
7.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 10X10CM PARA PAREDES (PLACAS DE 30X30 CM), ALINHADAS A PRUMO - COR VERMELHO - APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M2	9,48
7.2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 10X10CM PARA PAREDES (PLACAS DE 30X30 CM) - COR VERDE - ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M2	9,48
7.2.9	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1 , PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	9,75
8	**REVESTIMENTO TETO**		
8.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	894,16
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	894,16
8.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.008,12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 8 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:14:35 -03'00'

8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.008,12
8.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	46,56
9	**REVESTIMENTO PISO**		
9.1	**REVESTIMENTO PISO INTERNO**		
9.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	849,78
9.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, DIMENSOES 45X45CM, REJUNTE 3MM, ALTO TRÁFEGO - PEI 4 - COR CINZA	M2	849,78
9.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA, REJUNTE 3MM, ALTO TRÁFEGO - PEI 4 - COR CINZA	M	287,05
9.1.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	6,07
9.2	**REVESTIMENTO PISO EXTERNO**		
9.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	280.00
9.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA MACHO E FÊMEA (FINCADINHO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM ESP.8CM	M	180,65
9.2.3	PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACAS 30X30X2,5 CM	M2	80,00
9.2.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	12.50
10	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
10.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	274,00
10.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	10.93
11	**ESQUADRIAS**		
11.1	**PORTAS**		
11.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR 4MM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
11.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
11.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
11.1.4	PORTA DE MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2021.04.09 10:14:59 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 9 de 30

CREA-PR

11.1.5	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,04
11.1.6	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM VISOR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	12,60
11.1.7	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,36
11.1.8	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	6,48
11.1.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	80,00
11.1.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,00
11.1.11	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA	UN	1,00
11.1.12	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	6,00
11.1.13	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	3,00
11.1.14	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	2,00
11.1.15	FIXADOR DE PRESSÃO PARA PORTA NO PISO	UN	6,00
11.1.16	CHAPA DE PROTEÇÃO AÇO INOX PARA PORTA 80X40CM, ESP. 1MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.1.17	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	9,60
11.2	**JANELAS**		
11.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO MAXIM-AR, FIXAÇAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	126,00
11.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	28,08
11.2.3	JANELA DE ALUMINIO BRANCO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,76
11.2.4	JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,36
11.2.5	JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,90
11.2.6	JANELA FIXA DE ALUMINIO BRANCO COM VIDRO	M2	1,80
11.2.7	JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO FIXA TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	2,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020.

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 10 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:15:17 -03'00'

11.2.8	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	90,20
12	**LOUÇAS E METAIS**		
12.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
12.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
12.3	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9,00
12.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00
12.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
12.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00
12.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA COM ALAVANCA PcD, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
12.12	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
12.13	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00
12.14	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
12.15	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.16	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA INOX	UN	8,00
12.17	CHUVEIRO LAVA-OLHOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.18	ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA ANTIVANDALISMO SALVÁGUA	UN	7,00
12.19	ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA DESCARGA PcD	UN	2,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.04.09 18:15:34 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020.

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 11 de 30

CREA-PR

12.20	ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA MICTORIO ANTIVANDALISMO	UN	2,00
12.21	ACABAMENTO REGISTROS	UN	17,00
13	**ACESSÓRIOS**		
13.1	**DIVERSOS**		
13.1.1	BANCADA DE GRANITO ESP. 2,5CM CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO COM RODAPIA E SAIA H=10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	5,20
13.1.2	DISPENSER SABONETE LIQUIDO, PLASTICO ABS ALTA DURABILIDADE, COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	13,00
13.1.3	DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO, PLÁSTICO ABS ALTA DURABILIDADE, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	9,00
13.1.4	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PLÁSTICO ABS ALTA DURABILIDADE, INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	9,00
13.1.5	CABIDEIRO METÁLICO CROMADO DE ALTA DURABILIDADE	UN	9,00
13.1.6	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	5,94
13.1.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	6,00
13.1.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	4,00
13.1.9	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
13.1.10	BEBEDOURO DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.1.11	EXAUSTOR EÓLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.2	**BANCADAS LABORATÓRIOS e CANTINA**		
13.2.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	36,20
13.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	72,40
13.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	72,40
13.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DIMENSÕES 20X20CM - COR AZUL NAVAL COM REJUNTE EPÓXI COR CINZA PLATINA	M2	72,40
13.2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	26,00
13.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:15:52 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 12 de 30

CREA-PR

13.2.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,60
13.2.8	TAMPO DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	40,26
13.3	**DEPOSITO DE RESIDUOS**		
13.3.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.	M	12,00
13.3.2	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	4,61
13.3.3	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	17,03
13.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,35
13.3.5	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,25
13.3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,92
13.3.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,35
13.3.8	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	4,92
13.3.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,37
13.3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,38
13.3.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,17
13.3.12	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	1,21
13.3.13	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N.2	M3	6,07
13.3.14	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,49
13.3.15	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	6,07
13.3.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	6,01
13.3.17	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,23

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020.

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 13 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:16:11 -03'00'

13.3.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,51
13.3.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,04
13.3.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	3,08
13.3.21	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,37
13.3.22	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,57
13.3.23	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,29
13.3.24	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	28,90
13.3.25	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	11,70
13.3.26	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	28,90
13.3.27	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	28,90
13.3.28	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	28,90
13.3.29	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	28,90
13.3.30	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	28,90
13.3.31	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	28,90

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:16:31 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 14 de 30

CREA-PR

13.3.32	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	28,90
13.3.33	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,90
13.3.34	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,90
13.3.35	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	0,12
13.3.36	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, DIMENSÕES 45X45CM, REJUNTE 3MM, ALTO TRÁFEGO - PEI 4 - COR CINZA	M2	6,07
13.3.37	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,23
13.3.38	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,61
13.3.39	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,45
13.3.40	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,79
13.3.41	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	6,07
14	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
14.1	LETREIROS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA, CONFORME PROJETO	UN	15,00
14.2	PLACA EM PVC FIXAÇÃO COM ADESIVO DUPLA FACE 80X13CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
15	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
15.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	660,00
15.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	545,00
15.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	545,00
15.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	198,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 15 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:17:11 -03'00'

15.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.521,00
15.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.603,00
15.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.685,00
15.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	352,00
15.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	656,00
15.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.567,00
15.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
15.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
15.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00
15.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,00
15.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	551,00
15.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.436,00
15.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	13,00
15.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00
15.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	23,00
15.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00
15.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
15.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 16 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:17:36 -03'00'

15.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
15.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
15.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
15.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
15.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
15.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
15.29	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	24,00
15.30	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00
15.31	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
15.32	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00
15.33	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00
15.34	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	104,00
15.35	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	125,00
15.36	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	30,00
15.37	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	18,00
15.38	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	187,00
15.39	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00
15.40	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	280,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:18:16 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 17 de 30

CREA-PR

15.41	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 1"	UN	7,00
15.42	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
15.43	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	14,00
15.44	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
15.45	BUCHA DE REDUÇÃO PARA CONDULETE COM ROSCA 1" x 3/4"	UN	7,00
15.46	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - INCLUSO BUCHA E ARRUELA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.490,00
15.47	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	94,00
15.48	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	812,00
15.49	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
15.50	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
15.51	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
15.52	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	47,00
15.53	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	436,00
15.54	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
15.55	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
15.56	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
15.57	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	79,00
15.58	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	120,00
15.59	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL	UN	163,00
15.60	TAMPA CROMADA COM ABERTURA TIPO UNHA PARA TOMADA 2P+T DE PISO	UN	36,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:18:52 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020.

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 18 de 30

CREA-PR

15.61	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
15.62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 16 MSG, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSELL, DIM. 1,2m(A) x 1,0m(L) x 0,4m(P) COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA CORRENTE DE 600A, COM ESPAÇO PARA 5 DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 150A, 5 DISJUNTORES BIFÁSICOS DE 10 A E 6 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 10 A, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM TAMPA E SOBRETAMPA (QDG)	UN	1.00
15.63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 16 MSG, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSELL, DIM. 0,8m(A) x 0,7m(L) x 0,3m(P) COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA CORRENTE DE 200A, COM ESPAÇO PARA 42 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 20 A, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM TAMPA E SOBRETAMPA	UN	4,00
15.64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 16 MSG, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSELL, DIM. 0,2m(A) x 0,2m(L) x 0,3m(P) COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA CORRENTE DE 30A, COM ESPAÇO PARA 15 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 20 A, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM TAMPA E SOBRETAMPA	UN	1,00
15.65	LUMINARIA TUBULAR DE SOBREPOR LED SLIM 36W BRANCO FRIO 6500K 1200 LUMENS BIVOLT COM DUAS LAMPADAS LED 18W T8 120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	203,00
15.66	LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR, LED 12W. MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO E CONTRA MOLDURA EM CHAPA DE AÇO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
15.67	POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA DE 3M, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM DUAS PÉTALAS DE INOX, VIDRO DE PROTEÇÃO , COM BOCAL E27, PARA UMA LÂMPADA LED DE 100 W POR PÉTALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
15.68	LAMPADA LED E27 6W, BRANCO FRIO	UN	9,00
15.69	LAMPADA LED E27 100w 6u, TIPO MILHO, BRANCO FRIO	UN	28,00
15.70	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	40,00
15.71	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	20,00
15.72	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	40,00
15.73	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00
15.74	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	24,00
15.75	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,80
16	**SPDA**		
16.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	340,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:19:16 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 19 de 30

CREA-PR

16.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	154,00
16.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	48,00
16.4	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	14,00
16.5	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	40,00
16.6	PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA TELHA 12 X 1.1/2"	UN	40,00
16.7	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	40,00
16.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	63,00
16.9	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	20,00
16.10	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00
16.11	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	85,00
16.12	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	48,00
16.13	TERMINAL DE PRESSÃO UNIÃO PARALELA EM CRUZ PARA CABO 35 MM²	UN	13,00
16.14	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00
16.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	22,00
16.16	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,00
17	**INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS**		
17.1	**ESGOTO**		
17.1.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
17.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5,00
17.1.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
17.1.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
17.1.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 20 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:19:42 -03'00'

17.1.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
17.1.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
17.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00
17.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
17.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
17.1.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
17.1.12	JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
17.1.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
17.1.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00
17.1.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
17.1.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00
17.1.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
17.1.18	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
17.1.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
17.1.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:20:04 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1040252020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 21 de 30

CREA-PR

17.1.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
17.1.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	108,00
17.1.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	144,00
17.2	**ÁGUA FRIA**		
17.2.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
17.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
17.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
17.2.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
17.2.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
17.2.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
17.2.7	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	3,00
17.2.8	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
17.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
17.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
17.2.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
17.2.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:20:23 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 22 de 30

CREA-PR

17.2.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
17.2.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
17.2.15	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
17.2.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , INSTALADO EM PAREDE DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00
17.2.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM PAREDE DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
17.2.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
17.2.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
17.2.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
17.2.21	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
17.2.22	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
17.2.23	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.2.24	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00
17.2.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	162,00
17.2.26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
17.2.27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	102,00
17.2.28	TUBO DE DESCARGA VDE	UN	9,00
17.2.29	NIPLE PVC ROSCAVEL 1/2"	UN	21,00
17.2.30	PLUG DIAM. 1/2" PVC	UN	8,00
17.3	**ÁGUA PLUVIAL**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1040252020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 23 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:20:43 -03'00'

17.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	0,54
17.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	9,89
17.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	109,78
17.3.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	127,44
17.3.5	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
17.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	30,00
17.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
17.3.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
17.3.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
17.3.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
17.3.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
17.3.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
17.3.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	32,00
17.3.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
17.3.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
17.3.16	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
17.3.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	10,00
17.3.18	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	13,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 24 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:21:04 -03'00'

17.3.19	DESCIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CONFORME DIMENSÕES DO PROJETO.	M	6,00
17.3.20	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	111,00
17.3.21	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	185,00
17.3.22	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	46,58
17.3.23	LEITO FILTRANTE - COM COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS	M3	1,53
17.3.24	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,60
17.3.25	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	5,10
17.3.26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,94
18	**PSCIP**		
18.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 780 x 450 mm (M1)	UN	1,00
18.2	PLACA PSCIP (25 X 15 CM)	UN	21,00
18.3	PLACA PSCIP (20 X 20 CM)	UN	8,00
18.4	EXTINTOR DE PÓ - ABC - 6 KG	UN	6,00
18.5	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LED	UN	19,00
18.6	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM 4 LANCES DE 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" E CHAVE STORZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.7	BOTOEIRA TIPO LIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,00
18.8	BOTOEIRA PARA ALARME TIPO LIGA (QUEBRA VIDRO)	UN	1,00
18.9	SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,00
18.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
18.11	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
18.12	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:21:33 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 25 de 30

CREA-PR

18.13	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
18.14	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	9,00
18.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	8,70
18.16	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,70
18.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
18.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	192,00
18.19	CABO FLEXÍVEL BLINDADO (SHIELD), 2X1,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	225,00
19	**INSTALAÇÃO GLP**		
19.1	**CASA DE GASES**		
19.1.1	FABRICAÇAO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	9,93
19.1.2	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,18
19.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,94
19.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	135,75
19.1.5	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	12,18
19.1.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,00
19.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	24,00
19.1.8	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	24,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 26 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:21:57 -03'00'

19.1.9	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	24,00
19.1.10	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,60
19.2	**GLP**		
19.2.1	CONECTOR BRONZE SOLDAXROSCA 22MM X 1/2" NPT - RF	UN	1,00
19.2.2	CONECTOR BRONZE SOLDAXROSCA 15MM X 1/2" NPT - RF	UN	50,00
19.2.3	TÊ BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM	UN	1,00
19.2.4	LUVA BRONZE SOLDA 22MM	UN	6,00
19.2.5	VÁLVULA ESFERA 300# 3/4" NPT	UN	3,00
19.2.6	TÊ EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT	UN	1,00
19.2.7	TANQUE DE GLP CAPACIDADE 45KG - MANGELS COM CARGA	UN	4,00
19.2.8	TAMPÃO EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT	UN	2,00
19.2.9	SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE PARA P45 (INCLUSO BUCHA E PARAFUSO PARA FIXAÇÃO)	UN	4,00
19.2.10	PIG TAIL POLXM 20 PARA 45	UN	4,00
19.2.11	NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT	UN	5,00
19.2.12	COLETOR MÓDULO II SIMPLES PARA P45	UN	1,00
19.2.13	COTOVELO COBRE SOLDA DIAM. 22MM	UN	9,00
19.2.14	COTOVELO COBRE SOLDA DIAM. 15MM	UN	60,00
19.2.15	FLUXO PARA SOLDA EM PASTA (NASOL/PRATAFLUX) 100G	UN	1,00
19.2.16	SOLDA PHOSCOPPER PRATA 2,4 X 460MM (NORMA AWSBCUP-2) 200G	UN	1,00
19.2.17	REGULADOR 7KG/h	UN	2,00
19.2.18	TUBO COBRE CLASSE E DIAM. 22MM	M	30,00
19.2.19	TUBO COBRE CLASSE E DIAM. 15MM	M	75,00
19.2.20	TÊ BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA DIAM. 15MM	UN	46,00
19.2.21	VALVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO NPT 1/2" X 7/16" UNF 24FPP	UN	4,00
19.2.22	REGULADOR 1] ESTÁGIO AP40 OPSO REGULÁVEL COM MANOMETRO REF CB 58540	UN	1,00
19.2.23	PLUG DIAM. 1/2" COM ENGATE PARA MANGUEIRA	UN	48,00
19.2.24	NIPLE DUPLO EM BRONZE 3/4 X 3/8	UN	2,00
19.2.25	NIPLE DUPLO EM BRONZE 3/4 X 1/8	UN	2,00
19.2.26	LUVA BRONZE SOLDA 15MM	UN	15,00
19.2.27	VÁLVULA ESFERA GÁS PP 150# 1/2" NPT M/F	UN	48,00
19.2.28	UNIAO EM FERRO MAL. 300# 3/4 - NPT - ASSENTO CONICO EM BRONZE	UN	2,00

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:22:20 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020.

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 27 de 30

CREA-PR

19.2.29	NIPLE DE REDUÇÃO EM FERRO MAL. 300# 3/4 X 1/2 NPT	UN	2,00
19.2.30	NIPLE DUPLO EM FERRO MAL. 150# 3/4 NPT	UN	4,00
19.2.31	NIPLE DE REDUÇÃO EM FERRO MAL. 150# 3/4 X 1/2 NPT	UN	2,00
19.2.32	UNIÃO EM FERRO MAL. 150# 3/4 - NPT - ASSENTO CONICO EM BRONZE	UN	4,00
19.2.33	TINTA ESMALTE SINTÉTICO A BASE DÁGUA - AMARELO - 3,6 L	UN	1,00
19.2.34	VALVULA ESFERA GÁS PP #150 3/4 NPT	UN	2,00
19.2.35	FITA ANTICORROSIVA COM ELASTÔMERO DE BASE ASFÁLTICA 30MM (TOROFITA)	UN	6,00
19.2.36	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	L	1,00
19.2.37	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	2,00
20	**PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO**		
20.1	**PAISAGISMO**		
20.1.1	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	722,00
20.1.2	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	10,00
20.1.3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	4,00
20.1.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	3,00
20.1.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	3,92
20.1.6	BICICLETÁRIO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2"	M	27,50
20.1.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	4,50
20.2	**ESCADA EXTERNA**		
20.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	12,37
20.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	8,00
20.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,00
20.2.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	16,00
20.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	16,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 28 de 30

CREA-PR

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:22:41 -03'00'

20.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	16,00
20.2.7	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, INCLUSO ARMACAO.	M	4,80
20.2.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,32
20.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,39
20.2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,13
20.2.11	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,40
20.2.12	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	25,20
20.2.13	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	30,80
20.2.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017	M2	10,50
20.2.15	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	7,50
20.2.16	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	12,00
20.2.17	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	3,00
20.2.18	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇAO PARA CORRIMAO EM BRAILE, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO - INDICAÇÃO "INÍCIO"	UND	4,00
20.2.19	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CORRIMÃO EM BRAILE, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO - INDICAÇÃO "FIM"	UND	4,00
20.3	**RAMPA EXTERNA**		
20.3.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	63,49
20.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	50,88
20.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	101,75
20.3.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	101,75

PIERRE LUIS ALVES:02608943977 — Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977 Dados: 2020.04.09 18:23:03 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020, página 29 de 30

CREA-PR

20.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	101,75
20.3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	101,75
20.3.7	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, INCLUSO ARMACAO.	M	18,00
20.3.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,79
20.3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	148,78
20.3.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,30
20.3.11	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	85,30
20.3.12	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	21,33
20.3.13	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇAO PARA CORRIMAO EM BRAILE, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO - INDICAÇÃO "INÍCIO"	UN	4,00
20.3.14	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CORRIMÃO EM BRAILE, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO - INDICAÇÃO "FIM"	UN	4,00
21	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	936,36
21.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA 60X40CM	UN	1,00
21.3	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (CAÇAMBA 5 m³)	UN	10,00

Atestamos que a referida empresa cumpriu todas suas obrigações contratuais, não existindo até a presente data em nossos registros, nada que desabone a qualidade dos serviços prestados pela empresa ou por seu responsável técnico.

Curitiba, 18 de março de 2020.

PIERRE LUIS ALVES:02608943977

Assinado de forma digital por PIERRE LUIS ALVES:02608943977
Dados: 2020.04.09 18:23:32 -03'00'

Eng. Pierre Luís Alves
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Diretor de Infraestrutura
SIAPE 1683446
CREA 87558/D-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104025/2020

CAT nº 2212/2020 de 16/04/2020 página 30 de 30

CREA-PR

Certidão
100481 Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na ultima folha do documento entregue para a parte. Dou fé.
1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original a mim apresentado. Dou fé
Francisco Beltrão PR
29 SET. 2020
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
GABRIELA CARDOSO (ESCREVENTE)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Que fazem entre si **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 19.813.051/0001-60, estabelecida em Salto do Lontra -PR, na Rua Vereador Idanir Canello, 340, 1° andar, Centro, CEP: 85.670-000, neste ato representada por seu sócio administrador **Sr. ANTONIO CARLOS SCOTTI,** inscrito no CPF sob o n.º 072.885.269-17, e RG n° 9.568.875-6 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, 926, apto, Bairro Centro, Salto do Lontra – PR, CEP: 85.670-000, neste ato denominado de **CONTRATANTE**. E de outro lado o Sr. **ANDREI JOSÉ SENEM** brasileiro, casado, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho portador da cédula de identidade nº 7.375.875-0 SESP/PR, e CPF n° 034.174.959-11, registro no CREA SC sob nº. 122109-2/D em 10/02/2014 residente e domiciliado no município de Francisco Beltrão – PR, na Rua Sergipe, 2110, apto 41, Bairro Centro, neste ato denominado de **CONTRATADO**. Tem entre os mesmo de maneiras justa e acordada, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ficando desde já aceito, pelas clausulas abaixo descritas.

Cláusula Primeira – **Pelo presente Contrato, a Empresa Qualita Engenharia Ltda – EPP, contrata os serviços do Profissional Andrei José Senem, para exercer junto a Empresa, função de responsável técnico como Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho.**

Cláusula Segunda – Fica estabelecido que o objeto deste contrato terá prazo de validade de 04 (quatro) anos, a iniciar-se no dia 02 de maio de 2018.

Cláusula Terceira – A carga horária definida para a execução do serviço contratado é de 20 (vinte) horas semanais.

PARAGRAFO ÚNICO: O valor do contrato será de R$ 3.816,00 (Três mil, oitocentos e dezesseis Reais) mensais, pagos até o 10° dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviço. Com reajuste anual pelo IGP-M. Não podendo este valor ser inferior a 04 (quatro) salários mínimos vigentes.

Cláusula Quarta – A Contratante proporcionara todas as condições para o bom desempenho das atividades do Contratado.

Cláusula Quinta – O presente contrato poderá ser rescindido de forma unilateral por qualquer das partes, desde que haja comunicação prévia e formal, por escrito, com prazo de no mínimo 30 (trinta) dias.

Cláusula Sexta – O presente contrato deverá ser levado as vistas do CREA – PR, para que seja submetido à apreciação deste Conselho, restando as partes ficarem cientes dos procedimentos contido no manual de responsabilidade técnica do supracitado Conselho.

O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, ficando eleito o fórum da Comarca de Francisco Beltrão, Paraná, para dirimir quaisquer eventualidades com o presente contrato de prestação de serviços.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas supracitada, lavram, datam e assinam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO em duas vias de igual teor e forma.

Francisco Beltrão/PR, 02 de maio de 2018.

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 9.568.875-6 SESP/PR
CPF N° 072.885.269-17

ANDREI JOSÉ SENEM
RG N° 7.375.875-0 SESP/PR
CPF N° 034.174.959-11

Selo: FjLG.ceuzR.jmDJ9 - KhhRQZ
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconhecido por SEMELHANÇA 1 firma(s) de: ANTONIO CARLOS SCOTTI
e: ANDREI JOSE SENEM. Dou fe. Em test. da Verdade.
Emolumentos 22,28 + Selo FUNARPEN R$0,80
Francisco Beltrão, 23 de maio de 2018
Vitoria Silva de Deus - Escrevente

Vitoria Silva de Deus

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original a mim apresentado. Dou fe
Francisco Beltrão, PR
29 SET. 2020
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
GABRIELA CARDOSO (ESCREVENTE)
Exclusivo para Autenticação de Cópias
FUNARPEN

(00) 483

ANEXO 13

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 18/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

[redacted] da Empresa: QUALITA ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ nº: 19.813.051/0001-60
Endereço Completo: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, N° 340, CENTRO, SALTO DO LONTRA-PR
Fone: (46) 3538-1270
E-mail: engenharia.qualita@gmail.com

O representante técnico da **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** Sr. (a) **ANDREI JOSÉ SENEM**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

Salto do Lontra, 30 de setembro de 2020

[redacted]

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSE SENEM
RESP. TÉCNICO
CREA-SC 122109-2/D
RG 7.375.875-0 SESP/PR
CPF 034.174.959-11

484

ANEXO 8

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

ANDREI JOSÉ SENEM, CPF nº 034.174.959-11, CREA/CAU nº SC-122109-2/D, **DECLARA** que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 18/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**, CNPJ nº 19.813.051/0001-60 para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

Salto do Lontra/PR, 30 de setembro de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

QUALITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 9.558.875-6
CPF N° 072.685.269-17

ANDREI JOSE SENEM
RESP. TÉC. PROPONENTE
CREA SC-122109-2/D
RG N° 7.375.875-0
CPF N° 034.174.959-11

100485

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 018/2020.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data do registro	Assinatura do profissional
ANDREI JOSÉ SENEM	ENG. CIVIL	SC-122109-2/D	10/02/2014	Andrei José Senem Engenheiro Civil CREA/SC 122109-2/D

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Salto do Lontra/PR, 30 de setembro de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

pp

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

Fls 486

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO

PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência:
Município de Capanema – PR
Tomada de Preços N° 18/2020

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP , inscrita no CNPJ/MF nº 19.813.051/0001-60 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, portador(a) do documento de identidade RG nº 9.568.875-6 , emitido pela SSP/PR , e do CPF nº 072.885.269-17 , **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

(01) - 01 veículo GM Montana/Fiat Strada
(02) - 01 betoneira
(03) - 01 Serra Circular Manual
(04) - 01 vibrador de concreto
(05) - ferramentas elétricas/manuais em geral
(06) - EPI's (Equipamentos de proteção individual)
(07) - Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Salto do Lontra/PR, 30 de setembro de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

PP.

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

487

ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO			PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)										
				30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180 D	210 D	240 D	270 D	300 D	330 D
(1)	VEÍCULOS	UTILIZAÇÃO		20	20	20	20	20	20					
		QUANTIDADE:	2											
(2)	BETONEIRA	UTILIZAÇÃO		5	8	8	15	15	15					
		QUANTIDADE:	1											
(3)	SERRA CIRC. DE BANCADA	UTILIZAÇÃO		20	20	20	20	20	5					
		QUANTIDADE:	1											
(4)	VIBRADOR DE CONCRETO	UTILIZAÇÃO		5	5	5	5	5	1					
		QUANTIDADE:	1											
(5)	FERRAMENTAL ELÉTRICO/MANUAIS EM GERAL	UTILIZAÇÃO		21	21	21	21	21	21					
		QUANTIDADE:	VÁRIAS											
(6)	EPI'S	UTILIZAÇÃO		21	21	21	21	21	21					
		QUANTIDADE:	VÁRIAS											

Salto do Lontra, 30 de setembro de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

QUALITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 9.558.875-6
CPF N° 072.685.269-17

ANDREI JOSE SENEM
RESP. TÉC. PROPONENTE
CREA SC-122109-2/D
RG N° 7.375.875-0
CPF N° 034.174.959-11

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
Qualità Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

ANEXO 09

488

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 18/2020, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Salto do Lontra, 30 de setembro de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

P.P.

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

ANEXO 02

489

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:
Município de Capanema PR
Tomada de Preços nº 18/2020

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP , inscrita no CNPJ/MF nº 19.813.051/0001-60 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, portador(a) do documento de identidade RG nº 9.568.875-6 , emitido pela SESP/PR, e do CPF nº 072.885.269-17, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Salto do Lontra, 30 de setembro de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

p.p.

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

490

ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 18/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços nº 18/2020, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Salto do Lontra, 30 de setembro de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

P.P.

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

Município de Capanema - PR

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO
DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº: 18/2020

Aos trinta dias de setembro de 2020, às nove horas , no MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria n° 7.537 de 16 de dezembro de 2019, **constituída pelos Srs. , JEANDRA WILMSEN, presidente, ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, membro e CAROLINE PILATI**, membro e **RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA**, membro, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Tomada de preços, veiculado através do n° 18, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. A Comissão atestou o comparecimento da empresa:

Empresa	Representante
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI	Douglas Sponchiado Borsatti
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	Mandou envelopes
CTM CONSTRUCOES E E INCORPORACOES	Celso Tadeu Marchiori
GERCINDO SENHORIN	Gercindo Senhorin
QUALITA ENGENHARIA LTDA	Mandou Envelopes

Inicialmente a Comissão de Licitação, de acordo com o Edital, deu-se a abertura do envelope nº 01, contendo a documentação das proponentes, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão. Examinada a documentação, a Comissão julgou habilitada as empresas.

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
CTM CONSTRUCOES E E INCORPORACOES

A empresa GERCINDO SENHORIN foi desclassificada por não apresentar, certidão de protesto de títulos e o cronograma de utilização de aparelhamento anexo 11. Anexo 10 está com erro na descrição dos equipamento. A empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA foi desclassificada por não apresentar a declaração unificada Anexo II. Nenhuma das empresas apresentou a renúncia, por esse fato marcaremos o dia 08/10/2020 as 16 horas para abertura dos envelopes de proposta de preços. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação.

ROSELIA KRIGE BECKER PAGANI
MEMBRO
632.2582.249-68

JEANDRA WILMSEN
PRESIDENTE
018.991.949-77

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
MEMBRO
513 358.830-53

CAROLINE PILATI
MEMBRO
064.652.689-81

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI	Thyago Luiz
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	
CTM CONSTRUCOES E INCORPORACOES	
GERCINDO SENHORIN	
QUALITA ENGENHARIA LTDA	

PROPOSTA DA EMPRESA

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 24.486.212/0001-99
RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, CENTRO, REALEZA, PARANÁ
(46) 3543-4163

Realeza, 30 de setembro de 2020.

À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 18/2020.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **R$ 409.192,54 (Quatrocentos e nove mil, cento e noventa e dois reais, com cinquenta e quatro centavos),**

sendo R$ **122.757, 76 (Cento e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais, com setenta e seis centavos.)** referentes à mão-de-obra e **R$ 286.434.78 (Duzentos e ointeta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais, com setenta e oito centavos)** referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de **6(seis) meses**, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de **6 (seis) meses**, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNADES
PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523 — **BDI 26,44 %**
RAZÃO SOCIAL: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI — **ENGENHEIRO: DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**
CNPJ: 24.486.212/0001-99 — **CREA: 138226/D**
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : MAIO DE 2020 SINAPI DESONERADO

REFORMA GERAL EDIFICAÇÃO PÚBLICA — **un** — **1,00**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R$ Unit. Com BDI	MÃO DE OBRA	MATERIAL	R$ Total
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**12.912,32**
1.1	1	COMP	PLACA DE OBRA COM EXECUÇÃO	M2	2,50	387,06	290,30	677,36	967,65
1.2	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	300,57	2,23	201,08	469,19	670,27
1.3	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	4.809,12	0,86	1.240,75	2.895,09	4.135,84
1.5	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,50	648,11	874,95	2.041,55	2.916,50
1.6	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	101,20	41,72	1.266,62	2.955,44	4.222,06
2			**INFRAESTRUTURA (sapatas)**						**4.969,46**
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	10,34	74,15	230,01	536,70	766,71
2.1.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,11	38,09	81,25	189,57	270,82
2.2.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	18,51	79,88	443,57	1.035,01	1.478,58
2.3.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,90	7,33	37,16	86,72	123,88
2.3.2	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	91,50	7,02	192,70	449,63	642,33
2.3.3	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,90	6,14	14,55	33,96	48,51
2.3.4	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,90	5,21	65,49	152,81	218,30
2.4.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3,23	439,73	426,10	994,23	1.420,33
3			**INFRAESTRUTURA (vigas)**						**1.517,33**
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,42	74,15	31,59	73,70	105,29
3.1.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,62	38,09	7,09	16,53	23,62
3.2.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	10,10	11,36	34,42	80,32	114,74
3.2.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	13,34	11,36	45,46	106,08	151,54

3.3.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10,60	9,08	28,88	67,38	96,25
3.3.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	M2	34,60	29,65	307,77	718,12	1.025,89
3.4.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	0,80	0,69	0,17	0,39	0,55
4			**INFRAESTRUTURA (sapatas pavimento campo)**						**33.355,37**
4.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	75,47	74,15	1.678,83	3.917,27	5.596,10
4.4.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	50,88	38,09	581,41	1.356,61	1.938,02
4.2.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	93,24	79,88	2.234,40	5.213,61	7.448,01
4.3.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	53,04	7,33	116,63	272,15	388,78
4.3.2	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	729,60	7,02	1.536,54	3.585,25	5.121,79
4.3.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	69,30	6,75	140,33	327,45	467,78
4.3.4	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	243,00	5,21	379,81	886,22	1.266,03
4.3.5	92796	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	61,70	5,12	94,77	221,13	315,90
4.4.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	24,59	439,73	3.243,89	7.569,07	10.812,96
5			**INFRAESTRUTURA (vigas pavimento campo)**						**34.161,30**
5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,72	74,15	460,92	1.075,47	1.536,39
5.1.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,28	38,09	94,62	220,77	315,39
5.2.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	197,16	79,88	4.724,74	11.024,40	15.749,14
5.2.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	196,81	34,67	2.047,02	4.776,38	6.823,40
5.3.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	158,70	7,33	348,98	814,29	1.163,27
5.3.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	394,40	7,88	932,36	2.175,51	3.107,87
5.4.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	12,43	439,73	1.639,75	3.826,09	5.465,84
6			**SUPERESTRUTURA (escadas pavimento campo)**						**6.860,40**
6.1.2	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	43,28	79,88	1.037,16	2.420,05	3.457,21
6.2.1	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	84,60	6,72	170,55	397,96	568,51
6.2.2	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	18,50	6,57	36,47	85,09	121,55
6.3.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	6,17	439,73	813,94	1.899,19	2.713,13
7			**SUPERESTRUTURA (vigas pavimento holl)**						**39.841,82**
7.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	234,07	79,88	5.609,25	13.088,26	18.697,51

7.2.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	419,40	7,33	922,26	2.151,94	3.074,20
7.2.2	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	112,40	7,02	236,72	552,34	789,05
7.2.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	48,00	6,75	97,20	226,80	324,00
7.2.4	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	312,00	6,14	574,70	1.340,98	1.915,68
7.2.5	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	142,60	5,21	222,89	520,07	742,95
7.2.6	92796	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	631,80	5,12	970,45	2.264,37	3.234,82
7.3.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	25,16	439,73	3.319,08	7.744,53	11.063,61
8			**SUPER ESTRTURA (lajes e rampas pavimento holl)**						**12.699,96**
8.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	61,28	79,88	1.468,52	3.426,54	4.895,05
8.2.1	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	367,40	6,57	724,15	1.689,67	2.413,82
8.3.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	12,26	439,73	1.617,33	3.773,76	5.391,09
9			**SUPER ESTRTURA (lajes e rampas pavimento holl)**						**2.546,52**
9.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	14,50	79,88	347,48	810,78	1.158,26
9.2.1	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	14,90	6,72	30,04	70,09	100,13
9.2.2	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	112,40	6,57	221,54	516,93	738,47
9.3.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	1,25	439,73	164,90	384,76	549,66
10			**SUPER ESTRTURA (vigas e pavimento intermediário)**						**14.538,42**
10.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	107,47	79,88	2.575,41	6.009,29	8.584,70
10.2.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	73,40	7,33	161,41	376,61	538,02
10.2.2	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	70,60	7,02	148,68	346,93	495,61
10.2.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	156,70	6,75	317,32	740,41	1.057,73
10.2.4	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	51,20	6,14	94,31	220,06	314,37
10.2.5	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	109,60	5,21	171,31	399,71	571,02
10.3.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	6,77	439,73	893,09	2.083,88	2.976,97
11			**SUPER ESTRTURA (escadas pavimento intermediário)**						**33.297,08**
11.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	141,83	79,88	3.398,81	7.930,57	11.329,38
11.2.1	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1.700,80	5,09	2.597,12	6.059,95	8.657,07
11.3.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	30,27	439,73	3.993,19	9.317,44	13.310,63
12			**SUPER ESTRTURA (vigas pavimento cabine)**						**5.430,52**

12.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	36,36	79,88	871,33	2.033,11	2.904,44
12.2.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,70	7,33	91,70	213,96	305,66
12.2.2	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,70	7,02	3,58	8,35	11,93
12.2.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	27,60	6,75	55,89	130,41	186,30
12.2.4	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	21,30	6,14	39,23	91,55	130,78
12.2.5	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	107,30	5,21	167,71	391,32	559,03
12.3.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3,03	439,73	399,71	932,67	1.332,38
13			**SUPER ESTRTURA (escadas pavimento intermediário)**						**48.831,49**
13.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	173,28	79,88	4.152,48	9.689,13	13.841,61
13.2.1	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	3.387,50	5,09	5.172,71	12.069,67	17.242,38
13.3.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	40,36	439,73	5.324,25	12.423,25	17.747,50
14			**SUPER ESTRTURA (pilares em prumada)**						**28.475,88**
14.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	181,99	79,88	4.361,21	10.176,15	14.537,36
14.2.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	233,50	7,33	513,47	1.198,09	1.711,56
14.2.2	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	48,20	7,02	101,51	236,85	338,36
14.2.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	31,80	6,75	64,40	150,26	214,65
14.2.4	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,60	6,14	26,89	62,75	89,64
14.2.5	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	836,90	5,21	1.308,08	3.052,18	4.360,25
14.2.6	92796	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	61,70	5,12	94,77	221,13	315,90
14.3.1	2	COMP	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	15,71	439,73	2.072,45	4.835,71	6.908,16
15			**ESTRUTURA METÁLICA**						**72.175,71**
15.1.1	3	COMP	VIGA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO EM AÇÕ ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSO MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	KG	1.469,02	11,77	5.187,11	12.103,26	17.290,37
15.2.1	4	COMP	PILAR METÁLICO SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG	603,76	11,87	2.149,99	5.016,64	7.166,63
15.3.1	5	COMP	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG	894,75	15,28	4.101,53	9.570,25	13.671,78
15.4.1	43083	SINAPI	PERFIL U ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E= 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E =3,75 MM	KG	1.211,13	6,59	2.394,41	5.586,95	7.981,35

15.5.1.1	569	SINAPI	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS, 3/4" X 1/8" (L X E) ESPESSURA 1/4"	KG	92,42	6,09	168,85	393,99	562,84
15.6.1	11060	SINAPI	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DN 5/16"	M	103,20	23,20	718,27	1.675,97	2.394,24
15.7.1.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, E = 0,5 MM, COM ARCO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.	M2	309,07	54,41	5.044,95	11.771,55	16.816,50
15.8.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	62,00	60,93	1.133,30	2.644,36	3.777,66
15.8.2	20063	SINAPI	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100MM PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,00	3,57	6,43	14,99	21,42
15.8.3	12623	SINAPI	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100MM, PARA DRENAGEM REDIAL	M	40,50	10,38	126,12	294,27	420,39
15.8.4	1215	SEIL PRED 02/17	SUMIDOURO EM ALVENARIA D= 1,5M H= 2,00M, TAMPA EM CONCRETO ARMADADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO	UN	2,00	871,83	523,10	1.220,56	1.743,66
15.8.5	2092	SEIL PRED 02/17	CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA METÁLICA ANTIDERRAPANTE PERFURADA L=20CM, PROF MÉDIA 15CM, INCLUSO ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO C/ COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA	M	3,64	90,35	98,66	230,21	328,87
16			**ALVENARIA/DEGRAUS**						**12.239,11**
16.1.1	89169	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	94,60	52,87	1.500,45	3.501,05	5.001,50
16.2.1	89169	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	59,88	52,87	949,76	2.216,10	3.165,86
16.3.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	5,18	79,88	124,13	289,65	413,78
16.3.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,30	284,17	110,83	258,59	369,42
16.4.1	87447	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	31,93	52,16	499,64	1.165,83	1.665,47
16.5.1	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,12	32,27	272,23	635,20	907,43
16.5.2	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	28,12	25,45	214,70	500,96	715,65
17			**ALVENARIA/DEGRAUS**						**9.842,03**
17.1.1	87872	SINAPI	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	189,20	15,56	883,19	2.060,77	2.943,95
17.1.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	189,20	26,61	1.510,38	3.524,23	5.034,61
17.2.1	87872	SINAPI	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	119,76	15,56	559,04	1.304,43	1 863,47
18			**PISOS**						**7 397,13**
18.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019.	M2	8,56	1,59	4,08	9,53	13,61

18.1.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	8,56	13,35	34,28	80,00	114,28
18.1.3	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	8,56	29,35	75,37	175,87	251,24
18.2.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	6,00	29,35	52,83	123,27	176,10
18.3.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	50,40	29,35	443,77	1.035,47	1.479,24
18.4.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	6,72	29,35	59,17	138,06	197,23
18.5.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	171,20	29,35	1.507,42	3.517,30	5.024,72
18.6.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	10,54	13,35	42,21	98,50	140,71
19			**PINTURA**						**7.842,29**
19.1.1	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	189,20	2,55	144,74	337,72	482,46
19.1.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	189,20	9,92	563,06	1.313,80	1.876,86
19.2.1	79500/2	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	6,00	22,02	39,64	92,48	132,12
19.3.1	79500/2	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	50,40	22,02	332,94	776,87	1.109,81
19.4.1	79500/2	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	1,18	22,02	7,79	18,19	25,98
19.5.1	79500/2	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	5,19	22,02	34,28	80,00	114,28
19.6.1	79500/2	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	186,23	22,02	1.230,23	2.870,55	4.100,78
20			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**9.611,70**
20.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,70	2,00	16,62	38,78	55,40
20.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,00	2,84	86,90	202,78	289,68
20.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,80	4,46	144,24	336,55	480,79
20.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,90	6,08	32,65	76,18	108,83
20.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,20	7,66	253,24	590,89	844,13
20.6	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,40	9,31	615,58	1.436,34	2.051,92
20.7	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	14,47	17,36	40,52	57,88
20.8	74130/3	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	65,11	19,53	45,58	65,11
20.9	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,60	6,56	135,01	315,01	450,02
20.10	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	M	144,30	11,84	512,55	1.195,96	1.708,51

20.11	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	43,72	39,35	91,81	131,16
20.12	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	17,01	15,31	35,72	51,03
20.13	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	327,66	98,30	229,36	327,66
20.14	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	88,81	79,93	186,50	266,43
20.15	97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	159,67	287,41	670,61	958,02
20.16	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00	126,18	227,12	529,96	757,08
20.17	74166/1	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	201,61	302,42	705,64	1.008,05
21			**INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO**						**729,82**
21.1	37539	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENCDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26 CM , EM PVC 2 MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	11,92	7,15	16,69	23,84
21.2	37559	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENCDIO, FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR, 20 X 26 CM , EM PVC 2 MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	16,90	25,35	59,15	84,50
21.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	32,72	39,26	91,62	130,88
21.4	343723	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,70	700,86	147,18	343,42	490,60
22			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**9.916,88**
22.1.1	98855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 2 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P.	M	119,00	76,68	2.737,48	6.387,44	9.124,92
22.2.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	3,76	79,88	90,11	210,25	300,35
22.2.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,73	284,17	147,48	344,13	491,61
			TOTAL						**409.192,54**

Realeza, 30 de setembro de 2020.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANO DE AÇÃO	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	30 de setembro de 2020
0903-004523	BORSATTI ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 24.486.212/0001-99	CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4 Mês	5 Mês	6 Mês
1,	OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNADES	409.192,54	% Período	14,69%	16,59%	15,98%	26,60%	20,46%	5,68%
1	OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES	409.192,54	% Período	14,69%	16,59%	15,98%	26,60%	20,46%	5,68%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.912,32	% Período	100,00%					
				R$ 12.912,32					
1.2	INFRAESTRUTURA (sapatas)	4.969,46	% Período	50,00%	50,00%				
				R$ 2.484,73	R$ 2.484,73				
1.3	INFRAESTRUTURA (vigas)	1.517,33	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R$ 379,33	R$ 379,33	R$ 379,33	R$ 379,33		
1.4	INFRAESTRUTURA (sapatas pavimento campo)	33.355,37	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R$ 8.338,84	R$ 8.338,84	R$ 8.338,84	R$ 8.338,84		
1.5	INFRAESTRUTURA (vigas pavimento campo)	34.161,30	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R$ 8.540,33	R$ 8.540,33	R$ 8.540,33	R$ 8.540,33		
1.6	SUPERESTRUTURA (escadas pavimento campo)	6.860,40	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R$ 1.715,10	R$ 1.715,10	R$ 1.715,10	R$ 1.715,10		
1.7	SUPERESTRUTURA (vigas pavimento holl)	39.841,82	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R$ 9.960,46	R$ 9.960,46	R$ 9.960,46	R$ 9.960,46		
1.8	SUPER ESTRTURA (lajes e rampas pavimento holl)	12.699,96	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R$ 3.174,99	R$ 3.174,99	R$ 3.174,99	R$ 3.174,99		
1.9	SUPER ESTRTURA (lajes e rampas pavimento holl)	2.546,52	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R$ 636,63	R$ 636,63	R$ 636,63	R$ 636,63		
1.10	SUPER ESTRTURA (vigas e pavimento intermediário)	14.538,42	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R$ 3.634,61	R$ 3.634,61	R$ 3.634,61	R$ 3.634,61		
1.11	SUPER ESTRTURA (escadas pavimento intermediário)	33.297,08	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				R$ 8.324,27	R$ 8.324,27	R$ 8.324,27	R$ 8.324,27		
1.12	SUPER ESTRTURA (vigas pavimento cabine)	5.430,52	% Período		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
					R$ 1.357,63	R$ 1.357,63	R$ 1.357,63	R$ 1.357,63	
1.13	SUPER ESTRTURA (escadas pavimento intermediário)	48.831,49	% Período		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
					R$ 12.207,87	R$ 12.207,87	R$ 12.207,87	R$ 12.207,87	
1.14	SUPER ESTRTURA (pilares em prumada)	28.475,88	% Período		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
					R$ 7.118,97	R$ 7.118,97	R$ 7.118,97	R$ 7.118,97	
1.15	ESTRUTURA METÁLICA	72.175,71	% Período				50,00%	50,00%	
							R$ 36.087,86	R$ 36.087,86	
1.16	ALVENARIA/DEGRAUS	12.239,11	% Período				25,00%	50,00%	25,00%
							R$ 3.059,78	R$ 6.119,56	R$ 3.059,78
1.17	ALVENARIA/DEGRAUS	9.842,03	% Período				25,00%	50,00%	25,00%
							R$ 2.460,51	R$ 4.921,02	R$ 2.460,51
1.18	PISOS	7.397,13	% Período				25,00%	50,00%	25,00%
							R$ 1.849,28	R$ 3.698,57	R$ 1.849,28
1.19	PINTURA	7.842,29	% Período					70,00%	30,00%
								R$ 5.489,60	R$ 2.352,69
1.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.611,70	% Período					70,00%	30,00%
								R$ 6.728,19	R$ 2.883,51
1.21	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO	729,82	% Período						100,00%
									R$ 729,82
1.22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.916,88	% Período						100,00%
									R$ 9.916,88
	TOTAL			R$ 60.101,60	R$ 67.873,75	R$ 65.389,02	R$ 108.846,45	R$ 83.729,28	R$ 23.252,46
	TOTAL ACUMULADO			R$ 60.101,60	R$ 127.975,35	R$ 193.364,38	R$ 302.210,82	R$ 385.940,08	R$ 409.192,54

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI

CPF: 072.939.649-51

RG: 8.036.234-0

CREA-PR: 138226/D

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Plano de ação:	**0903-004523**
Tomador:	**BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**
Empreendimento:	**ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES**
Programa:	**CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA**

Identifique o tipo de obra:	**1**
Construção de edificios	1

Informe a base de cálculo do ISSQN.
Sobre os serviços
x Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15
SEM Desoneração
x COM Desoneração.

	Intervalo de admissibilidade			
Nº do contrato: Tomador: Empreendimento: Programa:	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração **C**entral	3,00%	4,00%	5,50%	**3,00%**
Seguro e **G**arantia	0,80%	0,80%	1,00%	**0,80%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**1,15%**
Despesas **F**inanceiras	0,59%	1,23%	1,39%	**0,85%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	**6,16%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**3,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				**4,50%**
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,37%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				**26,44%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1

BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

504

PROPOSTA DA EMPRESA

BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

ANEXO 05

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

BRUNO HENRIQUE LANZARINI- CNPJ :23.903.344/0001-06

RUA DOM PEDRO I 219, CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

EMAIL: lnz.construtora@gmail.com / tel 46 99923 2333

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 28 DE SETEMBRO DE 2020

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços no 18/2020.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preçospara CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADASNO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR-EMATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO No 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 395.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS),

sendo R$276.500,00(DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) referentes à mão-de-obra e R$ 118.500,00(CENTO E DEZOITO MIL E QUINHENTOS) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é De 6 (seis) meses (no mínimo 06 (seis) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente:

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

RG: 7714810-8

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

LNZ CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

ANEXO 06

BDI – BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

Nome da Empresa: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

CNPJ nº: 23.903.344/0001-06

Endereço Completo: RUA DOM PEDRO I 219, CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Fone: 46 99923 2333 E-mail:lnz.construtora@gmail.com

23.903.344/00(

Nº LICITAÇÃO TP 18/2020

TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

BRUNO HENRI(
LANZARINI - M

EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES

Rua. Dom Pedro I - 219 - Ce
85710-000 - Santo Antonio do Suc

ITEM	1ºQUARTIL	MEDIO	3ºQUARTIL	VALORES PROPOSTOS
ADM CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
SEGURO GARANTIA	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
RISCO	0,97%	1,27%	1,27%	1,15%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	1,23%	1,39%	0,85%
LUCRO	6,16%	7,40%	8,86%	6,16%
PIS/CONFINS				3,65%
ISSQN				3,00%
CONT.PREV S/REC. BRUTA (LEI 12844/13 – DESONERAÇÃO)				4,50%

85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro

BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

BDI S/ DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	20,37%
BDI C/ DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	26,44%

Declaramos que está planilha foi elaborada conforme equação para calculo do percentual do BDI recomendada pelo Acordão 2622/2013 – TCU

BRUNO HENRIQUE LANZARINI RG 7714810-8	GILMAR VALDUGA CREA PR 19619/D RG 710.236 SSP/SC	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 28/09/2020

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPRESA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME. CNPJ 23.903.344/0001-06

TOMADA DE PREÇOS 18/2020 - 29 DE SETEMBRO DE 2020

Ítem	Descriminação	R$	1o Mês	2o Mês	3o Mês	4o Mês	5o Mês	6o Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	10.917,22						R$ 10.917,22
2	INFRAESTRUTURA (SAPATAS PAVIMENTO	R$	5.030,81						R$ 15.948,03
3	INFRAESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO	R$	1.464,45						R$ 17.412,48
4	INFRAESTRUTURA (SAPATAS PAVIMENTO	R$	33.912,99						R$ 51.325,47
5	INFRAESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO	R$	31.380,01						R$ 82.705,48
6	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO	R$	6.967,50						R$ 89.672,98
7	SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO	R$	40.182,57						R$ 129.855,55
8	SUPER ESTRUTURA (LAJES E RAMPAS	R$	12.623,40						R$ 142.478,95
9	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO	R$	2.451,10						R$ 144.930,05
10	SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO	R$	14.510,70						R$ 159.440,75
11	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO	R$	35.965,40						R$ 195.406,15
12	SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO	R$	5.147,00						R$ 200.553,15
13	SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO	R$	54.485,74						R$ 255.038,89
14	SUPER ESTRUTURA (PILARES EM PRUMADA)	R$	27.921,15						R$ 282.960,04

Item	Descriminação	R$		1o Mês	2o Mês	3o Mês	4o Mês	5o Mês	6o Mês	TOTAL
15	ESTRUTURA METÁLICA	R$	62.344,64							R$ 345.304,68
16	ALVENARIA/DEGRAUS	R$	12.324,56							R$ 357.629,24
17	REVESTIMENTO	R$	7.424,39							R$ 365.053,63
18	PISOS	R$	6.086,17							R$ 371.139,80
19	PINTURA	R$	6.776,18							R$ 377.915,98
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$	9.983,58							R$ 387.899,56
21	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	R$	825,47							R$ 388.725,03
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$	6.275,00							R$ 395.000,03
									Total	R$ 395.000,03

Bruno Henrique Lanzarini
RG: 7714810-8
RESPONSÁVEL LEGAL
CREA - PR 141004/D

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

GILMAR VALDUGA
RG 710.236 SSP-SC
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA - PR 19619/D

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D

23.903.344/0001-06

BRUNO HENRIQUE
LANZARINI - ME

Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

		EMPRESA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME				
		CNPJ: 23.903.344/0001-06				
		END: RUA DOM PEDRO I, 219 CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR				
		EMAIL: lnz.construtora@gmail.com				
		TELEFONE : 46 99923 2333				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA- CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERN.

		ORÇAMENTO QUANTITATIVO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNIDAD	QUANTIDA	R$/UNIT.	R$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	COMP000	PLACA DA OBRA COM EXECUÇÃO	m²	2,5	R$ 383,89	959,74
1.2	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3	m³	300,57	R$ 2,21	664,26
1.3	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA TXKM L (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	4809,12	R$ 0,88	4.232,03
1.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2	m²	4,5	R$ 540,00	2.430,00
1.6	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M	m	101,2	R$ 26,00	2.631,20
		TOTAL DO ITEM				10.917,22
2		INFRAESTRUTURA (SAPATAS PAVIMENTO 0,00)				
2.1		ESCAVAÇÃO E ATERRO				
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	10,34	R$ 78,00	806,52
2.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	7,11	R$ 38,75	275,51
2.2		**FORMAS**				
2.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17MM. AF_12/2015 M2	m²	18,51	R$ 80,00	1.480,80
2.3		**AÇO**				
2.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG	kg	16,9	R$ 7,33	123,88
2.3.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	91,5	R$ 7,39	676,19

2.3.3	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	7,9	R$ 7,16	56,56
2.3.4	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	41,9	R$ 6,08	254,75
2.4		**CONCRETO**				
2.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK= 35 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	3,23	R$ 420,00	1.356,60
		TOTAL DO ITEM				5.030,81
3		**INFRAESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO 0,00)**				
3.1		**ESCAVAÇÃO E ATERRO**				
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	1,42	R$ 77,32	109,79
3.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	0,62	R$ 38,56	23,91
3.2		**FORMAS/IMPERMEABILIZAÇÃO**				
3.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	10,1	R$ 10,12	102,21
3.2.2	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	13,34	R$ 11,16	148,87
3.3		**AÇO**				
3.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	10,6	R$ 8,50	90,10
3.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	34,6	R$ 28,60	989,56
3.4		**CONCRETO**				
3.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK= 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	0,8	R$ 300,00	240,00
		TOTAL DO ITEM				1.464,45
4		**INFRAESTRUTURA (SAPATAS PAVIMENTO CAMPO)**				
4.1		**ESCAVAÇÃO E ATERRO**				
4.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	75,47	R$ 77,00	5.811,19
4.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	50,88	R$ 38,56	1.961,93
4.2		**FORMAS**				
4.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	93,24	R$ 80,00	7.459,20
4.3		**AÇO**				

4.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	53,04	R$ 7,11	377,11
4.3.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	729,6	R$ 7,35	5.362,56
4.3.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	69,3	R$ 7,33	507,97
4.3.4	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	243	R$ 7,14	1.735,02
4.3.5	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	61,7	R$ 6,00	370,20
4.4		**CONCRETO**				
4.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m^3	24,59	R$ 420,00	10.327,80
		TOTAL DO ITEM				33.912,99
5		**INFRAESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CAMPO)**				
5.1		**ESCAVAÇÃO E ATERRO**				
5.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m^3	20,72	R$ 59,00	1.222,48
5.1.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m^3	8,28	R$ 38,56	319,28
5.2		**FORMAS/IMPERMEABILIZAÇÃO**				
5.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m^2	197,16	R$ 84,47	16.654,11
	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m^2	196,81	R$ 20,22	3.979,50
5.3		**AÇO**				
5.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	158,7	R$ 7,36	1.168,03
5.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	394,4	R$ 7,14	2.816,02
5.4		**CONCRETO**				
5.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m^3	12,43	R$ 420,00	5.220,60
		TOTAL DO ITEM				31.380,01
6		**SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CAMPO)**				
6.1		**FORMAS**				

6.1.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	43,28	R$ 84,17	3.642,88
6.2		**AÇO**				
6.2.1	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	kg	84,6	R$ 7,11	601,51
6.2.2	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	kg	18,5	R$ 7,12	131,72
6.3		**CONCRETO**				
6.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	6,17	R$ 420,00	2.591,40
		TOTAL DO ITEM				6.967,50
7		**SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO HOLL)**				
7.1		**FORMAS**				
7.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	234,07	R$ 84,16	19.699,33
7.2		**AÇO**				
7.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	419,4	R$ 7,00	2.935,80
7.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	112,4	R$ 7,00	786,80
7.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	48	R$ 7,00	336,00
7.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	312	R$ 6,00	1.872,00
7.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	142,6	R$ 6,00	855,60
7.2.6	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	631	R$ 5,00	3.155,00
7.3		**CONCRETO**				
7.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	25,16	R$ 419,00	10.542,04
		TOTAL DO ITEM				40.182,57
8		**SUPER ESTRUTURA (LAJES E RAMPAS PAVIMENTO HOLL)**				
8.1		**FORMAS**				
8.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	61,28	R$ 80,00	4.902,40
8.2		**AÇO**				

	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	367,4	R$ 7,00	2.571,80
8.3		**CONCRETO**				
8.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	12,26	R$ 420,00	5.149,20
		TOTAL DO ITEM				12.623,40
9		**SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO HOLL)**				
9.1		**FORMAS**				
9.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	14,5	R$ 80,00	1.160,00
9.2		**AÇO**				
9.2.1	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	14,9	R$ 7,00	104,30
9.2.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	112,4	R$ 7,00	786,80
9.3		**CONCRETO**				
9.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	1,25	R$ 320,00	400,00
		TOTAL DO ITEM				2.451,10
10		**SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO INTERMEDIARIO)**				
10.1		**FORMAS**				
10.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	107,47	R$ 80,00	8.597,60
10.2		**AÇO**				
10.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	73,4	R$ 7,00	513,80
10.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	70,6	R$ 7,00	494,20
10.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	156,7	R$ 7,00	1.096,90
10.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	51,2	R$ 6,00	307,20
10.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	109,6	R$ 6,00	657,60
10.3		**CONCRETO**				

10.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	6,77	R$ 420,00	2.843,40
		TOTAL DO ITEM				14.510,70
11		**SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO INTERMEDIARIO)**				
11.1		**FORMAS**				
11.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	141,83	R$ 80,00	11.346,40
11.2		**AÇO**				
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	1700,8	R$ 7,00	11.905,60
11.3		**CONCRETO**				
11.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	30,27	R$ 420,00	12.713,40
		TOTAL DO ITEM				35.965,40
12		**SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CABINE)**				
12.1		**FORMAS**				
12.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	36,36	R$ 80,00	2.908,80
12.2		**AÇO**				
12.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	41,7	R$ 7,00	291,90
12.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	1,7	R$ 7,00	11,90
12.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	27,6	R$ 7,00	193,20
12.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	21,3	R$ 6,00	127,80
12.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	107,3	R$ 6,00	643,80
12.3		**CONCRETO**				
12.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	3,03	R$ 320,00	969,60
		TOTAL DO ITEM				5.147,00
13		**SUPER ESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO INTERMEDIARIO)**				
13.1		**FORMAS**				

13.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	173,28	R$ 80,00	13.862,40
13.2		**AÇO**				
	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	3387,5	R$ 7,00	23.712,50
13.3		**CONCRETO**				
13.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	40,36	R$ 419,00	16.910,84
		TOTAL DO ITEM				54.485,74
14		**SUPER ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CABINE)**				
14.1		**FORMAS**				
14.1.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	181,99	R$ 75,00	13.649,25
14.2		**AÇO**				
14.2.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	233,5	R$ 7,00	1.634,50
14.2.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	48,2	R$ 7,00	337,40
14.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	31,8	R$ 7,00	222,60
14.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	14,6	R$ 6,00	87,60
14.2.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	836,9	R$ 6,00	5.021,40
14.2.6	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	61,7	R$ 6,00	370,20
14.3		**CONCRETO**				
14.3.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	15,71	R$ 420,00	6.598,20
		TOTAL DO ITEM				27.921,15
15		**ESTRUTURA METALICA**				
15.1		**VIGAS METALICAS**				
15.1.1	COMP 003	VIGA METALICA EM PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO COM GUINDASTE FORNECIMENTO E	kg	1469,02	R$ 8,79	12.912,69
15.2		**PILARES METALICOS 02 E 03**				

15.2.1	COMP 004	PILAR METALICO SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSO MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	603,76	R$ 10,53	6.357,59
15.3		**VIGA METALICA EM ARCO 05**				
15.3.1	COMP 005	ESTRUTA MET. DE COBERTURA TIPO ARC, COM LIGAÇÕES, SOLDADAS, INCL. PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MÃO DE OBRA E TRANSP. COM GUIND. FORNECIMENTO E	kg	894,75	R$ 11,51	10.298,57
15.4		**TERÇAS**				
15.4.1	43083	PERFIL U ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150X60X20 MM, E=30 MM OU 200X75X25 MM, E=3,75 MM	kg	1211,13	R$ 6,87	8.320,46
15.5		**CONTRAVENTAMENTO/ AGULHAMENTO**				
15.5.1		**AGULHAMENO**				
15.5.1.1	569	**CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS 3/4" X 1/8" (L X E) ESPESSURA 1/4"**	kg	92,42	R$ 6,98	645,09
15.6		**CONTRAVENTAMENTO**				
15.6.1	11060	**TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DN 5/16"**	m	103,2	R$ 24,99	2.578,97
15.7		**TELHADO**				
15.7.1.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m^2	309,07	R$ 51,14	15.805,84
15.8		**DRENAGEM PLUVIAL**				
15.8.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	62	R$ 59,00	3.658,00
15,8.2	20063	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM PARA	UNIDAD	6	R$ 2,50	15,00
15.8.3	12623	PREDIAL	m	40,5	R$ 9,35	378,68
15.8.4	AUX 1215	SUMIDOURO EM ALVENARIA 1,5 M H=2,00 M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO	UNIDAD	2	R$ 495,00	990,00
15.8.5	AUX 2092	CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA METALICA ANTIDERRAPANTE PERFURADA L=20CM PROF. MEDIA 15CM. INCL. ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO C/ COMP. DE FUNDO DE VALA	m	3,64	R$ 36,63	383,75
		TOTAL DO ITEM				62.344,64
16		**ALVENARIA/ DEGRAUS**				
16.1		**ALVENARIA DE PAREDES/ MURETA**				
16.1.1	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO	m^2	94,6	R$ 51,65	4.886,09
		NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014				
16.2		**ALVENARIA NIVEL ZERO**				
16.2.1	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO	m^2	58,88	R$ 51,61	3 038,80

		NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014				
16.3		**DEGRAUS**				
16.3.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	5,18	R$ 84,42	437,30
16.3.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,3	R$ 289,00	375,70
16.4		**ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS**				
16.4.1	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AS	m²	31,93	R$ 45,90	1.465,59
		SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
16.5		**VERGAS E CONTRAVERGAS**				
16.5.1	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	28,12	R$ 29,65	833,76
16.5.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	28,12	R$ 45,78	1.287,33
		TOTAL DO ITEM				12.324,56
17		**REVESTIMENTO**				
17.1		REVESTIMENTO DE PAREDES DE MURETAS				
17.1.1	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MIST	m²	189,2	R$ 16,00	3.027,20
17.1.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ	m²	189,2	R$ 19,00	3.594,80
		O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014				
17.2		REVESTIMENTO ALVENARIA PAREDE NÍVEL ZERO				
17.2.1	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MIST	m²	119,76	R$ 6,70	802,39
		TOTAL DO ITEM				7.424,39
18		**PISOS**				
18.1		**PISO CIRCULAÇÃO NIVEL ZERO**				
18.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m²	8,56	R$ 0,87	7,45
18.1.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM	m²	8,56	R$ 12,33	105,54
18.1.3	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	8,56	R$ 24,14	206,64
18.2		**PISO HOLL**				

18.2.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	6	R$ 24,19	145,14
18.3		**PISO RAMPAS**				
18.3.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	50,4	R$ 24,14	1.216,66
18.4		**PISO ESCADAS**				
18.4.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	6,72	R$ 24,14	162,22
18.5		**PISO ARQUIBANCADAS**				
18.5.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	171,2	R$ 24,14	4.132,77
18.6		**PISO CABINES**				
18.6.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	m²	10,54	R$ 11,12	117,20
		TOTAL DO ITEM				6.086,17
19		**PINTURA**				
19.1		**PAREDES E MURETA**				
19.1.1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	189,2	R$ 1,56	295,15
19.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	189,2	R$ 14,79	2.798,27
19.2		**PINTURA HOLL**				
19.2.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	m²	6	R$ 14,79	88,74
19.3		**PINTURA RAMPAS**				
19.3.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	m²	50,4	R$ 14,79	745,42
19.4		**PINTURA ESCADAS**				
19.4.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	m²	1,18	R$ 14,79	17,45
19.5		**PINTURA DEGRAUS**				
19.5.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	m²	5,19	R$ 14,80	76,81
19.6		**PINTURA ARQUIBANCADA**				
19.6.1	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	m²	186,23	R$ 14,79	2.754,34
		TOTAL DO ITEM				6 776,18
20		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				
20.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	27,7	R$ **2,33**	64,44

20.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	102	R$ 3,31	337,90
20.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO MS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	107,8	R$ 5,21	561,57
20.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	17,9	R$ 7,09	126,97
20.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	110,2	R$ 7,66	844,38
20.6	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	220,4	R$ 10,86	2.393,81
20.7	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDAD	4	R$ 16,88	67,52
20.8	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDAD	1	R$ 75,98	75,98
20.9	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	68,6	R$ 7,65	524,76
20.10	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	144,3	R$ 13,82	1.994,21
20.11	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDAD	3	R$ 51,01	153,02
20.12	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDAD	3	R$ 19,85	59,55
20.13	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	UNIDAD	1	R$ 382,33	382,33
20.14	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNIDAD	3	R$ 103,63	310,89
20.15	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNIDAD	6	R$ 154,00	924,00
20.16	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO(EXCLUINDO LUMINÁRIA	UNIDAD	6	R$ 100,00	600,00
20.17	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDAD	5	R$ 112,45	562,25
		TOTAL DO ITEM				9.983,58

0516

21		**INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO**				
21.1	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR,"13X26"CM, EM PVC "2"MM ANTI-	UNIDADE	2	R$ 13,91	27,82
21.2	37559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR,"20X26"CM, EM PVC "2"MM ANTI-	UNIDADE	5	R$ 19,72	98,62
21.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNIDADE	4	R$ 38,18	152,74
21.4	34723	PLACA DE SINILIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETICA	m²	0,7	R$ 817,81	574,11
		TOTAL DO ITEM				825,47
22		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
22.1		CORRIMÃO				
22.1.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019	m	119	R$ 45,00	5.355,00
22.2		**PISO NAS CABINES**				
22.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	m²	3,76	R$ 93,21	350,00
22.2.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,73	R$ 329,48	570,00
		TOTAL DO ITEM				6.275,00
		TOTAL GERAL DA OBRA				395.000,0

Bruno Henrique Lanzarini
RG: 7714810-8
RESPONSÁVEL LEGAL
CREA - PR 141004/D

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

GILMAR VALDUGA
RG 710 236 SSP-SC
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA - PR 19619/D

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D

29 DE SETEMBRO DE 2020
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Padro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

PROPOSTA DA EMPRESA

CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CTM
Construções e Incorporações Ltda.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Capanema, 30 de setembro de 2020.

Nome da Empresa: CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ nº: 20.347.870/0001-49
Endereço: Rua Guaíra 1393
Fone: (46) 3547-1703
E-mail: ctmengenharia2000@gmail.com
À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 18/2020.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 453.834,22 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, OITOCENTOS TRINTA E QUATRO REAIS VINTE E DOIS CENTAVOS), sendo R$ 101.334,22 (CENTOE UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) referentes à mão-de-obra e R$ 352500,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 6(seis) meses, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de seis meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaira, 1393 - Centro
CEP 85640-000 - Ampére - Paraná

CELSO TADEU MARCHIORI – REPRESENTANTE LEGAL
CPF:581.081.499-91
RG:4.246.924-6
CREA:26.594/D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

Obra: Construção de uma arquibancada no estádio municipal Albano Fernandes pére - PR 30/09/2

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**14.296,78**
1.1	PLACA DE OBRA COM EXECUÇÃO	m²	2,50	429,06	1.072,65
1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1.A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE DE 0,78 M3	m3	300,57	2,47	742,41
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL UNIDADE TXKM	TNXKM	4.809,12	0,95	4.568,66
1.4	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	4,50	718,44	3.232,97
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,50M - 2 RTILIZAÇÕES	M	101,20	46,25	4.680,10
2	**INFRA ESTRUTURA (SAPATAS PAVIMENTO 0,0)**				**5.508,49**
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO				
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	10,34	82,19	849,89
2.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANICA	M3	7,11	42,22	300,17
2.2	**FORMAS**				
2.2.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGASEM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=27 mm	M2	18,51	88,55	1.639,05
2.3	**AÇO**				
2.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,9	8,12	137,27
2.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	91,50	7,78	711,92
2.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,90	6,80	53,74
2.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,90	5,78	242,01
2.4	**CONCRETO**				
2.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3,23	487,45	1.574,45
3	**INFRA ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO 0,0)**				**2.444,30**
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO				
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1,42	82,19	116,72
3.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANICA	M3	0,62	42,22	26,18
3.2	**FORMAS**				
3.2.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGASEM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=27 mm	M2	10,10	88,55	894,35
3.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	13,34	12,59	167,92
3.3	**AÇO**				
3.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,9	8,12	137,27
3.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	91,50	7,78	711,92
3.4	**CONCRETO**				
3.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	0,8	487,45	389,96
4	**INFRA ESTRUTURA (SAPATAS PAVIMENTO CAMPO)**				**36.926,80**
4.1	**ESCAVAÇÃO E ATERRO**				
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	75,47	82,19	6.203,18
4.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANICA	M3	50,88	42,22	2.148,05
4.2	**FORMAS**				

Obra: Construção de uma arquibancada no estádio municipal Albano Fernandes pére - PR 30/09/2

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
4.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	93,24	88,55	8.256,36
4.3	**AÇO**				
4.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	53,04	8,12	430,82
4.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	729,60	7,78	5.676,65
4.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	69,30	6,80	471,38
4.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	243,00	5,78	1.403,57
4.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	61,70	5,68	350,52
4.4	**CONCRETO**				
4.4.1	EXECUÇÃD DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	24,59	487,45	11.986,27
5	**INFRA ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CAMPO)**				**37.374,42**
5.1	**ESCAVAÇÃO E ATERRO**				
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	20,72	82,19	1.703,06
5.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANICA	M3	8,28	42,22	349,57
5.2	**FORMAS / IMPERMEABILIZAÇÃO**				
5.2.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGASEM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=27 mm	M2	197,16	88,55	17.458,42
5.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	196,81	38,43	7.562,92
5.3	**AÇO**				
5.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	158,7	8,12	1.289,04
5.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	394,40	7,49	2.952,48
5.4	**CONCRETO**				
5.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	12,43	487,45	6.058,94
6	**SUPERESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CAMPO)**				**7.604,88**
6.1	**FORMAS / IMPERMEABILIZAÇÃO**				
6.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGASEM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=27 mm	M2	43,28	88,55	3.832,42
6.2	**AÇO**				
6.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	84,6	7,45	630,10
6.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	18,50	7,29	134,80
6.3	**CONCRETO**				
6.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	6,17	487,45	3.007,54
7	**SUPERESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO HALL)**				**44.166,47**
7.1	**FORMAS**				
7.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=27 mm	M2	234,07	88,55	20.726,78
7.2	**AÇO**				
7.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	419,4	8,12	3.406,58
7.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	112,4	7,78	874,53
7.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	48,00	7,49	359,33

Obra: Construção de uma arquibancada no estádio municipal Albano Fernandes pére - PR 30/09/2

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
7.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	312,00	6,80	2.122,22
7.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	142,60	5,78	823,66
7.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	631,80	5,68	3.589,26
7.3	**CONCRETO**				
7.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	25,16	487,45	12.264,12
8	**SUPERESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO HALL)**				**14.079,45**
8.1	**FORMAS**				
8.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=27 mm	M2	61,28	88,55	5.426,31
8.2	**AÇO**				
8.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	367,4	7,29	2.677,06
8.3	**CONCRETO**				
8.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	12,26	487,45	5.976,08
9	**SUPERESTRUTURA (ESCADA PAVIMENTO HALL)**				**2.823,25**
9.1	**FORMAS**				
9.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=17 mm	M2	14,50	88,55	1.283,97
9.2	**AÇO**				
9.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,9	7,45	110,98
9.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	112,4	7,29	819,00
9.3	**CONCRETO**				
9.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	1,25	487,45	609,31
10	**SUPERESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)**				**16.117,06**
10.1	**FORMAS**				
10.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=27 mm	M2	107,47	88,55	9.516,41
10.2	**AÇO**				
10.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	73,4	8,12	596,19
10.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	70,7	7,78	550,08
10.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	156,70	7,49	1.173,06
10.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	51,20	6,80	348,26
10.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	109,60	5,78	633,05
10.3	**CONCRETO**				
10.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	6,77	487,45	3.300,00
11	**SUPERESTRUTURA (ESCADA PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)**				**36.911,55**
11.1	**FORMAS**				
11.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=17 mm	M2	141,83	88,55	12.558,98
11.2	**AÇO**				
11.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.700,80	5,64	9.597,61
11.3	**CONCRETO**				
11.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	30,27	487,45	14.754,96
12	**SUPERESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CABINE)**				**8.019,81**

Obra: Construção de uma arquibancada no estádio municipal Albano Fernandes pére - PR 30/09/2

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
12.1	**FORMAS**				
12.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=17 mm	M2	36,36	88,55	3.219,66
12.2	**AÇO**				
12.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,70	8,12	338,71
12.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,70	7,78	13,23
12.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	27,60	7,49	206,61
12.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	21,30	6,80	144,88
12.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	107,30	5,78	619,76
12.3	**CONCRETO**				
12.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3,03	487,45	1.476,96
13	**SUPERESTRUTURA (ESCADA PAVIMENTO CABINE)**				**64.132,80**
13.1	**FORMAS**				
13.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=17 mm	M2	173,28	88,55	15.343,86
13.2	**AÇO**				
13.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	3.387,50	5,64	19.115,66
13.3	**CONCRETO**				
13.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	40,36	487,45	19.673,28
14	**SUPERESTRUTURA (PILARES EM PRUMADA)**				**31.566,32**
14.1	**FORMAS**				
14.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA E=17 mm	M2	181,99	88,55	16.115,12
14.2	**AÇO**				
14.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	233,50	8,12	1.896,60
14.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	48,20	7,78	375,02
14.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	31,80	7,49	238,05
14.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,60	6,80	99,31
14.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	836,90	5,78	4.833,93
14.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	61,70	5,68	350,52
14.3	**CONCRETO**				
14.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	15,71	487,45	7.657,76
15	**ESTRUTURA METÁLICA**				**80.233,74**
15.1	**VIGAS METÁLICAS 1 E 4**				
15.1.1	VIGA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCL. MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO, UTILIZANDO GUINDASTE, FORN. E INSTALAÇÃO	KG	1.469,02	13,04	19.161,16
15.2	**PILARES METÁLICOS 02 E 03**				
15.2.1	PILAR METÁLICO SOLDADOS EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCL. MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO, UTILIZANDO GUINDASTE, FORN. E INSTALAÇÃO	KG	603,76	13,16	7.943,97
15.3	**VIGAS METÁLICAS EM ARCO 05**				
15.1.1	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA TIPO ARCO COM LIGAÇÕES SOLDADAS INCL. PERFIS METÁLICOS CHAPAS METÁLICAS MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	894,75	16,94	15.155,72

Obra: Construção de uma arquibancada no estádio municipal Albano Fernandes pére - PR 30/09/2

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
15.4	**TERÇAS**				
15.4.1	PERRFIL U AÇO GALVANIZADO DOBRADO 160X60X20 # 3,0 mm OU 200X75X25 # 3,75 mm	KG	1.211,13	7,50	9.078,02
15.5	**CONTRAVENTAMENTO/AGULHAMENTO**				
15.5.1	**AGULHAMENTO**				
15.5.1	CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZAD ABAS IGUAIS 3/4X1/8	KG	92,42	6,75	624,25
15.6	**CONTRAVENTAMENTO**				
15.6.1	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO 5/16	KG	103,20	25,72	2.653,94
15.7	**TELHADO**				
15.7.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	309,07	60,32	18.641,71
15.8	**DRENAGEM PLUVIAL**				
15.8.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,00	67,55	4.187,79
15.8.2	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC DIAMETRO DE 80 A 100 mm PARA DRENAGEM PLUVIAL	M	6,00	3,96	23,77
15.8.3	CONDUTOR PLUVIAL,PVC CIRCULAR DIAMETRO DE 80 A 100mm PARA DRENAGEM PLUVIAL	M	40,50	11,50	465,93
15.8.4	SUMIDOURO DE ALVENARIA 1,5M H=2, TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UM	2,00	966,44	1.932,89
15.8.5	CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA METÁLICA ANTIDERRAPANTE PERFURADA L=20, PROF. = 15 INCL. ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA	M	3,64	100,16	364,58
16	**ALVENARIA/DEGRAU**				**13.578,58**
16.1	**ALVENARIA DE PAREDE / MURETAS**				
16.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZAOOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	94,80	58,61	5.555,80
16.2	**ALVENARIA NIVEL ZERO**				
16.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	59,88	58,61	3.509,30
16.3	**DEGRAUS**				
16.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	5,18	88,55	458,69
16.3.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,30	315,01	409,51
16.4	**ALVENARIA ELEMENTOS VAZADOS**				
16.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	31,93	57,82	1.846,10
16.5	**VERGAS E CONTRAVERGAS**				
16.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M2	28,12	35,77	1.005,78
15.8.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	28,12	28,22	793,41
17	**REVESTIMENTO**				**10.910,59**
17.1	**REVESTIMENTO DE PAREDES E MURETA**				
17.1.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M	189,20	17,25	3.264,08
17.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	189,20	29,50	5.580,93

Obra: Construção de uma arquibancada no estádio municipal Albano Fernandes pére - PR 30/09/2

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
17.2	**REVESTIMENTO ALVENARIA PAREDES NÍVEL ZERO**				
17.1.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M	119,73	17,25	2.065,58
18	**PISOS**				**8.200,45**
18.1	**PISO CIRCULAÇÃO NIVEL ZERO**				
18.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	8,56	1,76	15,04
18.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	8,56	14,80	126,70
18.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	KG	8,56	32,54	278,52
18.2	**PISO HALL**				
18.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	6,00	32,54	195,23
18.3	**PISO RAMPA**				
18.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	50,40	32,54	1.639,89
18.4	**PISO ESCADA**				
18.4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	6,72	32,54	218,65
18.5	**PISO ARQUIBANCADA**				
18.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	171,20	32,54	5.570,42
18.6	**PISO CABINE**				
18.6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	10,54	14,80	156,00
19	**PINTURAS**				**8.615,25**
19.1	**PAREDES E MURETAS**				
19.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	189,20	2,83	535,63
19.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	182,20	10,99	2.002,65
19.2	**PINTURA HALL**				
19.2.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	6,00	24,41	146,43
19.3	**PINTURA RAMPA**				
19.3.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	50,40	24,41	1.230,04
19.4	**PINTURA ESCADAS**				
19.4.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	1,18	24,41	28,80
19.5	**PINTURA DEGRAUS**				

Obra: Construção de uma arquibancada no estádio municipal Albano Fernandes pére - PR 30/09/2

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
19.5.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	5,19	24,41	126,66
19.6	**PINTURA ARQUIBANCADAS**				
19.6.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	186,23	24,41	4.545,04
20	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**10.520,54**
20.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,70	2,21	61,31
20.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,00	3,14	320,74
20.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,80	4,95	533,56
20.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,90	6,74	120,57
20.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,20	7,28	801,93
20.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,40	10,32	2.273,87
20.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00	16,04	64,14
20.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	72,18	72,18
20.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,60	7,27	498,55
20.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,30	13,13	1.894,51
20.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	48,46	145,38
20.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	18,86	56,57
20.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00	363,21	363,21
20.14	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	M	3,00	98,45	295,35
20.15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	M	6,00	176,99	1.061,97
20.16	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	M	6,00	139,88	839,27
20.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00	223,49	1.117,44
21	**INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIOS**				**809,07**
21.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINECENTE RETANGULAR 13X26 CM EM PVC 2 mm ANTICHAMA(SIMBOLO CORES E PICTOGRAMAS CFE NBR 13434)	UM	2,00	13,21	26,43

Obra: Construção de uma arquibancada no estádio municipal Albano Fernandes pére - PR 30/09/2

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
21.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINECENTE RETANGULAR 20X26 CM EM PVC 2 mm ANTICHAMA(SIMBOLO CORES E PICTOGRAMAS CFE NBR 13434)	UM	5,00	18,74	93,72
21.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UM	4,00	36,27	145,08
21.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EM CHAPA DE AÇO N.16 COM PINTURA REFETIVA	M2	0,70	776,92	543,84
22	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**10.993,63**
22.1	**CORIMÃO**				
22.1.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	119,00	85,01	10.115,71
22.2	**PISO NAS CABINES**				
22.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	3,76	88,55	332,95
22.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,73	315,01	544,97
			Custo TOTAL com BDI		**453.834,22**

TOTAL MÃO DE OBRA: R$ 101.334,22 (CENTO E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

TOTAL MATERIAIS: R$ 352.500,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHETOS REAIS

TOTAL MATERIAIS E MÃO DE OBRA: 453.834,22 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

CELSO TADEU MARCHIORI
ENGENHEIRO CIVIL CREA 26594/D
CPF 581.081.499-91
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaira, 1393 - Centro
CEP 85640-000 - Ampére - Paraná

CTM
Construções e Incorporações Ltda.

Obra: Construção de uma arquibancada no estádio municipal Albano Fernandes

Ampére - PR 30/09/2020

Estado: PARANÁ

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.296,78	3,15%	14.296,78 100,00%	-	-	-	-	-
2	INFRA ESTRUTURA (SAPATAS PAVIMENTO 0,0)	5.508,49	1,21%	5.508,49 100,00%	-	-	-	-	-
3	INFRA ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO 0,0)	2.444,30	0,54%	2.444,30 100,00%	-	-	-	-	-
4	INFRA ESTRUTURA (SAPATAS PAVIMENTO CAMPO)	36.926,80	8,14%	36.926,80 100,00%	-	-	-	-	-
5	INFRA ESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CAMPO)	37.374,42	8,24%	14.949,77 40,00%	22.424,65 60,00%	-	-	-	-
6	SUPERESTRUTURA (ESCADAS PAVIMENTO CAMPO)	7.604,86	1,68%	-	7.604,86 100,00%	-	-	-	-
7	SUPERESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO HALL)	44.166,47	9,73%	-	44.166,47 100,00%	-	-	-	-
8	SUPERESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO HALL)	14.079,45	3,10%	-	-	14.079,45 100,00%	-	-	-
9	SUPERESTRUTURA (ESCADA PAVIMENTO HALL)	2.823,25	0,62%	-	-	2.823,25 100,00%	-	-	-
10	SUPERESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)	16.117,06	3,55%	-	-	16.117,06 100,00%	-	-	-
11	SUPERESTRUTURA (ESCADA PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO)	36.911,55	8,13%	-	-	36.911,55 100,00%	-	-	-
12	SUPERESTRUTURA (VIGAS PAVIMENTO CABINE)	6.019,81	1,33%	-	-	5.417,83 90,00%	601,98 10,00%	-	-
13	SUPERESTRUTURA (ESCADA PAVIMENTO CABINE)					-	54.132,80	-	-

Rua Guaira,1393 | 85640-000, Ampére,Paraná | ctmengenharia2000@gmail.com
46 3547-1703 | 46 9 9912-2789 | CNPJ: 20.347.870/000-49

CTM
Construções e Incorporações Ltda.

Obra: Construção de uma arquibancada no estádio municipal Albano Fernandes

Ampére - PR 30/09/2020

Estado: PARANÁ

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	[illegible]	[illegible]					100,00%		
14	SUPERESTRUTURA (PILARES EM PRUMADA)	31.566,32	6,96%	-	-	-	22.096,43 70,00%	9.469,90 30,00%	-
15	ESTRUTURA METÁLICA	80.233,74	17,68%	-	-	-	-	52.151,93 65,00%	28.081,81 35,00%
16	ALVENARIA/DEGRAU	13.578,58	2,99%	-	-	-	-	-	13.578,58 100,00%
17	REVESTIMENTO	10.910,59	2,40%	-	-	-	-	5.455,29 50,00%	5.455,29 50,00%
18	PISOS	8.200,45	1,81%	-	-	-	-	8.200,45 100,00%	-
19	PINTURAS	8.615,25	1,90%			-	-	-	8.615,25 100,00%
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.520,54	2,32%	-	-	2.104,11 20,00%	2.104,11 20,00%	2.104,11 20,00%	4.208,22 40,00%
21	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIOS	809,07	0,18%			-	-	-	809,07 100,00%
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.993,63	2,42%	-	-	-	-	-	10.993,63 100,00%
	VALOR MENSAL	453.834,21	100%	74.126,14	74.195,98	77.453,25	78.935,32	77.381,68	71.741,85

CELSO TADEU MARCHIORI
ENG. CIVIL CREA 26.594/D
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 20.347.870/0001-49

20.347.870/0001-49
CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Rua Guaira. 1393 - Centro
CEP 85640-000 - Ampére - Paraná

Município de Capanema - PR

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS
DA TOMADA DE PREÇOS Nº: 18/2020

Aos oito dias de outubro de 2020, às dezesseis horas e treze minutos , no MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria n° 7.537 de 16 de dezembro de 2019, **constituída pelos Srs. , JEANDRA WILMSEN, presidente, ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, membro e CAROLINE PILATI**, membro e **RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA**, membro, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Tomada de preços, veiculado através do n° 18, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Não compareceu nenhuma empresa para a abertura dos envelopes de proposta estavam habilitadas as empresas:

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
CTM CONSTRUCOES E E INCORPORACOES

Abertos os envelope Nº 02, contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas, foi a mesma conferida e rubricada pela Comissão. As propostas apresentadas foram:

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item
1	1	1	58812	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	286.434,78

BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item
2	1	1	58812	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	395.000,00

CTM CONSTRUCOES E E INCORPORACOES

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item
3	1	1	58812	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	453.834,22

De acordo com o Edital, a Comissão de Licitação chegou a seguinte classificação Por item:

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO	BORSATTI	UN	1,00	286.434,78	286.434,78

		ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	ENGENHARIA EIRELI				
TOTAL							286.434,78

A empresa CTM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES não apresentou o BDI da obra. Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do Art. 110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea, não houve manifestação de interesse em interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação.

ROSELIA KRIGE BECKER PAGANI
MEMBRO
632.2582.249-68

JEANDRA WILMSEN
PRESIDENTE
018.991.949-77

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
MEMBRO
513.358.830-53

CAROLINE PILATI
MEMBRO
064.652.689-81

Município de Capanema - 2020

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 18/2020

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 74680-1 BORSATTI ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 24.486.212/0001-99 Telefone: 46991288621				Status: Classificado				286.434,78	
Email: diogodallachiesa@hotmail.com									
Representante: 74682-7 DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI									
Lote 001 - **Lote 001**								286.434,78	
001	58812 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	UN	1,00	Classificado	BORSATTI ENGENHARIA		286.434,78	286.434,78	*
				VALOR TOTAL	286.434,78				

Município de Capanema - PR

ATA DE REVISÃO DE PROPOSTA VENCEDORA DA TOMADA E PREÇOS Nº: 18/2020

Aos nove dias de outubro de 2020, às treze horas e trinta e nove minutos , no MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria n° 7.537 de 16 de dezembro de 2019, **constituída pelos Srs. , JEANDRA WILMSEN, presidente, ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, membro e CAROLINE PILATI**, membro e **RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA**, membro, com o objetivo de REVISAR a proposta vencedora da Tomada de Preços n° 18, objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. A Comissão atestou o comparecimento da empresa B & B CONSTRUTORA LTDA, BORSATTI ENGENHARIA EIRELI, BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, CTM CONSTRUCOES E E INCORPORACOES, FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES - EIRELI, GERCINDO SENHORIN, MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, QUALITA ENGENHARIA LTDA. Na data de hoje constantamos que houve um erro na apuração do resultado da Tomada de Preços 18/2020. A presidente se equivocou ao passar o valor da empresa BORSATTI ENGENHARIA EIRELI , ela passou somente o valor da mão de obra, não tendo somado o valor dos materiais junto. Constatado o erro essa comissão está se reunindo novamente para apurar o resultado correto. Após análise das três propostas onde já havíamos constatado que a empresa CTM CONSTRUCOES E E INCORPORACOES não anexou a planilha contendo BDI. Após análise das propostas restantes chegamos a seguinte conclusão:

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI					
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item
2	1	1	58812	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	409.12,54
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME					
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item
1	1	1	58812	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	395.000,00
CTM CONSTRUCOES E E INCORPORACOES					
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item
3	1	1	58812	**CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA**	453.834,22

De acordo com o Edital, a Comissão de Licitação chegou a seguinte classificação Por item:

BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME		UN	1,00	395.000,00	395.000,00

TOTAL	395.000,00

Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do Art. 110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea, não houve manifestação de interesse em interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação.

ROSELIA KRIGE BECKER PAGANI
MEMBRO
632.2582.249-68

JEANDRA WILMSEN
PRESIDENTE
018.991.949-77

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
MEMBRO
513.358.830-53

CAROLINE PILATI
MEMBRO
064.652.689-81

Município de Capanema - 2020

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 18/2020

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 74681-9 BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME CNPJ: 23.903.344/0001-06 Telefone: 4699232333				Status: Classificado				395.000,00	
Email: zottiscontabilidade@hotmail.com									
Representante: 74679-7 BRUNO HENRIQUE LANZARINI									
Lote 001 - Lote 001								395.000,00	
001 58812	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	UN	1,00	Classificado	BRUNO HENRIQUE		395.000,00	395.000,00	*
				VALOR TOTAL:	395.000,00				

Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00073/2020

Às 11:00 horas do dia 13 de outubro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00073/2020, referente ao Processo nº 73, o pregoeiro, Sr(a) ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 1.141.513,2000
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 698.990,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
- 2 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial

GRUPO 2
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 553.543,4400
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 436.000,0000 .

Itens do grupo:

- 3 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
- 4 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
Descrição Complementar: SERVIÇO DE COLETA, PORTA A PORTA DO LIXO ORGÂNICO PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO E TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO ORGÂNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHÃO COLETOR EQUIPADO COM BAÚ COMPACTADOR DE CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA 15m³. CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO BÁSICO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 550.772,8800
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 392.990,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	13/10/2020 11:00:46	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI, CNPJ/CPF:06.986.647/0001-10, Melhor lance : R$ 392.990,0000

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
Descrição Complementar: TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ORGÂNICO E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITÁRIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 590.740,3200
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 306.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	13/10/2020 11:00:46	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI, CNPJ/CPF:06.986.647/0001-10, Melhor lance : R$ 306.000,0000

Item: 3 - GRUPO 2
Descrição: Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
Descrição Complementar: SERVIÇO DE COLETA, PORTA A PORTA DE LIXO RECICLÁVEL PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO E TRANSBORDO DO LIXO RECICLÁVEL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHÃO COLETOR EQUIPADO COM BAÚ OU CAMINHÃO COM CARROCERIA COBERTA E FECHADA NAS LATERAIS. CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO BÁSICO.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 346.641,1200
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 336.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	13/10/2020 11:00:59	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ/CPF:04.336.100/0001-44, Melhor lance : R$ 336.000,0000

Item: 4 - GRUPO 2
Descrição: Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
Descrição Complementar: TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO RECICLAVÉL E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITÁRIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 206.902,3200
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 100.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	13/10/2020 11:00:59	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ/CPF:04.336.100/0001-44, Melhor lance : R$ 100.000,0000

Fim do documento

Pregão Eletrônico

0541

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00073/2020

Às 11:06 horas do dia 13 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. AMERICO BELLE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 73, Pregão nº 00073/2020.

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 1.141.513,2000
Situação: Homologado

Adjudicado para: ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 698.990,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
- 2 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial

GRUPO 2
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 553.543,4400
Situação: Homologado

Adjudicado para: LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA **, pelo melhor lance de** R$ 436.000,0000 .

Itens do grupo:

- 3 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
- 4 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
Descrição Complementar: SERVIÇO DE COLETA, PORTA A PORTA DO LIXO ORGÂNICO PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO E TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO ORGÂNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHÃO COLETOR EQUIPADO COM BAÚ COMPACTADOR DE CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA 15m³. CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO BÁSICO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 550.772,8800
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 392.990,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	13/10/2020	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE

	11:00:46		RESIDUOS EIRELI, CNPJ/CPF:06.986.647/0001-10, Melhor lance : R$ 392.990,0000
Homologado	13/10/2020 11:06:31	AMERICO BELLE	

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
Descrição Complementar: TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ORGÂNICO E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITÁRIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 590.740,3200 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 306.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	13/10/2020 11:00:46	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI, CNPJ/CPF:06.986.647/0001-10, Melhor lance : R$ 306.000,0000
Homologado	13/10/2020 11:06:31	AMERICO BELLE	

Item: 3 - GRUPO 2
Descrição: Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
Descrição Complementar: SERVIÇO DE COLETA, PORTA A PORTA DE LIXO RECICLÁVEL PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO E TRANSBORDO DO LIXO RECICLÁVEL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHÃO COLETOR EQUIPADO COM BAÚ OU CAMINHÃO COM CARROCERIA COBERTA E FECHADA NAS LATERAIS. CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO BÁSICO.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 346.641,1200 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA **, pelo melhor lance de** R$ 336.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	13/10/2020 11:00:59	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ/CPF:04.336.100/0001-44, Melhor lance : R$ 336.000,0000
Homologado	13/10/2020 11:06:31	AMERICO BELLE	

Item: 4 - GRUPO 2
Descrição: Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
Descrição Complementar: TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO RECICLAVÉL E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITÁRIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 206.902,3200 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA **, pelo melhor lance de** R$ 100.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	13/10/2020 11:00:59	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ/CPF:04.336.100/0001-44, Melhor lance : R$ 100.000,0000

Homologado 13/10/2020 AMERICO
11:06:31 BELLE

543

Fim do documento

Município de Capanema - PR

TERMO DE ADJUDICACAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020

A Senhora Pregoeira do Município de Capanema - PR, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo que instrui o Pregão Eletrônico nº 073/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DE LIXO RECICLÁVEL E ORGÂNICO PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., resolve ADJUDICAR os itens licitados conforme a tabela abaixo:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	1	1	SERVIÇO DE COLETA, PORTA A PORTA DO LIXO ORGÂNICO PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO E TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO ORGÂNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHÃO COLETOR EQUIPADO COM BAÚ COMPACTADOR DE CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA 15m³. CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO BÁSICO (CAMINHÃO COM NO MINIMO 05 ANOS DE USO)	ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI	12,00	32.749,1666
ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	1	2	TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ORGÂNICO E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITÁRIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE	ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS EIRELI	12,00	25.500,00
LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA	2	1	SERVIÇO DE COLETA, PORTA A PORTA DE LIXO RECICLÁVEL PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO E TRANSBORDO DO LIXO RECICLÁVEL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHÃO COLETOR EQUIPADO COM BAÚ OU CAMINHÃO COM CARROCERIA COBERTA E FECHADA NAS LATERAIS. CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO BÁSICO. (CAMINHÃO COM	LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA	12,00	28.000,00

Município de Capanema - PR

			NO MINIMO 05 ANOS DE USO)			
LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA	2	2	TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO RECICLAVÉL E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITÁRIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE.	LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA	12,00	8.333,3333

Capanema - PR, 13 de outubro de 2020

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema - PR

PORTARIA N° 7.723, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020.

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços 18/2020

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, **Considerando** que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1° Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços n° 18/2020 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO N° 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	1	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	1,00	395.000,00

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços N° ***18***/2020, é de R$ 395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais).

Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos quatorze dias de outubro de 2020

Américo Belle
Prefeito Municipal

apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br

De:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	quarta-feira, 14 de outubro de 2020 13:46
Para:	'lnz.construtora@gmail.com'
Assunto:	Notificação TP 18/20 Capanema
Anexos:	NOTIFICAÇÃO BRUNO.pdf; CONTRATO 459- BRUNO HENRIQUE.pdf

Boa tarde, segue em anexo contrato referente a tomada de preço 18/2020 e notificação informando do seguro que a empresa deve apresentar passa que possa estar realizando a assinatura. O contrato em anexo serve apenas para retirada de dados para a elaboração do seguro, o original se encontra na prefeitura aguardando assinatura.

Favor confirmar recebimento.

Att. Cristiane Wisnievski

Setor de Licitações

Prefeitura de Capanema-PR

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Com relação a Tomada de Preços nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR, notifico a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, para que no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis compareça para assinatura do contrato. Nesse dia também deverá ser apresentada a forma de garantia conforme item 17 do Edital.

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. *A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.*

17.1.2. *A apresentação da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, é condição para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente vencedora não comprovar a formalização da garantia de execução ou da garantia adicional, o contrato de empreitada não poderá ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de obrigações e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) público(s) que firmarem o instrumento em conjunto.*

17.2. *O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (**subitem 11.4**).*

17.3. *O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei nº 8.666/93, à escolha das licitantes vencedoras:*

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro garantia;

c) fiança bancária.

17.4. *Em se tratando de garantia prestada por meio da caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito em Instituição Bancária Oficial, em conta a ser indicada pelo Município de Capanema, a qual será devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.*

17.5. *Se a opção de garantia for pelo seguro garantia:*

a) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apólice deverá indicar o Município de Capanema como beneficiário;

c) a apólice deverá conter cláusulas de atualização financeira, imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6. *Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter:*

a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

b) expressa afirmação do fiador que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Município de Capanema, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o benefício de ordem na vigência do contrato administrativo;

d) cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.7. *Se a opção for pelo título de dívida pública, este deverá:*

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. *Não serão aceitos seguro garantia ou fiança bancária que contenham cláusulas contrárias aos interesses do Município de Capanema.*

17.9. *Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação de garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata rescisão.*

17.10. *Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.*

17.11. *A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:*

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada;

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da obra.

17.12. A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

Capanema, 14 de outubro de 2020

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

CONTRATO Nº 459/2020
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** De outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.903.344/0001-06, com endereço a Rua RUA DON PEDRO I, 219 XXX - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) BRUNO HENRIQUE LANZARINI inscrito no CPF nº057.242.189-33, residente e domiciliado em RUA GOV BENTO MUNHOZ DA ROCHA, 121 CASA - CEP: 85710000 - BAIRRO: PRINCESA IZABEL, doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº** 18/2020, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR**, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos referentes à licitação Tomada de Preços 18/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **Tomada de Preços Nº** 18/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA **SEGUNDA** - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ **395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais)**.

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato não será reajustado, salvo nas hipóteses previstas em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	1361	07.002.27.812.2701.1271	10162	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo **6 (seis) meses**,

4.2.1. O prazo de execução dos serviços terá início **10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.3. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10° (décimo) dia **a partir da Ordem de Início da Obra e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no *projeto básico.***

4.4.Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.5.Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusão da obra devido à hipótese de suspensão da execução, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA **QUINTA** - DA **VIGÊNCIA**

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 **(Doze) meses**, contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual.14/10/2020 e encerramento em 13/10/2021.

5.3. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra.

CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de

obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.

6.1.2.2.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

6.1.2.3.O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

6.1.6.Assegurar à CONTRATANTE:

6.1.6.1.O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

6.1.6.2.Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

6.1.7.Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.

6.1.12.Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

6.1.24.Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

6.1.27.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações;

6.1.29.Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

6.1.31.Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

6.1.34.Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a execução da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

6.1.36. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato e demais documentos da licitação;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS VEDAÇÕES

8.1. É vedado à CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

8.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLÁUSULA **NONA** - DO PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalização.

9.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

9.2.5. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

9.2.7. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

9.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

9.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

9.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =	**(6 / 100)**

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

10.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

10.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11. A fiscalização se dará conforme o item 20 do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE.

12.5.O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório.

CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA** - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipótese será admitido emprego de servidores públicos municipais bem como equipamentos, veículos e máquinas públicas na execução da

presente obra, sob pena de rescisão contratual e apuração quanto à improbidade administrativa de agentes públicos.

CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estará autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

15.6. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

16.3.A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso

concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso.

16.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 24 do edital.

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

18.6.A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, na Lei Complementar nº 123/06, e na Lei nº 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

20.1. Em atendimento a Lei Federal nº 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas:

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propósitos das clausulas acima, o licitante vencedor como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a licitação e execução do

CLÁUSULA **VIGÉSIMA PRIMEIRA** - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, na Lei Complementar nº 123/06, e na Lei nº 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA SEGUNDA**- DA PUBLICAÇÃO

22.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial do Município será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA TERCEIRA** - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

23.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA QUARTA** - DO FORO

24.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Capanema, 14 de outubro de 2020.

AMÉRICO BELLÉ
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
FORNECEDOR
BRUNO HENRIQUE LANZARINI
REPRESENTANTE LEGAL

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste PR

Ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a apólice de Seguro Garantia nº 01414202000070775014950 8, emitida em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001
que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.


Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site www.berkley.com.br , e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o nº 01414202000070775014950 8000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº01414202000070775014950 8 - ENDOSSO 0000000
Documento eletrônico digitalmente assinado por:





Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Oct 21 2020 1:21PM

ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Oct 21 2020 1:21PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 01414202000070775014950 8 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 1440266
Data da publicação: Oct 21 2020 1:21PM
Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

Berkley Brasil Seguros
a Berkley Company

Apólice - Via Segurado

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	**01414202000070775014950 8**	**0000000**	**9725624**	**21/10/2020**

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**Executante / Obrigações Trabalhistas e Previdenc**

DADOS DO SEGURADO

Nome	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	**75.972.760/0001-60**

Endereço	Número	Complemento
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA	**1080**	**PREFEITURA**

CEP	Bairro	Cidade	UF
85760-000	**CENTRO**	**CAPANEMA**	**PR**

DADOS DO TOMADOR

Nome	CNPJ
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	**23.903.344/0001-06**

Endereço	Número	Complemento
R D PEDRO I 219 - CENTRO	**0**	

CEP	Bairro	Cidade	UF
85710-000	**CENTRO**	**SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**	**PR**

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.

GARANTIAS:
TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R$ 19.750,00 (DEZENOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).
VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2020 AS 24:00H DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021.
Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:
1) Demonstrativo de Prêmio;
2) Condições Particulares;
3) Condições Especiais;
4) Condições Gerais;
OBSERVAÇÕES:
- Apólice emitida conforme TERMOS E CONDIÇÕES DA CIRCULAR SUSEP Nº 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS e PROCESSO SUSEP Nº 15414.902037/2013-11;
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;
- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484

CONDIÇÕES DE MODALIDADE

MODALIDADES	LIMITES	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
4513-Executante / Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R$ 19.750,00	18/10/2020	13/10/2021

CORRETOR

202001875 - MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P
CNPJ: 07.021.544/0001-89
SAC: 0800-777-3123

Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: **0800-797-3444**
ou envie um e_mail para: **ouvidoria@berkley.com.br**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Oct 21 2020 1:21PM
ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Oct 21 2020 1:21PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Berkley Brasil Seguros
a Berkley Company

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	**01414202000070775014950 8**	**0000000**	**9725624**	**21/10/2020**

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden**

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Importância Segurada: **R$** 19.750,00

Período de Vigência: 18/10/2020 à 13/10/2021

Prêmio Líquido:	R$	194,79
Adicional de Fracionamento:	R$	0,00
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito	R$	0,00
Prêmio Total:	**R$**	194,79

Condição de Pagamento: **À vista**

Numero de Prestações: **1**

1ª Prestação: **194,79**

Demais Prestações: **0,00**

Forma de Cobrança: **TÍTULO DE COBRANÇA CEF (REMESSA ONLINE)**

Vencimentos: **28/10/2020**

MODALIDADES	PRÊMIO TARIFÁRIO
4513-Executante / Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R$ 194,79

(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Tecnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Berkley Brasil Seguros

CONDIÇÕES PARTICULARES

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	**01414202000070775014950 8**	**0000000**	**9725624**	**21/10/2020**

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden**

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede à AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 PREFEITURA - CENTRO, Capanema, PR as obrigações do TOMADOR: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, inscrito no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, com sede à R D PEDRO I 219 - CENTRO, Santo Antônio do Sudoeste, PR até o valor de R$ 19.750,00 DEZENOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - Executante / Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Importância Segurada - R$ 19.750,00
Vigência - das 24:00h do dia 18 de Outubro de 2020 as 24:00h do dia 13 de Outubro de 2021

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO TOMADOR NA MINUTA DO CONTRATO PRINCIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0 E EDITAL Nº Nº 18/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE CONTRATO Nº 459/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR DESCRITO NA CLÁUSULA DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O TOMADOR E SEGURADO, E COBERTO POR ESTÁ APÓLICE. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA NA MODALIDADE EXECUTANTE CONSTRUTOR É DE 18/10/2020 A 13/10/2021, COM IMPORTÂNCIA SEGURADA DE R$ 19.750,00.

COBERTURA ADICIONAL:

EM COMPLEMENTO À GARANTIA DESCRITA ACIMA, ESTÁ APÓLICE CONTEMPLA TAMBÉM COBERTURA ADICIONAL DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, GARANTINDO O REEMBOLSO DOS PREJUÍZOS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR ORIUNDAS DO CONTRATO PRINCIPAL NAS QUAIS HAJA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO TOMADOR AO PAGAMENTO E O SEGURADO SEJA CONDENADO SUBSIDIARIAMENTE E QUE OS VALORES TENHAM SIDO PAGOS POR ESTE, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIAS TRANSITADA EM JULGADO, BEM COMO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS OU AINDA NAS HIPÓTESES DE ACORDO ENTRE AS PARTES COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA SEGURADORA E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA É DE 18/10/2020 A 13/10/2021, SENDO QUE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS A ESTA COBERTURA FAZEM PARTE INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTA GARANTIA.

A MODALIDADE E A IMPORTÂNCIA SEGURADA ACIMA, DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE, CONTEMPLAM AS COBERTURAS ADICIONAIS DESCRITAS ABAIXO:

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA DE EXECUTANTE CONSTRUTOR: ATÉ 100% DO VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA: ATÉ 100% DO VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE.

Berkley Brasil Seguros
a Berkley Company

CONDIÇÕES PARTICULARES

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	**01414202000070775014950 8**	**0000000**	**9725624**	**21/10/2020**
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden**		

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO GLOBAL, CONTEMPLANDO TODAS AS COBERTURAS DA APÓLICE: R$ 19.750,00.

PORTO ALEGRE, 21 DE OUTUBRO DE 2020

OBJETO DA GARANTIA - ANEXO

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	**01414202000070775014950 8**	**0000000**	**9725624**	**21/10/2020**
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden**		

Condições e Cláusulas do Seguro

Cláusulas Particulares

1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.

2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

3. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao pagamento de tributos, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.

4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.

5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.

6. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pelas presentes Cláusulas Particulares.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202000070775014950 8	0000000	9725624	21/10/2020
Grupo	**Ramo**	**Modalidade**		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden		

1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. DEFINIÇÕES:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. VIGÊNCIA:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	0141420200007077501495O8	0000000	9725624	21/10/2020
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden		

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

COBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:

1. OBJETO:
1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.
1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. DEFINIÇÕES:
Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:
2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.
2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.
2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.
2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.
2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202000070775014950 8	0000000	9725624	21/10/2020

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden

3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na condenação do segurado.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;

b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;

c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.

d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;

f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal dentro do período de vigência da apólice.

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1, a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.

4. ACORDOS:

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo segurado em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2.

5. INDENIZAÇÃO:

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, até o

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202000070775014950 8	0000000	9725624	21/10/2020
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden		

limite máximo de indenização estabelecido na apólice.

6. PERDA DE DIREITO:
Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I - não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.
II - quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.
III - se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.
IV - nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.

7. RATIFICAÇÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202000070775014950 8	0000000	9725624	21/10/2020
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden		

1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores

CONDIÇÕES GERAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202000070775014950 8	0000000	9725624	21/10/2020
Grupo	**Ramo**	**Modalidade**		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden		

a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO:
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento

Berkley Brasil Seguros

CONDIÇÕES GERAIS

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissao
7-PORTO ALEGRE	0141420200007077501495O8	0000000	9725624	21/10/2020
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden		

que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contra garantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA:
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade

nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202000070775014950 8	0000000	9725624	21/10/2020
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden		

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

CONDIÇÕES GERAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	0141420200007077301 49508	0000000	9725624	21/10/2020
Grupo	**Ramo**	**Modalidade**		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden		

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a Ser Aplicada Sobre a Vigência Original Para a Obtenção de Prazo Anual em Dias	% Do Prêmio	Relação a Ser Aplicada Sobre a Vigência Original Para a Obtenção de Prazo Anual em Dias	% Do Prêmio
15 /365	13	195 /365	73
30 /365	20	210 /365	75
45 /365	27	225 /365	78
60 /365	30	240 /365	80
75 /365	33	255 /365	83
90 /365	40	270 /365	85
105 /365	46	285 /365	88
120 /365	50	300/365	90

CONDIÇÕES GERAIS

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202000070775014950 8	0000000	9725624	21/10/2020
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Executante / Obrigações Trabalhistas e Previden		

135 /365	56	315 /365	93
150 /365	60	330 /365	95
165 /365	66	345 /365	98
180 /365	70	365 /365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS:

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por

meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES GERAIS

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretária de Administração Interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretária da Indústria, Comércio e Turismo: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

EXTRATO DE CONTRATO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO Nº 459/2020
##ATO TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020
##DAT Capanema,14/10/2020
##TEX Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.
##TEX CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
##TEX CONTRATADO:BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
##TEX VALOR: R$395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais) .
##ASS Américo Bellé
##CAR Prefeito Municipal

PORTARIA N° 7.723, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020.

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços 18/2020

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços nº 18/2020 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.
Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPAPANEMA	BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	1,00	395.000,00

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços Nº 18/2020, é de R$ 395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais).
Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos quatorze dias de outubro de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

minuta
4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 474/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO, 1395 B SÃO BERNARDO - CEP: 84600392 - BAIRRO: , inscrita no CNPJ sob o nº 04.336.100/0001-44, neste ato por seu representante legal, LUISIANE SCARLET DA MAIA, CPF:067.721.919-94 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Processo Dispensa n° 45/2019, mediante as seguintes cláusulas

centavos); EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital completo podera ser retirado na Divisão de Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84.990-000, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site: www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do endereço eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.

Em, 15 de outubro de 2020
IDINEU ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2020

O Município de Bom Jesus do Sul/PR avisa aos interessados que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2020, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, no dia 03 de novembro de 2020, às 08h30min, que tem por objeto a Aquisição de cortinas e toalhas para o desenvolvimento das atividades do PAIF e SCFV e para os demais departamentos públicos. Recebimento das propostas: de 20/10/2020, às 08h00min até 03/11/2020, às 08h00min. Abertura das propostas: 03/11/2020, às 08h15min. Início da sessão de disputa de lances: 03/11/2020, às 08h30min. A retirada do Edital poderá ser efetuada através do site do BANCO DO BRASIL: http://www.licitacoes-e.com.br.

Bom Jesus do Sul, 13 de outubro de 2020.
PAULO DEOLA
Prefeito
Em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 68/2020 Dbjeto para fornecimento parcelado de AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. No Valor estimado a ser contratado e de no máximo R$.36.227,20 (trinta e seis mil duzentos e vinte sete reais e vinte centavos). A abertura será no Dia 29 de Outubro de 2020 as 09:00 e o credenciamento será até às 08h30min no www.caixa.gov.br, no mesmo local. Informações Complementares: no Departamento de Compras e Licitações no telefone (43)3452-8703, ou licitacao.borrazopolis@hotmail.com.

Borrazópolis 15 de Outubro de 2020.
ADILSON LUCCHETTI
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/2020 Objeto para fornecimento parcelado de Aquisição De Gêneros Alimenticios, Carnes, Hortifrutigranjeiros, Laticínios, visando atender a demanda dos diversos setores do Município (Educação, Saúde, CRAS E Outros Setores). No Valor estimado a ser contratado é de no máximo R$.333.993,30 (trezentos e trinta e tres mil novecentos e noventa e tres reais e trinta centavos). A abertura será no Dia 30 de Outubro de 2020 as 09:00 e o credenciamento será até às 08h30min no www.caixa.gov.br, no mesmo local. Informações Complementares: no Departamento de Compras e Licitações no telefone (43)3452-8703, ou licitacao.borrazopolis@hotmail.com.

Borrazópolis 15 de Outubro de 2020.
ADILSON LUCCHETTI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2020

AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 7 MIL LITROS - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ ÀS 09 HORAS DO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 09 HORAS E 10 MINUTOS NA PLATAFORMA BLL www.bllcompras.com; e-mail para retirada do edital municipiocambara@gmail.com.

Cambara-Pr, 15 de Outubro de 2020.
JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020 CONTRATO Nº 203/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO.
CONTRATADO: SINCO SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TURISTICA NO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO.
VALOR: R$ 239.649,61(duzentos e trinta e nove mil com seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: 150(cento e cinqueenta) dias.
DOT. ORÇAMENTÁRIA: 13.001.2081.34490.51.02.10.00 vinculo 820

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 459/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020 Capanema,14/10/2020
Dbjeto: Contratação de Empresa Especializada Na Construção de Arquibancadas No Estadio Municipal Albano Fernandes No Município de Capanema-Pr- Em Atendimento Ao Plano de Ação nº 0903-004523/2020-Emenda Parlamentar. Contratante: Municipio de Capanema-Pr
CONTRATADO:BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
VALOR: R$395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2020

Em virtude de ajuste do lançamento do pregão no portal ComprasNet, fica prorrogada a data de abertura da licitação para 03/11/2020 às 09h00min. Comunicados e Informações no Portal do Cidadão do Município de Cascavel: https://cascavel.atende.net (licitações).

Cascavel-PR, 15 de outubro de 2020
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Gestão de Compras e Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 215/2020

Tipo: Menor Preço. Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos para os diversos órgãos da Administração Pública Municipal. Valor Máximo: R$ 2.595.639,69. Abertura: 30/10/2020 às 09h00min. Acesso ao Edital no Portal do Cidadão do Município de Cascavel: https://cascavel.atende.net (licitações). Informações: (45) 3321-2300.

Cascavel-PR, 14 de outubro de 2020
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Gestão de Compras e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2020 - SRP

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E SIMILARES PARA AS UNIDADES DA REDE DE ENSINO ASSESSORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SME RECURSOS: 112 (MDE/Conv/FNDE/PNAE) E RECURSOS LIVRES (0), com vigência de preços pelo período de 12 meses.
EMISSÃO: 15/10/2020.
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ 08H30MIN DO DIA 10/11/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H31MIN DO DIA 10/11/2020.
DISPUTA: 09H00MIN DO DIA 10/11/2020.
VALOR MÁXIMO: R$ 856.932,00.

ALESSANDRO FERRÃO SANDRINI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020

A Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria n°. 272/2020 de 12 de maio de 2020 da Prefeita Municipal de Colombo, no uso de suas atribuições, emite o resultado do procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização da RUA ANTONIO PUPPI de Colombo e adjudica o presente objeto à:
PROPONENTE VENCEDORA: JDS PAVIMENTAÇÃO LTDA.
VALOR: R$ 446.997,38 (quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos).
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 24 DE AGOSTO DE 2020.
DOS PRAZOS: Conforme descrito em edital.
DOS PAGAMENTOS: Os pagamentos serão efetuados por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, em até 30 (trinta) dias, após a emissão das notas fiscais, aceite do fiscal de contrato e devidamente ratificado pelo ordenador de despesas.

Colombo, 15 de outubro de 2020.
JOSÉ CARLOS VIEIRA
Presidente Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020

PROCESSO Nº 071/2020
Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço Por Lote.
Objeto: Aquisição de tacógrafos e câmeras de ré, com serviços de instalação, para os veículos da Divisão de Transporte Escolar.
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h59min do dia 04/11/2020, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 14 de outubro de 2020.
WALLACE JOSÉ TELUSKI
Pregoeiro

AVISO DE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020

PROCESSO Nº 038/2020
Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço Por Item.
Objeto: Aquisição de óleo de soja para atender as necessidades dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde.
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h59min do dia 29/10/2020, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horario de BRASÍLIA.
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 14 de outubro de 2020.
JOÃO MARCOS LUCIANO RODRIGUES
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020

PROCESSO Nº 068/2020
Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço Por Lote.
Objeto: Contratação de serviços de confecção de placas de identificação externa para as Unidades Escolares da Rede Pública Municipal e Secretaria Municipal de Educação.
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h59min do dia 03/11/2020, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Ação da Sicredi Fronteiras distribui 13,4 toneladas de alimentos não-perecíveis

Com o objetivo de reduzir custos com a emissão de faturas impressas e pensando nos conceitos de sustentabilidade, a Cooperativa Sicredi Fronteiras PR/SC/SP, de 15/06 a 14/08, produziu uma campanha para incentivar os associados a optarem pelo recebimento da fatura em formato digital.

Desta maneira a cada adesão, desde a data de início da campanha, em que o associado optasse pela inativação da impressão da sua fatura do cartão de crédito através dos App Sicredi ou Internet Banking, a cooperativa doou 1 kg de alimento não-perecível para famílias e entidades em situação de vulnerabilidade social. A quantidade doada para cada município foi proporcional ao número de associados que aderiram à inibição da fatura.

Ao final desta ação, a Cooperativa contabilizou 13 mil e 400 associados que voluntariamente realizaram a alteração da fatura do formato impresso para o digital, o que resultou no montante de 13,4 toneladas de alimentos não-perecíveis que a Sicredi Fronteiras está distribuindo entre as comunidades onde atua.

De acordo com Lerci Daniel Doebber, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Cooperativa, essa ação que foi desenvolvida pela sua área e aprovada pela diretoria e conselho da cooperativa, resultou em um número bem maior do que o esperado, o que deixou evidenciado que a preocupação tanto ambiental quanto social está cada vez mais presente entre os associados e comunidade.

"Esses alimentos estão sendo conduzidos para várias instituições de diferentes áreas, dependendo da demanda identificada pelos colaboradores das agências de cada município. Foram mais de 13 mil associados que abraçaram essa campanha e que caminham junto com o Sicredi que tem como objetivo de transformar sonhos em realidade", afirmou Doebber.

Essa campanha fez parte das ações comemorativas ao aniversário de 30 anos da Cooperativa Sicredi Fronteiras.



Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.738, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020.

Termo de Homologação e Ata Adjudicatório Tomada de Preços 18/2020

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso [illegible]

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços nº 18/2020 e Adjudicar objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR [illegible]

Município de Capanema - PR

[illegible]

Município de Capanema - PR

Termo Aditivo ao Contrato nº 474/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 78.973.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal [illegible] assinado, doravante denominada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ [illegible] e designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA, pessoa jurídica de direito privado [illegible] à RUA DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO, [illegible] BERNARDO - CEP. 85.760-102 BAIRRO [illegible], inscrita no CNPJ sob o nº 04.[illegible]/0001-44, neste ato por seu representante legal, LUISIANE SCARLET DA MAIA, CPF 087.[illegible], ambos assinado, doravante designada CONTRATADA, [illegible] as partes sujeitas as normas das Leis nº 8.666/93 e nº 8.883/94 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Processo Dispensa nº 45/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA – [illegible] forme Contrato firmado em 16/10/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Processo Dispensa nº 45/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DE LIXO RECICLÁVEL E ORGÂNICO PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.** em conformidade com o Parecer Jurídico nº XX/2019. Sua prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 474/2019 para mais 100(cem) dias corridos a partir do dias de término do contrato fica também aditivado seu valor em R$ 13.456,52.

CLÁUSULA SEGUNDA. As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, [illegible]

AMERICO BELLÉ
Prefeito Municipal

LUISIANE SCARLET DA MAIA
Representante Legal
LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA
Contratada

Rua do Cerro, 1000 - Bairro Primeiro de Março - 1000 - Capanema - 85760-000
Fone(46)3532-1030
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

[illegible]

OBJETO

[illegible]

DESCRIÇÃO – MARCA ITEM | PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL

[illegible]

Capanema, 13 de [illegible] de 2020

[illegible]

EXTRATO DO CONTRATO Nº 459/2020
Tomada de preços Nº 018/2020
Data da Assinatura: 14/10/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR..
Valor total: R$395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

PARECER TÉCNICO Nº 10/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 459/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR EM CAPANEMA-PR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 18/2020, no que tange ao início efetivo das obras segue o seguinte.

Na data de 14 de outubro de 2020 foi assinado o contrato administrativo nº 459/2020 com essa municipalidade. Como acontece sempre, o sistema de controles do setor de licitações começa a contar os prazos partir do 10º dia após a assinatura do contrato (o qual deve ser ajustado para a realidade das obras, ou seja, começar a contar a partir da Ordem de Início dos Serviços) ficando assim estipulados os prazos.

Prazo de Execução na data limite de 04/05/2021.

Prazo de Vigência na data limite de 13/10/2021.

Entretanto o terreno o qual vai ser edificado a obra, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras fazer a remoção das estruturas existentes limpando o mesmo, deixando livre e desimpedido para que a empresa executora possa dar início dos trabalhos.

Na data de hoje dia 08 de março de 2021 ficou pronto os serviços que pertenciam a Secretaria de Viação e Obras executar. Neste sentido foi emitida a Ordem de Início dos Serviços conforme abaixo.

Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

Capanema, 08 de março de 2021

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO
CONTRATO Nº459/2020

Prezado Diretor,

Com relação a obra para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903.004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR EM CAPANEMA-PR,** conforme projetos especificados no processo licitatório Tomada de Preços nº 18/2020 no município de Capanema, expedimos o presente ofício como **ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS CONTRATADOS, com validade a partir da data do recebimento deste.**

Os elementos técnicos necessários à execução da obra estão de posse da empreiteira.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Diretor
BRUNO HENRIQUE LANZARINE ME
CNPJ Nº 32.903.344/000106
De Acordo, em / /

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone (46)3552-1321
CAPANEMA - PR

Neste diapasão, solicito que seja dilatado o prazo de execução do contrato em epígrafe, igualando a execução e vigência, uma vez que os recursos já estão depositados a disposição desta Prefeitura Municipal, ficando da seguinte forma:

Prazo de execução ficando na data limite em 13/10/2021 e prazo de vigência permanecendo na mesma data que é 13/10/2021

Capanema, 08 de março de 2.021

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo de prazo de Execução.

Capanema, 08 de março de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

000589

Senhora Presidente da CPL,

Com fundamento no Parecer Técnico nº 10/2021 (fls. 585/587), a PGM não se opõe a realização de aditivo de prazo de vigência e execução nos limites indicados pelo Engenheiro Civil municipal.

É o parecer.

Capanema, 10/03/2021

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

000590

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação a Tomada de Preços nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR-EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Acato a Manifestação Jurídica pelo aditivo de prazo de execução. Solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, 12 de março de 2021

Américo Bellé
Prefeito Municipal

0000591

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Membro da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Com relação a Tomada de Preços nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR, informo que há dotação orçamentária para Aditivo de prazo de Execução conforme orçamento abaixo:

Dotações:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	1480	07.002.27.812.2701.1271	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2021	1482	07.002.27.812.2701.1271	10162	4.4.90.51.00.00	Do Exercício Anterior

Capanema, 12 de março de 2021

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723.903.959-53

Município de Capanema - 2021

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 12/03/2021

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes					20.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
002 Departamento de Esportes					20.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
27.812.2701.1271 Construções/Ampliações/Reformas de Ginásios e Canchas Esportivas					20.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
01480	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01482	E	10162	1016/12/99/00/00	Transf.Especiais-Prop.0903-004523-Reforma Estádio-Cta 31.668-7	0,00	0,00	0,00	0,00
01482	EA	10162	1016/12/99/00/00	Transf.Especiais-Prop.0903-004523-Reforma Estádio-Cta 31.668-7	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
				Total Geral	**20.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 12/03/2021
Tipo: 1
Ordem: 271

000593

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.903.344/0001-06
Razão Social: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Endereço: AV BRASIL 596 SALA 04 / CENTRO / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/02/2021 a 26/03/2021

Certificação Número: 2021022502571634764410

Informação obtida em 12/03/2021 10:34:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRUNO HENRIQUE LANZARINI
CNPJ: 23.903.344/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:55 do dia 11/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2021.
Código de controle da certidão: **48E8.6CC0.9B75.39EB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

090595

Município de Santo Antonio do Sudoeste

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

Positiva com efeito de negativa
Nº 3192 / 2021

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **14/04/2021**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

Santo Antônio do Sudoeste, 15 de Março de 2021

REQUERENTE: o mesmo	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHH2QET2C4XH3QU5**

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
27791	23.903.344/0001-06	isento	27751

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO I, 219 - CASA - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Serviços de engenharia, Fabricação de esquadrias de metal, Produção de artefatos estampados de metal

LAIS DOS SANTOS
AGENTE ADMINISTRATIVA
MAT. 1351

Responsável

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

090596

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023789238-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.903.344/0001-06**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/07/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (19/03/2021 09:49:47)

minuta
1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 459/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DON PEDRO I, 219 XXX - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 23.903.344/0001-06, neste ato por seu representante legal, BRUNO HENRIQUE LANZARINI, CPF:057.242.189-33 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 18/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/10/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 18/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO N° 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR**, em conformidade com a Manifestação Jurídica datada de 10/03/2021 fica prorrogado o prazo de Execuçao do Contrato n° 459/2020 até 13/10/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 23 de março de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Representante Legal
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Contratada

080598

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa G. L. ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a R AMAZONAS, 180 SALA 02 - CEP: 87780000 - BAIRRO: CONJUNTO SERINGUEIRA , inscrita no CNPJ sob o nº 80.890.502/0001-74, neste ato por seu representante legal, GILMAR APARECIDO DE ARAÚJO, CPF:894.323.048-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 21/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 19/03/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 21/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 69/2021, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 97/2018 até o dia 16/03/2022, também fica aditivado seu valor em R$ 39.926,04(Trinta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e quatro centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 17 de março de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

GILMAR APARECIDO DE ARAÚJO
Representante Legal
G. L. ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA ME
Contratada

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 459/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DON PEDRO I, 219 XXX - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, neste ato por seu representante legal, BRUNO HENRIQUE LANZARINI, CPF:057.242.189-33 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 18/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/10/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 18/2020, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR, em conformidade com a Manifestação Jurídica datada de 10/03/2021 fica prorrogado o prazo de Execuçao do Contrato nº 459/2020 até 13/10/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 23 de março de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Representante Legal
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Contratada

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2021

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação para o AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR , conforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

VALOR TOTAL: R$ 2.380,00(Dois Mil, Trezentos e Oitenta Reais)

Capanema - PR, 23 de março de 2021

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/2021
Processo dispensa Nº 016/2021
Data da Assinatura: 23/03/2021.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI.
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.
Valor total: R$2.380,00 (Dois Mil, Trezentos e Oitenta Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

ATOS DO LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 11
DE 23 DE MARÇO DE 2021

Concede férias a que tem direito à servidora Darlene Nelci dos Santos Berticelli.

O Presidente da Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 69, caput, da Lei Municipal nº 877/2001.

E considerando o requerimento protocolado sob nº. 139/2021, de 23/03/2021.

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido à servidora DARLENE NELCI DOS SANTOS BERTICELLI, matrícula nº 43, ocupante do cargo em comissão de Di-

Mulher e três filhas de Marcelo Odebrecht não irão mais usar o sobrenome da família



Isabela Odebrecht, mulher do empresário Marcelo Odebrecht, e as três filhas do casal não irão mais usar o sobrenome da família. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, elas conseguiram na Justiça a autorização para concretizar a mudança. Alteração vem na esteira do rompimento de Marcelo com o pai, Emílio Odebrecht, provocado pela Lava Jato.

Com a mudança no sobrenome, Isabela passará a se chamar Isabela Cristina Alvarez. Já as três filhas foram registradas como Rafaella Alvarez, Gabriella Alvarez e Marianna Alvarez.

Marcelo foi preso em 2015 e passou quatro anos na prisão. Ele foi acusado pela Lava Jato de pagar propinas para agentes públicos e políticos obtendo em troca vantagens para as empresas do grupo. Desde então, ele rompeu com Emílio Odebrecht, filho do fundador da empreiteira e atual patriarca da família.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Assembleia Geral; Ordinária;

Pelo presente edital o presidente da Cooperativa da Agricultura Familiar Integrada de Capanema – COOPAFI Capanema, inscrita no CNPJ N.º 06.040.524/0001-92, situada a Rua 25 de Maio, N.º 665, Setor Industrial, Bairro São Cristóvão, Capanema – PR, no uso de suas atribuições legais que lhe asseguram o Estatuto Social, convoca todos os sócios, para **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** que se realizará no **dia 09 do Abril de 2021** na sede do sindicato do trabalhadores da agricultura familiar , no auditório , cito na Rua padre Cirilo 1930 Capanema Paraná **Assembleia Geral ordinária** em primeira convocação **às 07:30 horas**, com a presença mínima de dois terços do seu quadro social com direito a voto, **às 08:30 horas**, em segunda convocação com a presença mínima da metade mais um dos associados com direito a voto e **às 09:30 horas** em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (Dez) associados com direito a voto.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

I. Leitura e aprovação do edital de convocação;
II. Prestação de contas da diretoria referente ao exercício de 2020;
III. Destinação das Sobras apuradas ou rateio das perdas;
IV. Apresentação e discussão do planejamento para o ano de 2021;
V. Complementação da Direção.
VI. Eleição de 1/3 do Conselho Fiscal para o exercício 2021;
VII. Fixação de honorários, gratificações para o Conselho de Administração e Fiscal;
VIII. Autorização para a Cooperativa efetuar convênio com órgão pública e privado e tomada de empréstimo;
IX. Autorização junto ao quadro social da cobertura dos gastos operacionais e demais despesas tendo como recurso as contribuições dos associados conforme capítulo IV Artigo 18° do Estatuto Social;
X. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

Capanema, 23 de março de 2021.

Ari Drebes.
PRESIDENTE

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 459/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARANÁ e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DON PEDRO I, 219 XXX - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, neste ato por seu representante legal, BRUNO HENRIQUE LANZARINI, CPF:087.242.189-33 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 18/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/10/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 18/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR**, em conformidade com a Manifestação Jurídica datada de 10/03/2021 fica prorrogado o prazo de Execução do Contrato nº 459/2020 até 13/10/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema PR, 23 de março de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Representante Legal
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone (46)3562-1321
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2021

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a **Dispensa de Licitação** para o AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR , conforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

VALOR TOTAL: **R$** 2.380,00(Dois Mil, Trezentos e Oitenta Reais)

Capanema - PR, 23 de março de 2021

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/2021
Processo dispensa Nº 016/2021
Data da Assinatura: 23/03/2021.
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI.
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.
Valor total: R$2.380,00 (Dois Mil, Trezentos e Oitenta Reais).
Americo Belle
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone (46)3562-1321
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

Capanema, 08 de março de 2021

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO
CONTRATO Nº459/2020

Prezado Diretor,

Com relação a obra para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903.004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR EM CAPANEMA-PR,** conforme projetos especificados no processo licitatório Tomada de Preços nº 18/2020 no município de Capanema, expedimos o presente ofício como **ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS CONTRATADOS**, com validade a partir da data do recebimento deste.

Os elementos técnicos necessários à execução da obra estão de posse da empreiteira.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Diretor
BRUNO HENRIQUE LANZARINE ME
CNPJ Nº 23.903.344/000106
De Acordo, em 09/03/2021

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
CNPJ Nº 23.903.344/0001-06
RUA DOM PEDRI I Nº 219
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE -PR

Utilizando deste instrumento viemos a partir deste, NOTIFICAR a referida empresa, na qual contém um contrato administrativo nº 459/2020 assinado com essa municipalidade cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR**, cujo origem vem do certame licitatório Tomada de Preços nº 18/2020.

A presente notificação tem como objetivo alertar e dar ciência a empresa executora sobre dois temas que vamos pontuar individualmente.


SITUAÇÃO 01

Estamos cobrando desde o primeiro contato com a empresa, que regularize a situação em relação a alvará de construção e matricula da obra junto ao município e até o presente momento a empresa apresentou apenas a ART de execução da obra.

SITUAÇÃO 02

Produtividade da Obra:

De acordo com o diário de obras do mês de março de 2021(segue em anexo a essa notificação) teve 21,74% de Dias Produtivos, 8,70% Dias Improdutivos com Justificativa(chuvas) e 69,57% de Dias Improdutivos sem Justificativa, conforme o gráfico abaixo ilustra.



000603

Conforme cronograma de execução de obras proposto pela empresa Folha nº 0507 do PA é previsto medir os Macro Itens Serviços preliminares na Integra e Infraestrutura (sapatas pavimento 0,00) em 50,00%.

Diante da realidade da produtividade da obra, não vai ser possível, pois apenas foi executado a Placa da Obra, o Depósito da em madeira, a locação e uma parte da escavação das sapatas do nível 0,00.

Deixando bem claro que enquanto fiscal do contrato, venho através desta notificação, alertar sobre os fatos narrados acima para que a empresa executora tome as devidas providencias a fim de evitar problemas futuros.

Capanema, 01 de abril de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

000604

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**08/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	219	DIAS

RELATÓRIO:

Foi emitido a Ordem de Início dos Serviços

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000605

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**09/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	218	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000606

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**10/03/2021**
DIAS FALTANTES:	217 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000607

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**11/03/2021**
DIAS FALTANTES:	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000608

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**12/03/2021**
DIAS FALTANTES:	215 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000609

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**13/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	214	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

090610

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**14/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	213	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000611

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**15/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	212	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000612

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**16/03/2021**
DIAS FALTANTES:	211 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000613

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**17/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	210	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000614

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**18/03/2021**
DIAS FALTANTES:	209 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000615

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**19/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	208	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000616

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**20/03/2021**
DIAS FALTANTES:	207 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000617

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**21/03/2021**
DIAS FALTANTES:	206 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000618

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**22/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	205	DIAS

RELATÓRIO:

Mobilização da equipe e instalação da Placa de Obra

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000619

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**24/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	203	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 03 funcionários

Rubens Luis Rolandão Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000620

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**25/03/2021**
DIAS FALTANTES:	202 DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 03 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000621

Nº | 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**26/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	201	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 03 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.° 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000622

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**27/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	200	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000623

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**28/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	199	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000624

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**29/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	198	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 02 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88.206/D

000625

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**30/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	197	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 02 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000626

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**31/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	196	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 02 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

De: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 1 de abril de 2021 15:00
Para: 'lnz.constrotora@gmail.com'
Cc: 'planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br'
Assunto: Contrato Administrativo nº 459/2020
Anexos: notificação bruno henrique lanzarini ME.pdf; diário de obras mes de março de 2021.pdf

Boa Tarde,

Segue em anexo uma notificação e diário de obras referente ao contrato administrativo em epígrafe.

att

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de capanema
CREA RS 88.296/D
Matricula nº 1943-1

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 459/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DON PEDRO I, 219 XXX - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, neste ato por seu representante legal, BRUNO HENRIQUE LANZARINI, CPF:057.242.189-33 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 18/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/10/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 18/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR**, em conformidade com a Manifestação Jurídica datada de 10/03/2021 fica prorrogado o prazo de Execuçao do Contrato nº 459/2020 até 13/10/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 23 de março de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Representante Legal
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Contratada

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

Correios **SIGEP** AVISO DE RECEBIMENTO CONTRATO 9912320186 OP 0628

Cole aqui

Cole aqui

DESTINATÁRIO:
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
RUA DON PEDRO I, 219
CENTRO
85710000 Santo Antônio do Sudoeste-PR

BZ279475346BR

REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA- PR
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:
AV.GOV.PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080
CENTRO
85760000 Capanema-PR

OBSERVAÇÃO 1° ADITIVO CONTRATO 459-2020 TP 18-2020

TENTATIVAS DE ENTREGA:

1° ____/____/____ ____:____h
2° ____/____/____ ____:____h
3° ____/____/____ ____:____h

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO:

1 Mudou-se
2 Endereço Insuficiente
3 Não Existe o Número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não Procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros_____

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA

AC SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
09 ABR 2021
PR

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

Artemio Gonchoroski
Mat. 8565902-9 - Carteiro
AC - Santo Antônio do Sudoeste - PR

ASSINATURA DO RECEBEDOR Ederson Felipe M. Dezordi

DATA DE ENTREGA 09/04/2021

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE

0006[illegible]

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
CNPJ Nº 23.903.344/0001-06
RUA DOM PEDRI I Nº 219
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE -PR

Utilizando deste instrumento viemos a partir deste, NOTIFICAR a referida empresa, na qual contém um contrato administrativo nº 459/2020 assinado com essa municipalidade cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR**, cujo origem vem do certame licitatório Tomada de Preços nº 18/2020.

A presente notificação tem como objetivo alertar e dar ciência a empresa executora sobre o tema que passo a explanar.

Na data de 06/05/2021 foi feita a 1ª medição com um percentual de 19,56% de execução, feito nota fiscal no dia 14/05/2021 e pago dia 17/05/2021.

Do dia 07/05/2021(01 dia após o fechamento da medição) até a presente data, foi somente executado o reaterro apiloado dos baldrames e impermeabilização. A empresa deixou no canteiro de obras uma equipe reduzida de funcionários para a armação das

ferragens referente a rampa, conforme comprovação do diário de obras encartado no PA.

Para fecharmos a segundo mês de obra, a fim de uma nova medição, teríamos mais 09 dias.

Segundo o cronograma físico financeiro proposto pela empresa folhas nº 0507 e 0508 do PA no segundo mês de obra a empresa estaria executado os seguintes serviços:

6 - Superestrutura Vigas Pavimento	90%
7 – Superestrutura Escadas Pavimento	90%
8 – Superestrutura Lajes e Rampas	50%
9 – Superestrutura Escadas pavimento	50%
10 – Superestruturas Vigas pavimento	33%
11 – Superestrutura Escadas pavimento	33%
12 – Superestrutura Vigas pavimento	33%
13 – Superestrutura Escadas pavimento	33%
20 – Instalações Elétricas	50%
21 – Instalações Contra Incêndio	50%

Como conclusão do explicitado acima, em 09 dias não tem como atingir a meta proposta pela empresa, segundo o seu próprio cronograma físico financeiro.

Nesta entoada estamos alertando a empresa que acelere a produção da obra, uma vez que essa municipalidade não fará aditivo de prazo, sem uma justificativa plausível, podendo perceber que depois da primeira medição a empresa executora diminuiu

consideravelmente o ritmo da obra não tendo avanço físico a considerar.

Deixando bem claro que enquanto fiscal do contrato, venho através desta notificação, alertar sobre os fatos narrados acima para que a empresa executora tome as devidas providencias a fim de evitar problemas futuros.

Capanema, 28 de maio de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 19631
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

De:	rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	sexta-feira, 28 de maio de 2021 15:56
Para:	'LNZ Construtora'
Cc:	'planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br'; 'procuradoria.romanti'
Assunto:	notificação contrato nº 459/2020
Anexos:	notificação bruno henrique lanzarini 28 05 2021.pdf

Boa Tarde,

Segue em anexo a Notificação referente ao contrato administrativo em epigrafe.

Att

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de capanema
CREA RS 88.296/D
Matricula nº 1943-1

000633

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
CNPJ Nº 23.903.344/0001-06
RUA DOM PEDRI I Nº 219
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE -PR

Utilizando deste instrumento viemos a partir deste, NOTIFICAR a referida empresa, na qual contém um contrato administrativo nº 459/2020 assinado com essa municipalidade cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR**, cujo origem vem do certame licitatório Tomada de Preços nº 18/2020.

Nos nossos controles, através do diário de obra, constatamos que foi concretado as sapatas do nível zero e nível campo na data de 28/04/2021, com isso a empresa executora deveria apresentar os laudos do Controle Tecnológico do Concreto referente aos **07 dias de concretagem na data de 05/05/2021** e aos **28 dias na data de 26/05/2021**, juntamente com uma ART atestando os resultados.

Nesta entoada foi concretado na data de 05/05/2021 as vigas baldrame dos níveis zero e campo, com isso aos **07 dias de concretagem na data de 12/05/2021** e aos **28 dias na data de 03/06/2021.**

090634

Deixando bem claro que enquanto fiscal do contrato, venho através desta notificação, alertar sobre os fatos narrados acima para que a empresa executora tome as devidas providencias pois a próxima medição ficará condicionada a entrega dos laudos do controle tecnológico do concreto, desde que atinja o FCK projetado.

Capanema, 02 de junho de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

000635

rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

De: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 2 de junho de 2021 08:26
Para: 'LNZ Construtora'
Cc: 'planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br'; 'procuradoria.romanti'
Assunto: notificação controle tecnológico
Anexos: notificação bruno henrique lanzarini 02 06 2021.pdf

Bom dia,

Segue em anexo a notificação referente a apresentação do controle tecnológico do concreto.

att

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de capanema
CREA RS 88.296/D
Matricula nº 1943-1

000636

SOLICITAÇÃO

23.903.344/0001-06

BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR

À
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
AMERICO BELLÉ
MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO – REEQUILIBRIO FINANCEIRO
CONTRATO Nº 459 /2020
CONTRATADA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº0903-004523/2020- EMENDA PARLAMENTAR

Senhores,

Pelo presente instrumento, a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, com sede provisória na Rua Don Pedro I, nº 219, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR, neste ato representado pelo Sr. BRUNO HENRIQUE LANZARINI, em caráter preliminar, vem através deste, salientar do acompanhamento da execução da obra e a verificação das condições sendo diligente ao examinar o contrato e verificar a possibilidade de atender, de forma profissional e cuidadosa, todos os termos contratuais.

Considerando que os contratos podem ser alterados pela administração com as devidas justificativas conforme definido no art. 65 da lei 8.666/93, toda alteração de cláusula contratual, preço ou prazo deve ser formalizado mediante um Termo Aditivo de Contrato.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

Data:
Processo: **1682/2021**
09/06/2021 Hora: 10:44
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Req uerente:

> *I – unilateralmente pela Administração:*
>
> *a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*
>
> *b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

É de conhecimento amplo que estamos vivenciando um cenário extremamente delicado com o avanço do contagio do covid-19, assunto presente nos diversos meios de comunicação, cuja abrangência tem sido mundial.

A partir de março deste ano, decorrente da pandemia do novo coronavírus, construtoras de todo o país tiveram elevação no preço de materiais de construção. As razões para o aumento dos preços são variadas, alguns itens, sofreram o impacto do câmbio, pois o produto é uma commodity, é importado e o real está desvalorizado perante o dólar. Outros tiveram a produção interrompida durante o início da pandemia e as atividades retomadas não alcançaram o patamar produtivo anterior à crise sanitária.

Os fatos são de conhecimento global, e os impactos afetam diretamente o contrato de execução, tornando inviável a execução do contrato em epigrafe sem que haja ajustes capazes de equilibrarem a relação contratual, direito este reconhecido constitucionalmente.

O jurista Hely Lopes Meirelles definiu de forma muito completa o conceito de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos:

> O equilíbrio financeiro, ou equilíbrio econômico, ou equação econômica, ou, ainda, equação financeira, do contrato administrativo é a relação estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto do ajuste. Essa relação encargo remuneração deve ser mantida durante toda a execução do contrato, a fim de que o contratado não venha a sofrer indevida redução nos lucros normais do empreendimento. Assim, ao usar do seu direito de alterar unilateralmente as cláusulas regulamentares do contrato administrativo, a Administração não pode violar o direito do contratado de ver mantida a equação financeira originariamente estabelecida, cabendo-lhe operar os necessários reajustes econômicos para o restabelecimento do equilíbrio financeiro. Trata-se de doutrina universalmente consagrada, hoje extensiva a todos os contratos administrativos.

O princípio do equilíbrio contratual se traduz no dever de renegociação imposta aos contratantes. As partes têm, portanto, a obrigação legal de renegociar os termos do contrato em caso de perturbações que afetem esse equilíbrio.

Nesse sentido, entendemos ser possível e legal o aditivo de reequilíbrio ao contrato em questão, até o limite permitido por lei, e verificado que o contrato administrativo firmado entre as partes está em consonância com a Lei de Licitações que prevê a possibilidade solicitada quanto ao acréscimo.

A limitação mencionada no dispositivo está consubstanciada no § 1º do art. 6 da Lei 8.666/93.

> *§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cindo por cento) do valor inicial atualizado do contrato (...)*

Portanto, faz-se necessário realizar a **recomposição financeira total dos itens: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1,** pertencentes a planilha da obra, os quais foram contratados em valores inferiores aos reais do mercado atual, fato este que pode prejudicar o bom andamento e execução do contrato em questão, trazendo prejuízos para ambas às partes.

Conforme previsto em lei, em caso de necessidade de celebração de termos aditivos em contratos de obras públicas, é necessário analisar a planilha confrontando a situação antes e depois do aditivo pretendido para averiguar quanto à eventual alteração, com observância dos art. 15 do Decreto nº 7.983/13. Vejamos:

> *Art. 15. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II,*

000639

observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

A empresa solicita um reequilíbrio financeiro no qual esta demonstrado o memorial de calculo nas planilhas em anexo

A empresa solicitante também anexou a este pedido, uma tabela com a taxa de variação utilizando como base as tabelas sinapi do estado do Paraná, sendo a primeira de 05/2020 (a mesma utilizada na elaboração do quantitativo pelo engenheiro da prefeitura) para os valores iniciais, e de 04/2021 para os valores de serviços executados entre 09/03/2021 a 06/05/2021

A empresa solicitante informa que a obra era para ter sido iniciada em outubro de 2021, após a abertura dos envelopes de preço realizada na data 30/09/2020, no entanto a obra só iniciou no dia 09/03/2021 de acordo com a ordem de serviço, pois existiam serviços a serem executados pelo Município de Capanema (demolição da arquibancada antiga) e de acordo com as informações já citadas acima, nesse período de mais de 5 meses entre a abertura dos envelopes e a ordem de serviço, os preços dos materiais (principalmente aço) tiveram um grande reajuste ocasionado pela alta do dólar e falta de matéria prima em todo país.

A empresa solicitante também anexou a planilha global de obras com os itens no qual pede o reequilíbrio assim como os valores já calculados com a taxa de variação da tabela acima.

O valor de reequilíbrio solicitado para a primeira medição conta com itens já executados da planilha soma o montante de **R$ 18.030,33 (Dezoito mil, trinta reais e trinta e três centavos)** no qual consta somente os valores dos serviços já executados, ficando para um segundo momento após sua execução um segundo pedido de reequilíbrio que comtemple os itens que ainda faltam executar.

Termos em que pede,

E aguarda deferimento.

23.903.344/0001-06

BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR

Santo Antônio do Sudoeste/PR, 08 de Junho de 2021.

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil

PLANILHA DE REEQUILIBRIO 1 MEDIÇAO - ESTADIO ALBANO FERNANDES - CAPANEMA PR

ITEM	COD SINAPI	DESCRIÇAO DO ITEM	UND	QUANTIDADE	R$/UNIT	R$	TAXA DE VARIAÇÃO %	VALOR REEQUILIBRADO	SALDO = VALOR REEQUILIBRADO - VALOR PAGO
		INFRAESTRUTURA SAPATAS PAVIMENTO 0.0							
2.3		**AÇO**							
2.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG	kg	16,9	R$ 7,33	123,88	91,77%	237,56	113,68
2.3.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	91,5	R$ 7,39	676,19	105,70%	1.390,91	714,73
2.3.3	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	7,9	R$ 7,16	56,56	139,90%	135,70	79,13
2.3.4	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	41,9	R$ 6,08	254,75	120,70%	562,24	307,49
2.4		**CONCRETO**							-
2.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK= 35 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	3,23	R$ 420,00	1.356,60	6,20%	1.440,71	84,11
		INFRAESTRUTURA VIGAS PAVIMENTO 0.0							
3.3		**AÇO**							-
3.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	10,6	R$ 8,50	90,10	91,77%	172,78	82,68
3.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	34,6	R$ 28,60	989,56	139,90%	2.373,95	1.384,39
3.4		**CONCRETO**							-
3.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK= 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	0,8	R$ 300,00	240,00	6,20%	254,88	14,88
		INFRAESTRUTURA SAPATAS PAVIMENTO CAMPO							
4.3		**AÇO**							-

4.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	53,04	R$	7,11	377,11	91,77%	723,19	346,08
4.3.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	729,6	R$	7,35	5.362,56	105,70%	11.030,79	5.668,23
4.3.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	69,3	R$	7,33	507,97	139,90%	1.218,62	710,65
4.3.4	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	243	R$	7,14	1.735,02	120,70%	3.829,19	2.094,17
4.3.5	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	61,7	R$	6,00	370,20	122,80%	824,81	454,61
4.4		**CONCRETO**								
4.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	24,59	R$	420,00	10.327,80	6,20%	10.968,12	640,32
		INFRAESTRUTURA VIGAS PAVIMENTO CAMPO								
5.3		**AÇO**								
5.3.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	158,7	R$	7,36	1.168,03	91,77%	2.239,93	1.071,90
5.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	394,4	R$	7,14	2.816,02	139,90%	6.755,62	3.939,61
5.4		**CONCRETO**								
5.4.1	COMP 002	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m³	12,43	R$	420,00	5.220,60	6,20%	5.544,28	323,68
							31.672,95		**49.703,28**	**18.030,33**
							TOTAL PAGO		**TOTAL REEQUILIBRADO**	**SALDO**

O VALOR SOLICITADO NO REEQUILIBRIO FINANCEIRO É DE :	**R$ 18.030,33**

23.903.344/0001-06

BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

Bruno H. Lanzarini

0006422

TABELA DE TAXA DE VARIAÇAO ADOTADA PARA CALCULOS

ITEM	REFERENCIA TABELA SINAPI	VALOR 05/2020 R$	VALOR 05/2021 R$	VARIAÇÃO R$/%
Armação de Aço CA-60 5.0	92791	6,76	12,96	R$6,20/91,77%
Armação de Aço CA-50 6.3	92792	6,48	13,33	R$6,85/105,7%
Armação de Aço CA-50 8.0	92793	6,23	13,38	R$7,15/114,7%
Armação de Aço CA-50 10.0	92794	5,66	12,39	R$6,73/139,9%
Armação de Aço CA-50 12.5	92795	4,81	10,62	R$5,81/120,7%
Armação de Aço CA-50 16.0	92779	4,73	10,54	R$5,81/122,8%
CONCRETO USINADO 35MPA	COTAÇAO	405,8	430	R$25/6,20%

000643

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**407**
Data e Hora da Emissão:	**06/05/2021 14:43:48**
Operador Emissor:	CONCRECAW C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17662924000156** I.E.: **90624728-36** I.M.: **11662** Telefone: **4635521288**
Nome/Razão: **CONCRECAW CONCRETOS LTDA**
Endereço: **AV RIO GRANDE DO SUL, S.N - TERREO - CENTRO - 85750000**
Município: **Planalto** UF: **PR** e-Mail: **eldo@blume.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23903344000106** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **BRUNO HENRIQUE LAZARINI - ME**
Endereço: **RUA DON PEDRO I, 219 - CENTRO - 85710000**
Município: **Santo Antônio do Sudoeste** UF: **PR** e-Mail: **lnz.cosntrutora@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
7.02	Serviço de Concretagem de 17,54 m3 de Concreto Usinado FCK 35 bombeado, valor de R$ 430,00/m3, valor total do serviço R$ 7.542,20 Venda: 6493 Vencimento Boleto 01: 20/05/2021 - 2.514,07 Boleto 02: 03/06/2021 - 2.514,06 Boleto 03: 17/06/2021 - 2.514,07 Dedução: Conforme Lei complementar. 116/2003 item 7.02 da lista	7.542,20	4.252,32	3.289,88	3,00	98,70

Total Serviços (R$)	**7.542,20**					
Total ISS (R$)	**98,70**					
Retenções (R$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**7.542,20**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2083/2016
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

http://www.procon.pr.gov.br/

Autenticidade: D1120EF8.5EB68A61.FD045FF6.99E81C1B (verificada em 06/05/2021 às 14:43:48) Equiplano - NFS-e 500.2005u

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021 – COP/DOP

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – EDIFICAÇÕES EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NO PREÇO DE INSUMOS

Considerando o risco de paralisação de obras devido ao custo insuportável pelos contratados dos Municípios, com consequências imprevisíveis ao interesse público primário;

Considerando que a uniformização do procedimento visa preservar princípios constitucionais da isonomia e eficiência;

Considerando que nos termos do art. 27, XXI da Constituição Federal e art. 65, II, "d" da Lei 8.666/1993 o contratado terá direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (revisão), uma vez comprovada a variação ***extraordinária*** *dos custos dos insumos da construção civil;*

Emite-se a presente Instrução Técnica para balizar a análise de solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de obras de construção civil – edificações em função da variação extraordinária no preço de insumos.

A revisão está prevista no art. 65, II, d da Lei 8.666/1993, in verbis:

> ***Art. 65.*** *Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:* ***(...) II.*** *II – por acordo das partes:* ***(...)*** *d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,* ***objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-***

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Helio Sabino Deitos (14/01/2021 08:30:58), Camila Mileke Scucato (14/01/2021 08:40:02), Alcenir Pendiuk (14/01/2021 10:30:08) e Vera Maria Wendler (14/01/2021 14:39:47). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/prsign [controle:

***financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado**, ou, inda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.*

Assim, desde que demonstrada a variação extraordinária no preço dos insumos (vale dizer: a elevação de seu preço para além da expectativa inflacionária e dos índices de reposição inflacionária) e seu impacto econômico na esfera do contrato, haverá direito ao reequilíbrio econômico-financeiro (revisão).

*O mero aumento do preço do insumo para além da expectativa inflação não é, por si só, fundamento para reequilíbrio. O aumento do preço deve ser **expressivo, anormal e impossível de ser previsto quando da formulação da proposta**. Pequenas diferenças de preço em relação ao aspecto inflacionário configuram álea empresarial e deve ser suportado pela contratada (TCU. Acórdão 3024/2013-Plenário).*

A hipótese da alta expressiva no preço de insumos relevantes da estrutura de custos de contratos administrativos de obras e serviços de engenharia pode ensejar o dever jurídico das Administrações Públicas em compensar o contratado pelos prejuízos suportados.

Para tanto, será necessário que:

a) *a matriz de riscos do contrato não tenha alocado integralmente o risco de variação extraordinária no preço de insumos ou o risco de caso fortuito e força maior (ou os riscos atinentes à álea extraordinária) à responsabilidade do contratado;*
b) *esteja demonstrada a variação extraordinária no preço do(s) insumo(s) indicado(s) ocorrida após a data de apresentação da proposta na licitação;*
c) *esteja demonstrado o reflexo desta variação na estrutura de custos do contrato.*

RSign | Documento assinado eletronicamente por Helio Sabino Deitos (14/01/2021 08:30:58), Camila Mileke Scucato (14/01/2021 08:40:02), Alcenir Pendiuk (14/01/2021 10:30:08) e Vera Maria Wendler (14/01/2021 14:39:47). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/prsign [controle:

A Lei 8.666/93 estabelece que o critério de reajuste "deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela".

A constatação da variação de preço dos insumos precisa estar fundada em parâmetros objetivos, que deem conta de comprovar que esta variação ocorreu generalizadamente no setor de mercado. Esta aferição tem sido feita por sindicatos, associações e entidades vocacionadas a fazer sondagens e pesquisas de mercado, cujos relatórios produzidos para esse fim poderão ser utilizados como fonte para a demonstração das variações nos preços dos insumos. No âmbito federal, o Decreto nº 7.983/2013 impôs a observância de sistemas de preço para a formação do orçamento público, com amplo acolhimento pelos órgãos de controle para esse fim. A depender de sua atualidade e adequação às condições regionais ou locais, o SINAPI poderá ser utilizado para demonstrar estas variações no preço de insumos.

Diferente de obras de pavimentação em que o reequilíbrio dos insumos de petróleo, o procedimento é simplificado, tendo em vista o tabelamento nacional de preços, cujo fornecedor é um só (PETROBRAS), nas obras de construção civil – edificações temos uma variedade imensa de insumos para termos um controle padrão. Diante do exposto, entende-se não ser adequado adotar um parecer técnico comum a todas as solicitações, sendo que cada caso deve ser analisado individualmente.

Para tanto a SEDU/PARANACIDADE, através desta Instrução Normativa Interna, passa a definir a sequência de procedimentos para solicitação, análise e aprovação de reequilíbrio em questão.

Para efeito desta Instrução define-se:

- *CONTRATADA: Empresa executora da obra;*
- *CONTRATANTE: Município;*
- *ER: Escritório Regional do PARANACIDADE;*
- *DOP: Diretoria de Operações do PARANACIDADE;*

RSign | Documento assinado eletronicamente por Helio Sabino Deitos (14/01/2021 08:30:58), Camila Mileke Scucato (14/01/2021 08:40:02), Alcenir Pendiuk (14/01/2021 10:30:08) e Vera Maria Wendler (14/01/2021 14:39:47). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/prsign [controle:

- *COP: Coordenadoria Operacional do PARANACIDADE;*
- *PJU: Procuradoria Jurídica do PARANACIDADE;*
- *AJ: Assessoria Jurídica da SEDU.*

1º PASSO:

a) *A CONTRATADA deverá solicitar via Ofício ao CONTRATANTE o reequilíbrio econômico-financeiro, devidamente fundamentado da com a apresentação das respectivas planilhas, documentos que comprovem a alteração imprevisível e extraordinária do preço dos insumos, acompanhado de notas fiscais da compra dos mesmos, comprovando que os insumos foram comprados após o evento que gerou a variação dos preços, demonstrando a variação extraordinária e imprevisível dos preços dos insumos, causando significativo impacto no contrato de modo a trazer uma excessiva onerosidade a empresa.*

b) *Apresentar a composição orçamentária original, da proposta vencedora da licitação, do item onde consta o insumo.*

c) *Apresentar a composição orçamentária original utilizando o preço do insumo atualizado.*

d) *Apresentar cálculo da variação percentual do item do orçamento, entre a data da proposta e a data das cotações/notas fiscais/solicitação de aditivo.*

e) *Apresentar cálculo da variação percentual da inflação no período considerado, utilizando o índice INCC-FGV.*

f) *Apresentar cálculo do percentual efetivo da variação extraordinária do item, pela diferença entre os percentuais de variação da composição e da inflação.*

g) *Apresentar o valor do aditivo solicitado do item, obtido pela aplicação do percentual efetivo sobre o valor do saldo do item após última medição da obra, antes da data das cotações/notas fiscais/solicitação.*

h) *Dividir o valor do aditivo pelo valor total da obra, para se ter o percentual representativo de aumento.*

Repetir os procedimentos acima para outros insumos, se necessário. Neste caso somar os resultados em (g).

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Helio Sabino Deitos (14/01/2021 08:30:58), Camila Mileke Scucato (14/01/2021 08:40:02), Alcenir Pendiuk (14/01/2021 10:30:08) e Vera Maria Wendler (14/01/2021 14:39:47). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/prsign [controle:

2º PASSO:

O CONTRATANTE deverá emitir Pareceres Técnico e Jurídico e, caso eles sejam favoráveis a solicitação, deverá encaminhar toda documentação ao ER, solicitando anuência do PARANACIDADE. Deverá também, realizar análise dos demais insumos do contrato, para verificar se houve redução extraordinária de outros insumos relevantes que ensejaria reequilíbrio em favor da Administração com eventual compensação dos valores.

No Parecer Técnico do Município devem ser consignadas as seguintes informações:

a) Indicação expressa da data da proposta;

b) Descrição do fato que teria ocasionado a variação extraordinária do preço do insumo;

c) Atestar que houve comprovação que a variação extraordinária de preço se deu em data posterior à data da proposta do contratado;

d) Atestar que, na data da proposta, tal variação não poderia ser prevista ou calculada;

e) Atestar que houve comprovação pela parte contratada que os insumos foram comprados em momento posterior à variação extraordinária do preço dos insumos;

f) Atestar que não houve redução extraordinária dos preços de outros insumos relevantes que levaria a um reequilíbrio em favor da Administração Pública;

g) Indicar o percentual do preço que excedeu o índice de reposição inflacionária atestando que tal variação acima da inflação configura aumento expressivo e anormal;

h) Após efetuar o cálculo do reequilíbrio conforme previsto na nota técnica, indicar o percentual em relação ao valor do contrato, atestando se tratar de expressivo aumento do valor do contrato, causando onerosidade excessiva ao particular.

RSign | Documento assinado eletronicamente por Helio Sabino Deitos (14/01/2021 08:30:58), Camila Mileke Scucato (14/01/2021 08:40:02), Alcenir Pendiuk (14/01/2021 10:30:08) e Vera Maria Wendler (14/01/2021 14:39:47). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/prsign [controle:

3º PASSO:

O ER fará a análise técnica em conjunto com a DOP/COP, utilizando para efeito comparativo da variação do(s) insumo(s) e seus respectivos itens orçamentários, as Tabelas SINAPI, PINI ou outra tabela oficial.

O ER, após a análise, emitirá Parecer Técnico e o processo será encaminhado a COP para ciência e encaminhamento a PJU, para análise e Parecer Jurídico e retorno a COP para encaminhamento a AJ e/ou comunicação ao ER, solicitando o termo aditivo, caso o parecer seja favorável.

O critério para realização do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de empreitadas, considerando somente nos materiais, nos casos de acréscimos ou decréscimos, serão enquadrados no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

A diferença apurada ensejará a elaboração de um Termo Aditivo ao contrato de empreitada e nos casos que forem recursos de Transferências Voluntárias ensejará em um Termo Aditivo ao convênio, se for o caso. Não poderão ser realizadas outras adequações juntamente com o termo aditivo relativo ao reequilíbrio (revisão).

Os contratos em que ocorrerem reduções de preços dos materiais, importando em impacto financeiro negativo, deverão ser reequilibrados em favor da Administração Pública. Nessa hipótese, uma vez comprovada a ***redução extraordinária*** *e estando presentes os demais pressupostos para o reequilíbrio, a Administração deverá revisar o contrato em seu favor. A mera redução ordinária do preço dos insumos não gera direito à revisão em favor da Administração.*

Diferentemente do reajuste, que deve ter periodicidade mínima de 1 ano, nos termos do art. 2º, § 1º da Lei 10.192/2001, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (revisão) pode ocorrer a qualquer momento da execução contratual, pois tem como fato gerador evento extraordinário e extracontratual, impossível de ser previsto previamente pelas partes (Teoria da Imprevisão).

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Helio Sabino Deitos (14/01/2021 08:30:58), Camila Mileke Scucato (14/01/2021 08:40:02), Alcenir Pendiuk (14/01/2021 10:30:08) e Vera Maria Wendler (14/01/2021 14:39:47). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/prsign [controle:

Por Parte da Contratada

A contratada deverá solicitar o reequilíbrio do contrato ao Município contratante de acordo com a metodologia apresentada nesta instrução e, devendo a mesma, apresentar concordância expressa quanto ao critério adotado.

No caso de recusa da execução dos serviços, depois de realizada a revisão de preços, aplicar-se-ão as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1.993.

Vera Maria Wendler

Analista de Desenvolvimento Municipal

Alcenir Pendiuk

Analista de Desenvolvimento Municipal

Hélio Sabino Deitos

Coordenador Operacional

Camila Mileke Scucato

Diretora de Operações

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Helio Sabino Deitos (14/01/2021 08:30:58), Camila Mileke Scucato (14/01/2021 08:40:02), Alcenir Pendiuk (14/01/2021 10:30:08) e Vera Maria Wendler (14/01/2021 14:39:47). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/prsign [controle:

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

D E S P A C H O

Com relação ao Processo de Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Encaminho esse PA ao fiscal do contrato.

Capanema, 9 de junho de 2021

Maricy K. de Oliveira
Setor de Licitações

PARECER TÉCNICO Nº 28/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 459/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PÁRLAMENTAR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 18/2020, no que tange ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro sob o protocolo nº 1682/2021, datado de 09/06/2021 folhas nº 0210 a 0240 do PA, segue o seguinte.

FUNDAMENTAÇÃO:

1 - O instituto da revisão ou recomposição aplica-se diante de quadro de imprevisibilidade ou de previsibilidade, porém diante de consequências incalculáveis e de grande impacto na relação contratual, não sendo razoável exigir-se, como regra geral, o cômputo de todas as possíveis variações de preços sofridas pelos insumos de materiais, as quais se inserem, via de regra, em álea ordinária afeta ao risco do contratado.

2 - Havendo desequilíbrio na equação econômica financeira de insumos de materiais nos contratos administrativos de obras contratadas pela Administração Municipal, o mesmo poderá ser revisto.

3 - Para a caracterização do desequilíbrio contratual, deve-se fazer a análise do contrato como um todo, considerando o comportamento dos preços dos insumos de materiais, a data da apresentação da proposta e avaliar o impacto total no contrato.

4 - Em nenhuma hipótese os preços dos insumos decorrentes da revisão ultrapassarão os praticados na tabela mais atual do SINAPI (preços referenciados na peça técnica, orçamento quantitativo, do projeto básico, que originou o contrato.

5 - A concessão do reequilíbrio contratual somente será permitida pelo Município, após ficar caracterizada a onerosidade no âmbito do contrato.

6 - Caberá ao contratado apresentar provas inequívocas do ônus a maior, suportado na execução do contrato da obra em que é requerido o reequilíbrio através de as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços.

7 - Deve restar nitidamente caracterizada a relação do aumento dos custos, a fim de que se evite aumento desarruado no lucro.

8 - A comprovação da necessidade do reequilíbrio de preço, resultante da suposta elevação anormal de custos, exige a apresentação das composições de custo unitário dos serviços pertinentes aos insumos a reequilibrar, inclusive os custos indiretos do contratado., bem como as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços.

9 -Eventual desequilíbrio econômico financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um insumo, vez que a avaliação da equidade do contrato deve ser resultado de um exame global de avença, haja vista que outros itens podem ter passado por diminuições de preço.

10 – Não será admitida a revisão de preços sob o argumento de compatibiliza-los aos praticados em outros contratos do Município, pois a adoção de preços diferentes em contratos distintos não implica ruptura do equilíbrio econômico financeiros da proposta vencedora da licitação.

11 – O estágio de execução contratual, cronograma físico financeiro e percentual de medições, também é fator essencial a ser considerado na análise.

12 – O mero aumento de preço do insumo para além da expectativa inflação não é, por si só, fundamento para reequilíbrio. O aumento do preço deve ser **expressivo, anormal e impossível de ser previsto quando da formulação da proposta**. Pequenas diferenças de preço em relação ao aspecto inflacionário configuram álea empresarial e deve ser suportado pela contratada (TCU Acórdão 3024/2013-Plenário).

DOS FATOS:

CONSIDERANDO a planilha de cálculo apresentada nas folhas nº 0640 a 0641 do PA, na qual explicita o valor pleiteado que é de R$ 18.030,33 cabe algumas considerações.

No cálculo considerado pela empresa requerente foi considerado os itens da planilha orçamentária folhas nº 0509 a 0511 do PA da proposta os seguintes serviços:

2.3.1 – CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

2.3.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 6.3MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

2.3.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 10,0MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

2.3.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 12,5MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

2.4.1 EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

3.3.1 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,00MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

3.3.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 8,0MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

3.4.1 EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

4.3.1 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,00MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

4.3.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 6,3MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

4.3.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 8,00MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

4.3.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 12,5MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

4.3.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 16,0MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

5.3.1 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,00MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

5.3.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 8,00MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

5.4.1 EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

Deixando claro que todos os serviços pleiteados são os que contém a 1ª medição dos serviços, todavia foi deixado de fora do cálculo todos os outros itens do contrato administrativo em epigrafe, indo na contramão do item. 9 da fundamentação "*Eventual desequilíbrio econômico financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um insumo, vez que a avaliação da equidade do contrato deve ser resultado de um exame global de avença, haja vista que outros itens podem ter passado por diminuições de preço*".

No cálculo considerado pela empresa requerente foi considerado o valor unitário dos serviços, o valor global o qual está contido os custos oriundos dos Equipamentos, Materiais, Mão de Obra e BDI, indo na contramão do item 8 da fundamentação" *A comprovação da necessidade do reequilíbrio de preço, resultante da suposta elevação anormal de custos, exige a apresentação das composições de custo unitário dos serviços pertinentes aos insumos a reequilibrar, inclusive os custos indiretos do contratado*".

CONSIDERANDO que na folha nº 0642 do PA, foi apresentado uma planilha feita pela empresa sem qualquer fé pública o aumento dos insumos, sendo que a maneira de comprovar tal aumento se dará apenas como prova comprobatória através de notas fiscais dos insumos a reequilibrar dentro das composições de custo contendo as notas fiscais de compra no intervalo de tempo da apresentação da proposta até a execução dos serviços, indo ao contrário do item 6 da Fundamentação-" *Caberá ao contratado apresentar provas inequívocas do ônus a maior, suportado na execução do contrato da obra em que é requerido o reequilíbrio através de as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços."*

Diante o exposto a empresa requerente, antes da apresentação da proposta, a mesma já era ciente da oscilação de preços dos insumos, até porque na época do certame licitatório já estávamos todo o País a cometido da Pandemia do CIVD 19, fato motivador dos aumentos de preços.

A questão neste ponto específico se a empresa tinha ciência do que poderia acontecer e estava acontecendo porque efetivou a proposta e assinou contrato, não assumindo os riscos, que inclusive estão inseridos na composição do seu BDI.

É O PARECER:

Preliminarmente, intime-se a Empresa Requerente para que no prazo de 05(cinco) dias, apresente os seguintes documentos para que possa ser feita a análise completa do pleito.

A – A Empresa Requerente deverá solicitar novamente o reequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado da coma apresentação

das planilhas , documentos que comprovem a alteração imprevisível e extraordinária do preço dos insumos, acompanhando de notas fiscais de compra dos mesmos, comprovando que os insumos foram comprados após o evento que gerou a variação dos preços, demonstrando a variação extraordinária e imprevisível dos preços dos insumos, causando significativo impacto no contrato de modo a trazer uma excessiva onerosidade a empresa requerente.

B – Apresentar a composição orçamentária original, da proposta vencedora da licitação, dos itens onde consta o insumo.

C – Apresentar a composição orçamentária original utilizando o preço do insumo atualizado.

D – Apresentar o cálculo da variação percentual do item do orçamento, entre a data da proposta e a data das notas fiscais.

E – Apresentar o cálculo da variação percentual efetivo da variação extraordinária do item, pela diferença entre os percentuais de variação da composição e da inflação.

F – Dividir o valor a reequilibrar pleiteado pelo valor total da obra, para se ter o percentual representativo de aumento.

Decorrido o prazo assinalado, com a apresentação dos documentos supracitados acima, retorne o PA a essa Fiscalização.

Decorrido o prazo assinalado, sem a apresentação dos documentos, presume-se desinteresse do pedido de reequilíbrio por parte do requerente,

motivo pelo qual, desde já a Fiscalização Manifesta-se pela Arquivamento do Pedido.

Capanema, 28 de junho de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Município de
Capanema - PR

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Com relação a Tomada de Preços nº 18/2020, Contrato Administrativo nº 459/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Em atendimento ao Parecer Técnico nº 28/2021, notifico a empresa **BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME** , para que no prazo de 05 (cinco) dias uteis, se manifeste sobre a solicitação do Fiscal da Obra.

Capanema, 28 de junho de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

oselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 28 de junho de 2021 16:55
Para: 'lnz.construtora@gmail.com'
Assunto: NOTIFICAÇÃO A EMPRESA BRUNO H LANZARINI
Anexos: NOTIFICAÇÃO EMPRESA BRUNO H. LANZARNI.pdf

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 28 de junho de 2021 16:56
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00009.txt

The original message was received at Mon, 28 Jun 2021 16:55:24 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lnz.construtora@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lnz.construtora@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

000663

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
CNPJ Nº 23.903.344/0001-06
RUA DOM PEDRI I Nº 219
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE -PR

Utilizando deste instrumento viemos a partir deste, NOTIFICAR a referida empresa, na qual contém um contrato administrativo nº 459/2020 assinado com essa municipalidade cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR**, cujo origem vem do certame licitatório Tomada de Preços nº 18/2020.

A presente notificação tem como objetivo alertar e dar ciência a empresa executora sobre o tema que passo a explanar.

Na presente data, a empresa executou e recebeu 56,17% da obra, faltando ainda um saldo a executar e consequentemente receber 43,83%.

O prazo de execução vence em 13 de outubro de 2021 e é improrrogável, faltando ainda 31 dias a partir de hoje.

090661

Após o fechamento da 3ª medição que foi na data de 23/08/2021 não ocorreu mais nenhum avanço físico na obra.

Nesta entoada, estamos alertando a empresa que acelere a produção da obra, uma vez que essa municipalidade não fará aditivo de prazo, sem uma justificativa plausível.

Deixando bem claro que enquanto fiscal do contrato, venho através desta notificação, alertar sobre os fatos narrados acima para que a empresa executora tome as devidas providencias a fim de evitar problemas futuros.

Capanema, 10 de setembro de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

000665

Assunto: notificação
De: "rubensengenharia@capanema.pr.gov.br" <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br>
Data: 10/09/2021 13:49
Para: LNZ Construtora <lnz.construtora@gmail.com>
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00800000
Identificador de mensagem: <abd1a67b-ed24-ef70-ba18-e60b32ddef29@capanema.pr.gov.br>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Thunderbird/78.14.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------30CB4176A982763020A75141"
Content-Language: pt-BR

Boa Tarde,

Segue em anexo uma notificação em relação ao contrato administrativo nº 459/2020.

att

--

Rubens Luis Rolando Souza

Eng. Civil Municipal de Capanema PR

Matrícula 1943-1

CREA-RS 88.296/D

Anexos:

notificação bruno henrique lanzarini 10 09 2021.pdf 336KB

000665

NOTIFICAÇÃO

Ao Senhor
Guilherme Alexandre
Secretário Municipal de Planejamento

Notifico o Sr. Guilherme Alexandre, Secretário Municipal de Planejamento do vencimento de alguns Contratos/Atas no mês de OUTUBRO DE 2021 conforme relação em anexo:

Solicito que nos encaminhe com antecedência as licitações que precisam ser feitas novamente, e também as solicitações de aditivo nos contratos que podem ser aditivados.

Segue abaixo a lista de Licitações que irão vencer, as demais informações como objeto do Licitação.

MODALIDADE Nº	OBJETO
TOMADA DE PREÇOS 01/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAP ASFÁLTICO QUE SERÁ REALIZADO NA TRAVESSA JOSÉ FLORIANO BRANDÃO ENTRE AS RUAS BAHIA E AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR
TOMADA DE PREÇOS 18/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR
TOMADA DE PREÇOS 20/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CARIRIS, COM ÁREA DE 2.438,02M², EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 867404/2018/MDR/CAIXA.
TOMADA DE PREÇOS 05/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS E RUA SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR

Capanema, 13 de setembro de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 16:59
Para: GUILHERME (planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br)
Assunto: CONTRATOS /ATAS QUE VENCERÃO EM OUTUBRO DE 2021
Anexos: GUILHERME.pdf; Contratos a vencer.pdf

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

000669

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 16:59
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00057.txt

The original message was received at Mon, 13 Sep 2021 16:59:16 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications -----
<planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox)

---- Transcript of session follows ----- <planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered

Município de Capanema - 2021

Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
4427	126-1/2021	4949	08/04/2021	04/10/2021	22/04/2021	20/06/2021	82.070,41	1881 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Tomada de preços	000001
4147	451-2/2020	4672	05/10/2020	04/10/2021	05/10/2020	04/10/2021	29.621,62	79811 - BUGRE COMERCIAL EIRELLI	Pregão	000080
4149	453-2/2020	4674	05/10/2020	04/10/2021	05/10/2020	04/10/2021	404.406,40	2644 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA -	Pregão	000080
4150	454-2/2020	4675	06/10/2020	05/10/2021	06/10/2020	05/10/2021	245.205,40	79811 - BUGRE COMERCIAL EIRELLI	Pregão	000081
4151	455-2/2020	4676	06/10/2020	05/10/2021	06/10/2020	05/10/2021	313.515,00	2644 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA -	Pregão	000081
4152	456-1/2020	4677	13/10/2020	12/10/2021	13/10/2020	12/10/2021	7.372,70	1359 - AUTO SOM FRANZOI LTDA	Processo dispensa	000049
4153	457-1/2020	4678	14/10/2020	13/10/2021	14/10/2020	13/10/2021	698.990,00	78242 - SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pregão	000073
4154	458-1/2020	4679	14/10/2020	13/10/2021	14/10/2020	13/10/2021	436.000,00	76056 - LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA	Pregão	000073
4155	459-1/2020	4680	14/10/2020	13/10/2021	05/11/2020	13/10/2021	395.000,00	74681 - BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	Tomada de preços	000018
3734	39-1/2020	4259	06/02/2020	14/10/2021	17/02/2020	16/07/2021	282.904,79	1881 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Tomada de preços	000020
4156	460-1/2020	4681	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	23.500,00	80420 - GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Pregão	000076
4157	461-1/2020	4682	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	1.281,00	68402 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Pregão	000076
4158	462-1/2020	4683	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	58.169,97	80416 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	Pregão	000076
4159	463-1/2020	4684	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	3.570,00	53056 - TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP	Pregão	000076
4160	464-2/2020	4685	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	3.745,00	80305 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Pregão	000079
4161	465-2/2020	4686	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	1.397,60	1026 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	Pregão	000079
4162	466-2/2020	4687	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	13.387,80	64314 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	Pregão	000079
4163	467-2/2020	4688	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	43.092,00	80308 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pregão	000079
4164	468-2/2020	4689	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	79.949,80	50748 - INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	Pregão	000079
4166	470-2/2020	4691	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	1.290,00	80322 - KIENTRO BRASIL LTDA	Pregão	000079
4167	471-2/2020	4692	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	29.309,00	73788 - MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS	Pregão	000079
4168	472-2/2020	4693	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	20.432,00	80329 - MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Pregão	000079
4169	473-2/2020	4694	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	1.179,50	79295 - NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pregão	000079
4170	474-2/2020	4695	15/10/2020	14/10/2021	15/10/2020	14/10/2021	3.494,00	66811 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Pregão	000079
4447	146-1/2021	4969	16/04/2021	15/10/2021	16/04/2021	15/10/2021	1.850,00	2045 - MICHAELLI B. B. ZANDOMENICO & CIA LTDA - ME	Processo dispensa	000023
4171	475-2/2020	4696	16/10/2020	15/10/2021	16/10/2020	15/10/2021	6.000,00	80340 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	Pregão	000079
4172	476-2/2020	4697	16/10/2020	15/10/2021	16/10/2020	15/10/2021	4.800,00	68868 - SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Pregão	000079
4173	477-2/2020	4698	16/10/2020	15/10/2021	16/10/2020	15/10/2021	32.000,00	80345 - SUPREMA HOSPITALAR EIRELI	Pregão	000079
4174	478-2/2020	4699	16/10/2020	15/10/2021	16/10/2020	15/10/2021	513,00	80347 - VALE DIAGNOSTICOS LTDA	Pregão	000079
4175	479-2/2020	4700	16/10/2020	15/10/2021	16/10/2020	15/10/2021	2.714,00	80352 - VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA	Pregão	000079
4176	480-2/2020	4701	16/10/2020	15/10/2021	16/10/2020	14/10/2021	13.105,50	80491 - ANDRE ANTONIO SABINO	Pregão	000078
4177	481-2/2020	4702	16/10/2020	15/10/2021	16/10/2020	15/10/2021	70.520,00	62075 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	Pregão	000078
4179	483-2/2020	4704	16/10/2020	15/10/2021	16/10/2020	15/10/2021	18.918,90	79663 - ATACADO MINIPREÇO LTDA	Pregão	000078
4180	484-2/2020	4705	16/10/2020	15/10/2021	16/10/2020	15/10/2021	66.181,00	78764 - F G DE OLIVEIRA LTDA	Pregão	000078
4181	485-1/2020	4706	16/10/2020	15/10/2021	16/10/2020	15/10/2021	13.469,60	65978 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Pregão	000078
4718	417-1/2021	5241	03/09/2021	17/10/2021	03/09/2021	17/10/2021	23.614,83	63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000067

Município de Capanema - 2021

Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
4183	487-2/2020	4708	20/10/2020	19/10/2021	20/10/2020	19/10/2021	101.400,00	1883 - CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA - ME	Pregão	000085
4184	488-2/2020	4709	21/10/2020	20/10/2021	21/10/2020	20/10/2021	4.599,90	74939 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	Pregão	000084
4185	489-2/2020	4710	21/10/2020	20/10/2021	21/10/2020	20/10/2021	3.839,70	80435 - WMJ LICITACOES LTDA	Pregão	000084
4451	150-1/2021	4973	23/04/2021	22/10/2021	04/05/2021	03/08/2021	105.222,50	1881 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Tomada de preços	000005
4188	492-2/2020	4713	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	13.202,30	80551 - CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E	Pregão	000086
4189	493-2/2020	4714	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	840,00	80570 - L.P. DE BORBA & CIA LTDA	Pregão	000086
4190	494-2/2020	4715	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	14.835,00	80549 - LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	Pregão	000086
4191	495-2/2020	4716	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	3.942,00	78724 - MARCELO SIMONI	Pregão	000086
4192	496-2/2020	4717	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	6.637,00	80554 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Pregão	000086
4193	497-2/2020	4718	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	2.639,70	80560 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIREU	Pregão	000086
4194	498-1/2020	4719	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	247.429,40	2651 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE	Processo dispensa	000051
4195	499-1/2020	4720	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	3.648,00	75990 - ELISANDRO ROCHA DE PAULA 01813294097	Processo dispensa	000052
4196	500-2/2020	4721	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	38.000,00	79857 - AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA	Pregão	000087
4197	501-2/2020	4722	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	35.900,00	62082 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA -ME	Pregão	000087
4198	502-2/2020	4723	26/10/2020	25/10/2021	26/10/2020	25/10/2021	97.450,00	73563 - ULISSES RICARDO ROEHRS	Pregão	000087
4199	503-1/2020	4724	27/10/2020	26/10/2021	27/10/2020	26/10/2021	13.200,00	3589 - CHAVES & CRUZ LTDA - ME	Processo dispensa	000053
4200	504-2/2020	4725	27/10/2020	26/10/2021	27/10/2020	26/10/2021	1.600,00	39716 - MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	Processo dispensa	000056
4463	162-1/2021	4985	29/04/2021	28/10/2021	29/04/2021	28/10/2021	15.000,00	79605 - ILHA BELA FM TRES LTDA	Processo dispensa	000029
4201	505-2/2020	4726	30/10/2020	29/10/2021	30/10/2020	29/10/2021	28.000,00	67332 - ANA GLEOES MARCELLO DAGOSTIN	Pregão	000083
4202	506-2/2020	4727	30/10/2020	29/10/2021	30/10/2020	29/10/2021	42.930,20	62082 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA -ME	Pregão	000083
4203	507-2/2020	4728	30/10/2020	29/10/2021	30/10/2020	29/10/2021	42.925,00	86332 - ESCOLA DE ARTES FORCE PERFORMANCE EIRELI	Pregão	000083
4204	508-2/2020	4729	30/10/2020	29/10/2021	30/10/2020	29/10/2021	8.148,00	55824 - HEVERTON CARLOS VEIT - ME	Pregão	000083
4205	509-2/2020	4730	30/10/2020	29/10/2021	30/10/2020	29/10/2021	24.825,00	80729 - STEPHANY FEIL MACARI 09946988950	Pregão	000083
4206	510-2/2020	4731	30/10/2020	29/10/2021	30/10/2020	29/10/2021	174.139,00	73563 - ULISSES RICARDO ROEHRS	Pregão	000083
4207	511-1/2020	4732	30/10/2020	29/10/2021	30/10/2020	29/10/2021	48.000,00	49442 - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME	Pregão	000090
4208	512-2/2020	4733	30/10/2020	29/10/2021	30/10/2020	29/10/2021	34.980,00	79857 - AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA	Pregão	000088
4209	513-2/2020	4734	30/10/2020	29/10/2021	30/10/2020	29/10/2021	68.900,00	62082 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA -ME	Pregão	000088
3131	420-1/2018	3654	01/11/2018	30/10/2021	01/11/2018	30/10/2021	17.730,15	537 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	Processo inexigibilidade	000008

Término vigência atual De: 01/10/2021
Término vigência atual Até: 31/10/2021
Ordenador por: Final vigência

0670

Data:
Processo: 2905/2021
28/09/2021 Hora: 02:51
Assunto:
LICITACAO SOLICITACAO DE ADITIV
Requerente:
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

CONSTR

00067

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

SOLICITAÇÃO

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR

À
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
AMERICO BELLE
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 459/2020
CONTRATADA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI
OBJETO: Execução da obra de construção de arquibancadas no Estádio Municipal Albano Fernandes, localizado na Rua Tamoios, Chácara 07-A do Setor NE, Perímetro Urbano do Município de Capanema-PR, totalizando uma área de 288,12 m², em atendimento a Proposta nº 0903-004523

Senhores,

Pelo presente instrumento, a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, com sede provisória na Rua Don Pedro I, nº 219, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR, neste ato representado pelo Sr. BRUNO HENRIQUE LANZARINI, em caráter preliminar, vem através deste, salientar do acompanhamento da obra e a verificação das condições contratuais, sendo diligente ao examinar o contrato e verificar a possibilidade de atender, de forma profissional e cuidadosa, todos os termos, e:

Considerando, que os contratos podem ser alterados pela administração com as devidas justificativas conforme definido no art. 65 da lei 8.666/93, toda alteração de cláusula contratual, preço ou prazo deve ser formalizado mediante um Termo Aditivo de Contrato:

Considerando, que é de conhecimento amplo que estamos vivenciando um cenário extremamente delicado com o avanço do contagio do covid-19, assunto presente nos diversos meios de comunicação, cuja abrangência tem sido mundial. No ano de 2020 e 2021, decorrente da pandemia do novo coronavírus, construtoras de todo o país tiveram dificuldades nas aquisições de materiais e as razões são a produção interrompida durante o início da pandemia, e as atividades retomadas não alcançarem o patamar produtivo anterior à crise sanitária;

LNZ
CONSTRUTORA

060672

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

Contextualizando que a obra teve seu inicio adiado por mais de 6 meses por conta de um atraso na demolição da arquibancada existente por parte da prefeitura, no qual a empresa foi lesada pois tivemos um grande aumento de preços nesse período em que o inicio da obra não era autorizado, além de que durante a obra tivemos problemas como um surto de covid-19 na empresa onde tivemos que isolar a equipe que estava trabalhando em Capanema por 15 dias, além do que a aquisição de materiais se tornou muito difícil nesse período, faltando o produto por vários dias nas distribuidoras, como a obra utiliza em grande escala materiais como vergalhão de ferro e chapa de madeira compensada, itens que estiveram em falta na maior parte do tempo no mercado brasileiro.

Considerando, que os fatos são de conhecimento global, e os impactos afetam diretamente o contrato de execução, tornando inviável a execução do contrato em epigrafe sem que haja ajuste de prazo, direito este reconhecido constitucionalmente;

SOLICITAMOS aditamento de prazo ao contrato para que seja possível a finalização dos trâmites relacionados ao definitivo recebimento da obra por parte da equipe técnica do município, sendo necessário o **prazo de 90 (noventa) dias.**

Termos em que pede,
E aguarda deferimento.

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 27 de Setembro de 2021.

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR

000673

DESPACHO

Com relação ao Processo de Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Encaminho esse PA ao fiscal do contrato para análise e emissão de Parecer técnico a respeito do pedido de aditivo protocolado pela empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI.

Capanema, 28 de setembro de 2021

Maricy K. de Oliveira
Setor de Licitações

0671

PARECER TÉCNICO Nº 35/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 459/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR EM ATEDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 18/2020, no que tange ao pedido de aditivo de prazo sob o protocolo nº 2905/2021, datado de 28/09/2021 folhas nº 0671 e 0672 do PA, segue os seguintes apontamentos.

Transcrevendo o texto da folha nº 0672 do PA "*Contextualizando que a obra teve seu início adiado por mais 06 meses por conta de um atraso na demolição da arquibancada existente por parte da prefeitura, na qual a empresa foi lesada pois tivemos um grande aumento de preços nesse período em que o início da obra não era autorizado".*

Em função do foi exposto acima pela empresa executora, por iniciativa desta fiscalização foi fundamentada através do parecer técnico nº 10/2021 folhas nº 0585 a 0587 e despacho do Procurador Municipal, dando anuência ao conteúdo do parecer supracitado, folha nº 0589 do PA, decisão administrativa devidamente assinado pelo Prefeito Municipal, folha nº 0590 do PA, corroborando os documentos citados, dilatando o prazo da execução da obra em mais 05 meses findando a execução na data de 13/10/2021.

A empresa executora assinou o 1ª Termo Aditivo de Prazo, folha nº 0628 do PA, na data de 23/03/2021, ou seja, concordando que o prazo seria exequível para finalizar a obra dentro das condições financeiras a época da proposta da empresa, com isso essa municipalidade tomou providencias junto dando condições para que a mesma executasse a obra.

Na data de 01/04/2021 folhas nº 0601 a 0626 do PA foi feito uma notificação alertando da produtividade da obra que estava muito aquém do foi proposto pela empresa executora.

Na data de 28/05/2021 folhas nº 0629 a 0631 do PA foi feito uma notificação alertando o mesmo tema da notificação anterior, a produtividade da obra que estava muito atrasada.

Na data de 10/09/2021 folhas nº 0663 a 0664 do PA foi feito novamente outra notificação reiterando sobre a produtividade da obra que continuava muito atrasada.

Em relação aos dias produtivos, dias improdutivos sem justificativa e improdutivos justificados segue abaixo o seguinte um resumo, baseado nos diários de obra feitos a partir da data de 08/03/2021(início efetivo da obra), observa se que partir desta data faltava 219 dias até a data limite do prazo de execução, até a presente data.

Dias Produtivos	41,86%
Dias Improdutivos sem justificativa	53,49%
Dias Improdutivos com justificativa	4,65%
Total de dias considerado	100,00%

Segue em anexo (ao presente parecer técnico) os diários de obra contendo as informações do andamento da obra e um gráfico com os percentuais para ilustrar a real situação da obra no que tange a produtividade.



Mesmo com 03 notificações alertando a empresa executora sobre a produtividade da obra, demonstra se que a mesma não levou em consideração a questão, uma vez que é injustificável tais percentuais de dias improdutivos sem justificativa e dias produtivos, haja visto que a obra está com aproximadamente **56,17% executada e recebida** e tem ainda um saldo a **executar e medir 43,83%,** com exatamente 12 dias a vencer o prazo da execução.

Com relação as medições, pagamentos e prazos, segue abaixo uma tabela resumo com as informações do contrato administrativo em epígrafe.

RESUMO DAS MEDIÇÕES, PAGAMENTOS E PRAZOS					
Medições	Valor da Medição	Data do Fechamento da Medição	Data do Pagamento	Prazo em que foi Pago(dias)	Prazo entre medições a partir de 08/03/2021(dias)
1	R$ 76.855,16	06/05/2021	25/05/2021	19	59
2	R$ 73.898,42	01/07/2021	27/07/2021	26	56
3	R$ 71.130,92	23/08/2021	03/09/2021	11	53

Da tabela acima pode se constatar que os pagamentos por parte do município estão rigorosamente em dia, segundo cláusula contratual dos pagamentos do contrato em epigrafe, ou seja, a empresa não pode se justificar os seus atrasos em função de pagamentos.

Também nota se que do início das obras até a 1ª medição transcorreu 59 dias, da 1ª pra 2ª medição transcorreu 56 dias e da 2ª pra 3ª transcorreu 53 dias, denotando o ritmo desacelerado em que a empresa executou.

Transcrevendo o texto da folha nº 0672 da fundamentação do pedido de aditivo de prazo, "a *empresa foi lesada pois tivemos um grande aumento de preços neste período em que o início da obra não era autorizado, além de que durante a obra tivemos problemas com um surto de covid-19 na empresa onde tivemos que isolar a equipe que estava trabalhando em Capanema por 15 dias, além da aquisição de materiais se tornou muito difícil nesse período, faltando o produto por vários dias nas distribuidoras".*

No que tange a fundamentação descrita acima mais especificamente a valores defasados em função da Covid-19, cabe observar que a empresa através do protocolo nº 1682/2021, datado de 09/06/2021 folhas nº 0636 a 0646 pleiteou um reequilíbrio econômico do contrato.

Através do Parecer Técnico nº 28/2021, datado de 28/06/2021, ou seja, 19 dias após a solicitação, fundamentei a resposta, não negando a pleito e sim pedindo complementação de peças técnicas que se fazem necessárias para reequilibrar a equação financeira do contrato em epígrafe.

Após tal fato simplesmente a empresa executora não providenciou tais solicitações pedidas no parecer e entendemos que como não teve resposta não haveria interesse mais no assunto.

Além do mais pra reforçar o tema, cabe observar que o município contratou diversas obras neste mesmo período, inclusive com maiores complexidade que a presenta obra, sendo que as empresa executoras executaram as obras dentro do prazo estipulado, sem atrasos nos seus cronogramas propostos, deixando bem claro que a justificativa da empresa executora esta indo na contramão da realidade atual do cenário, pois o mesmo problema de defasagem de preços foi enfrentado por todas as outras empresa que prestaram serviços pra município e não por causa disto atrasaram seus cronogramas, o que não aconteceu com o empresa executora deste contrato administrativo em epígrafe.

É O PARECER:

Diante a luz dos fatos expostos no presente parecer técnico, o qual foi uma radiografia do transcorrer de toda a obra (para melhor subsidiar de informações outras instancias) concluo que: tecnicamente as justificativas da empresa executora **NÃO FAZEM LASTRO PARA O PLEITO**, com isso,

000679

sou DESFAVORÁVEL A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, todavia se em instancias superiores a essa fiscalização, resolverem favorável ao pleito da empresa executora, sugiro que se aplique sanções pertinentes a solicitante.

Capanema, 04 de outubro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

MÊS DE MARÇO DE 2021

000681

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**08/03/2021**
DIAS FALTANTES:	219 DIAS

RELATÓRIO:

Foi emitido a Ordem de Início dos Serviços

Roberto Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA RS 88.296/D

000682

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**09/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	218	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000683

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**10/03/2021**
DIAS FALTANTES:	217 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1043-1
CREA RS 88 296/D

000684

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**11/03/2021**
DIAS FALTANTES:	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 1

000685

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**12/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	215	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luiz Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS nº 296/D

000686

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**13/03/2021**
DIAS FALTANTES:	214 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... al de Capanema-PR
Matricul... º 1943-1
CREA-RS ... 296/D

000687

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**14/03/2021**
DIAS FALTANTES:	213 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mat... de Capanema-PR
Matrícu... º 1943-1
CREA-RS ...96/D

000688

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**15/03/2021**
DIAS FALTANTES:	212 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000639

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**16/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	211	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1913-1
CREA-RS nº 196/D

000690

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**17/03/2021**
DIAS FALTANTES:	210 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 196/D

000691

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**18/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	209	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000692

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**19/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	208	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000693

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**20/03/2021**
DIAS FALTANTES:	207 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000694

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**21/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	206	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n. 943-1
CREA-RS 88.[illegible]D

000695

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**22/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	205	DIAS

RELATÓRIO:

Mobilização da equipe e instalação da Placa de Obra

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 196/D

000696

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**23/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	204	DIAS

RELATÓRIO:

Locação da Obra com 04 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 196/D

000697

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**24/03/2021**
DIAS FALTANTES:	203 DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 03 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula nº 1943-1
CREA-RS 88 2[illegible]0

000698

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**25/03/2021**
DIAS FALTANTES:	202 DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 03 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 296/D

000699

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**26/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	201	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 03 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS ... 96/D

000700

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**27/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	200	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88 [illegible]/D

000701

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**28/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	199	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19414
CREA-RS 88.296/D

Nº 1

000702

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**29/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	198	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 02 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n. [illegible]-1
CREA-RS [illegible]/D

000703

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**30/03/2021**	
DIAS FALTANTES:	197	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 02 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA RS 88.296/D

000704

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**31/03/2021**
DIAS FALTANTES:	196 DIAS

RELATÓRIO:

Escavação para as sapatas com 02 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

MÊS DE ABRIL DE 2021

000706

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**01/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	195	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação das sapatas com 02 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000707

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**02/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	194	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA RS 196/D

Nº 1

000708

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**03/04/2021**
DIAS FALTANTES:	193 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 19431
CREA-RS 88.234/D

000709

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**04/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	192	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS nº 296/D

Nº 1

000710

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**05/04/2021**
DIAS FALTANTES:	191 DIAS

RELATÓRIO:

Escavação das sapatas com 02 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 8[illegible]/D

000711

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**06/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	190	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação das sapatas com 02 funcionários

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS ...-D

Nº 1

000712

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**07/04/2021**
DIAS FALTANTES:	189 DIAS

RELATÓRIO:

Escavação das sapatas com 02 funcionários

Rubens Luiz Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS [illegible]/D

Nº 1 000713

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**08/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	188	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação das sapatas com 02 funcionários e um funcionário começou a dobra dos aços

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.[illegible]/D

000714

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**09/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	187	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação das sapatas com 02 funcionários e um funcionário começou a dobra dos aços

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... de Capanema-PR
Matricula ... 1943-1
CREA-RS ... 56/D

000715

Nº | 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**10/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	186	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

Nº 1

000716

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**11/04/2021**
DIAS FALTANTES:	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR
Matrícula nº 1941
CREA RS 88.[illegible]/D

000717

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**12/04/2021**
DIAS FALTANTES:	184 DIAS

RELATÓRIO:

Escavação das sapatas com 02 funcionários e um funcionário começou a dobra dos aços

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.295/D

Nº 1

000718

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**13/04/2021**
DIAS FALTANTES:	183 DIAS

RELATÓRIO:

Escavação das sapatas com 02 funcionários e um funcionário começou a dobra dos aços

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema PR
Registro n.º 1943-1
CREA-RS

00079

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**14/04/2021**
DIAS FALTANTES:	182 DIAS

RELATÓRIO:

04 Funcionários executando a dobra das ferragens das sapatas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1.043-1
CREA-RS 86.296/D

000720

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**15/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	181	DIAS

RELATÓRIO:

04 Funcionários executando a dobra das ferragens das sapatas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n. 1943-1
CREA-RS [illegible]/D

000721

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**16/04/2021**
DIAS FALTANTES:	180 DIAS

RELATÓRIO:

04 Funcionários executando a dobra das ferragens das sapatas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º [illegible]
CREA-RS 88.256/D

000722

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**17/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	179	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA/RS 88.296/D

000723

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**18/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	178	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88[illegible]/D

000724

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**19/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	177	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação Mecânica das sapatas e da escada e circulação e dobra dos ferres das sapatas e dos arranque dos pilares

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil
CREA/PR 88.296/D

000725

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**20/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	176	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação Mecânica das sapatas e da escada e circulação e dobra dos ferres das sapatas e dos arranque dos pilares

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 206/D

000726

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**21/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	175	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1[illegible]-1
CREA-RS 88.2[illegible]D

000727

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**22/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	174	DIAS

RELATÓRIO:

Escavação Mecânica das sapatas e da escada e circulação e dobra dos ferres das sapatas e dos arranque dos pilares

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 196/D

000728

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**23/04/2021**
DIAS FALTANTES:	173 DIAS

RELATÓRIO:

Armação das sapatas

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA RS 88.296/D

000729

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**24/04/2021**
DIAS FALTANTES:	172 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-PR 80.196/D

000730

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**25/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	171	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

090731

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**26/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	170	DIAS

RELATÓRIO:

Colocação das ferragens das sapatas e dos colarinhos dos pilares no local a ser concretado

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000732

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**27/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	169	DIAS

RELATÓRIO:

Colocação das ferragens das sapatas e dos colarinhos dos pilares no local a ser concretado

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º 1
CREA-RS 88.296/D

Nº 1

000733

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**28/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	168	DIAS

RELATÓRIO:

Colocação das ferragens das sapatas e dos colarinhos dos pilares no local a ser concretado
Conferência das armações das sapatas e colarinhos dos pilares do nivel zeros e campo.
Concretagem das sapatas do nivel zero e campo
Ficou faltando concretar as sapatas S48 , S49 e S50

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... de Capanema-PR
Matricula n. ...943-1
CREA-RS 88 ... /D

000734

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**29/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	167	DIAS

RELATÓRIO:

Concretagem das sapatas nivel zero e nivel campo

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 196/D

Nº 1

000735

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**30/04/2021**	
DIAS FALTANTES:	166	DIAS

RELATÓRIO:

Armação das ferragens e montagem das formas dos baldrames dos niveis zero e campo

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

MÊS DE MAIO DE 2021

000737

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**01/05/2021**
DIAS FALTANTES:	165 DIAS

RELATÓRIO:

sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º 1143-
CREA-RS 88.296/D

Nº 1

0[illegible]38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**02/05/2021**
DIAS FALTANTES:	164 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 196/D

000739

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**03/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	163	DIAS

RELATÓRIO:

Armação das ferragens e montagem das formas dos baldrames dos niveis zero e campo

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n. 943-1
CREA-RS 88.[illegible]/D

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**04/05/2021**
DIAS FALTANTES:	162 DIAS

RELATÓRIO:

Armação das ferragens e montagem das formas dos baldrames dos niveis zero e campo

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR
Matrícula n.º [illegible]-1
CREA-RS 88.296/D

000741

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**05/05/2021**
DIAS FALTANTES:	161 DIAS

RELATÓRIO:

Concretagem das vigas baldrames dos níveis zero e campo

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA/RS 88.206/D

000742

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**06/05/2021**
DIAS FALTANTES:	160 DIAS

RELATÓRIO:

Chuva sem produção

Fechamento da 1ª medição

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000743

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**07/05/2021**
DIAS FALTANTES:	159 DIAS

RELATÓRIO:

Desforma e impermeabilização

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943 1
CREA 96/D

080744

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**08/05/2021**
DIAS FALTANTES:	158 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000745

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**09/05/2021**
DIAS FALTANTES:	157 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 86.296/D

000746

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**10/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	156	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 29617/D

Nº 1

000747

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**11/05/2021**
DIAS FALTANTES:	155 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA PR 88.296/D

000748

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**12/05/2021**
DIAS FALTANTES:	154 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000749

Nº | 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**13/05/2021**
DIAS FALTANTES:	153 DIAS

RELATÓRIO:

Aterro apiloado

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

Nº 1

000750

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**14/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	152	DIAS

RELATÓRIO:

Aterro apiloado

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS nº 296ID

Nº 1

000751

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**15/05/2021**
DIAS FALTANTES:	151 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19431
CREA-RS 196170

000752

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**16/05/2021**
DIAS FALTANTES:	150 **DIAS**

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 943-1
CREA 88.226/D

000753

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**17/05/2021**
DIAS FALTANTES:	149 DIAS

RELATÓRIO:

Aterro apiloado

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.° 1943-1
CREA ES 88.296/D

Nº 1

000754

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**18/05/2021**
DIAS FALTANTES:	148 DIAS

RELATÓRIO:

Aterro apiloado

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS nº 296/D

000755

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**19/05/2021**
DIAS FALTANTES:	147 DIAS

RELATÓRIO:

Aramação das vigas da rampa

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-R... 296/D

000756

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**20/05/2021**
DIAS FALTANTES:	146 DIAS

RELATÓRIO:

Aramação das vigas da rampa

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88[illegible]/D

000757

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**21/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	145	DIAS

RELATÓRIO:

Aramação das vigas da rampa

Rubens Luis Rolando Junior
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19431
CREA-PR 83.296/D

000758

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**22/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	144	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Lima Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS

000759

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**23/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	143	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 196/D

000760

Nº	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**24/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	142	DIAS

RELATÓRIO:

Armação das vigas e pilares da rampa(apenas 02 funcionários)

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Mun... de Capanema-PR
Matrícula ... 2867/D
CREA...

000761

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**25/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	141	DIAS

RELATÓRIO:

Armação das vigas e pilares da rampa(apenas 02 funcionários)

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-PR nº 296/D

000762

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**26/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	140	DIAS

RELATÓRIO:

Armação das vigas e pilares da rampa(apenas 02 funcionários)

Ruben Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000763

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**27/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	139	DIAS

RELATÓRIO:

Armação das vigas e pilares da rampa(apenas 02 funcionários)

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88 296/D

000764

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**28/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	138	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000765

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**29/05/2021**
DIAS FALTANTES:	137 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula nº [illegible]-1
CREA-RS 88.2[illegible]0

000766

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**30/05/2021**	
DIAS FALTANTES:	136	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000767

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**31/05/2021**
DIAS FALTANTES:	135 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 194...
CREA-RS 88.296/D

MÊS DE JUNHO DE 2021

000769

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**01/06/2021**
DIAS FALTANTES:	134 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943
CREA-RS 88.296/D

000770

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**02/06/2021**
DIAS FALTANTES:	133 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun. de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS nº 296/D

000771

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**03/06/2021**
DIAS FALTANTES:	132 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000772

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**04/06/2021**
DIAS FALTANTES:	131 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 148.296/D

000773

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**05/06/2021**	
DIAS FALTANTES:	130	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS nº 196/D

060771

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**06/06/2021**	
DIAS FALTANTES:	129	DIAS

RELATÓRIO:

Chuva sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88...96/D

000775

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**07/06/2021**
DIAS FALTANTES:	128 DIAS

RELATÓRIO:

Chuva sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000776

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**08/06/2021**
DIAS FALTANTES:	127 DIAS

RELATÓRIO:

Forma pilares da rampa

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.° 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000777

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**09/06/2021**
DIAS FALTANTES:	126 DIAS

RELATÓRIO:

Forma de Pilares e vigas da rampa

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal c. Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000778

Nº | 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**10/06/2021**
DIAS FALTANTES:	125 DIAS

RELATÓRIO:

Forma de Pilares e vigas da rampa

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.[illegible]/D

000779

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**11/06/2021**
DIAS FALTANTES:	DIAS

RELATÓRIO:

Forma de Pilares e vigas da rampa

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 296/D

000780

Nº | 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**12/06/2021**	
DIAS FALTANTES:	123	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolanski Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-D
CREA-RS 82 206/D

000731

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**13/06/2021**
DIAS FALTANTES:	122 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-PR 84.296/D

000782

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**14/06/2021**
DIAS FALTANTES:	121 DIAS

RELATÓRIO:

Forma e ferragem nos pilares e rampa

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-
CREA-RS 86.296/D

000783

Nº | 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**15/06/2021**
DIAS FALTANTES:	120 DIAS

RELATÓRIO:

Forma e ferragem nos pilares e rampa

Rubens Luis Orlando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º [illegible]-1
CREA-RS 88.2[illegible]

000784

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**16/06/2021**
DIAS FALTANTES:	119 DIAS

RELATÓRIO:

Forma e ferragem nos pilares e rampa e escadas laterais

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema PR
Matrícula n.º 19[illegible]-1
CREA-RS 88.296/D

000785

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**17/06/2021**
DIAS FALTANTES:	118 DIAS

RELATÓRIO:

Forma e ferragem nos pilares e rampa e escadas laterais

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 196/D

000786

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**18/06/2021**
DIAS FALTANTES:	117 DIAS

RELATÓRIO:

Forma e ferragem nos pilares e rampa e escadas laterais

Rubens Luis Rodrigo de Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR

000787

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**19/06/2021**
DIAS FALTANTES:	116 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1743-1
CREA-RS 196/D

000788

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**20/06/2021**	
DIAS FALTANTES:	115	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000789

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**25/06/2021**
DIAS FALTANTES:	110 DIAS

RELATÓRIO:

Conferência das armações para concretagem na segunda as rampas e escadas laterais

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.° 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000700

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**26/06/2021**	
DIAS FALTANTES:	109	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.° 1943-1
CREA RS 296/D

000791

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**27/06/2021**	
DIAS FALTANTES:	108	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Robens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1945-1
CREA/PR 80.236/D

000792

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**28/06/2021**	
DIAS FALTANTES:	107	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000793

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**29/06/2021**	
DIAS FALTANTES:	106	DIAS

RELATÓRIO:

Armação e conferência para liberação da concretagem das rampas escadas laterais e pilares nivel intermedário

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.[illegible]/D

000791

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**30/06/2021**	
DIAS FALTANTES:	105	DIAS

RELATÓRIO:

Concretagem das rampas e escadas laterais vem como pilares e patamares pavimento intermediário

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

MÊS DE JULHO DE 2021

000796

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**01/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	104	DIAS

RELATÓRIO:

Fechamento da 2ª medição

Desforma lateral da concretagem das rampas e escadas laterias e pilares

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943 1
CREA RS 196/D

000797

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**02/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	103	DIAS

RELATÓRIO:

Desforma lateral da concretagem das rampas e escadas laterias e pilares

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-R... 296/D

000798

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**03/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	102	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n. [illegible]43-1
CREA-RS 88.2[illegible]D

000799

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**04/07/2021**
DIAS FALTANTES:	101 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 1

090800

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**05/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	100	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

Nº 1

000801

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**06/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	99	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 196/D

010802

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**07/07/2021**
DIAS FALTANTES:	98 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19431
CREA RS 296[illegible]

000803

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**08/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	97	DIAS

RELATÓRIO:

Ferragem e forma pilares

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mu... de Capanema-PR
Mu...
CREA-RS ...

Nº 1

000894

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**09/07/2021**
DIAS FALTANTES:	96 DIAS

RELATÓRIO:

Ferragem e forma pilares

Rubens Luis Rolim de Souza
Eng. Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000895

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**10/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	95	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1945-1
CREA-PR 156/D

000806

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**11/07/2021**
DIAS FALTANTES:	94 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000807

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**12/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	93	DIAS

RELATÓRIO:

Armação e ferragem dos pilares nivel laje

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1043-1
CREA-RS 88.[illegible]/D

000808

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**13/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	92	DIAS

RELATÓRIO:

Concretagem dos pilares nivel laje

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Munic. de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS

000809

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**14/07/2021**
DIAS FALTANTES:	91 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolanski Souza
Eng.° Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.° 19431
CREA-RS 80.296/D

000810

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**15/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	90	DIAS

RELATÓRIO:

Chuva sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º [illegible]-1
CREA-RS 88.[illegible]-D

000811

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**16/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	89	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... de Capanema-PR
Matrícula ...943-1
CREA-RS ...D

000812

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**17/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	88	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000813

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**18/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	87	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolindo Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 194
CREA-RS 88.296/D

000814

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**19/07/2021**
DIAS FALTANTES:	86 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000315

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**20/07/2021**
DIAS FALTANTES:	85 DIAS

RELATÓRIO:

Concretagem dos pilares nivel laje

Ruben Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA/PR S 88.296/D

000816

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**21/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	84	DIAS

RELATÓRIO:

Concretagem dos pilares nivel laje

Rubens Luis Rolenda Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula nº 19438
CREA-RS 88.298/D

000817

Nº	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**22/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	83	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luiz Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS nº 196/D

000818

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**23/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	82	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.° 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000819

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**24/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	81	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1.043-1
CREA/RS nº 2[illegible]D

000820

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**25/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	80	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Mun. de Capanema-PR
Matrícula nº 3063-1
CREA-RS 183[illegible]/D

000821

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**26/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	79	DIAS

RELATÓRIO:

Desforma dos Pilares

Rubens Luís Rolando Sousa
Eng.º Civil Município de Capanema-PR
Matrícula n.º 2043-1
CREA-RS 88.[illegible]/D

000822

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**27/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	78	DIAS

RELATÓRIO:

Ferragem e formas e escoramentos nivel Laje.

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000823

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**28/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	77	**DIAS**

RELATÓRIO:

Ferragem e formas e escoramentos nivel Laje.

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1961-1
CREA-RS 88.296/D

000824

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**29/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	76	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 194
CREA-RS 88.296/D

000825

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**30/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	75	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1043-1
CREA-PR 86.296/D

000826

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**31/07/2021**	
DIAS FALTANTES:	74	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rodrigues de Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-
CREA-RS 88.296/D

000827

MÊS DE AGOSTO DE 2021

000828

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**01/08/2021**
DIAS FALTANTES:	73 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000829

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**02/08/2021**
DIAS FALTANTES:	72 DIAS

RELATÓRIO:

Ferragem e formas e escoramentos nivel Laje.

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n. 1943-1
CREA-RS 88.[illegible]6/D

000830

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**03/08/2021**
DIAS FALTANTES:	71 DIAS

RELATÓRIO:

Ferragem e formas e escoramentos nivel Laje.

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 194
CREA-RS 88.296/D

000831

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**04/08/2021**
DIAS FALTANTES:	70 DIAS

RELATÓRIO:

Ferragem e formas e escoramentos nivel Laje.

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º 1413-1
CREA-RS 88.2[illegible]D

000832

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**05/08/2021**
DIAS FALTANTES:	69 DIAS

RELATÓRIO:

Ferragem e formas e escoramentos nivel Laje.

Ruben Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000833

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**06/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	68	DIAS

RELATÓRIO:

Ferragem e formas e escoramentos nivel Laje.

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun. de Capanema-PR
Matrícula nº 3143-1
CREA-RS 88...-D

000834

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**07/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	67	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1[illegible]3-1
CREA-RS 88.2[illegible]D

000835

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**08/08/2021**
DIAS FALTANTES:	66 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º [illegible]-1
CREA-RS 86.[illegible]

000336

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**09/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	65	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1942-1
CREA-RS nº 296/D

000837

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**10/08/2021**
DIAS FALTANTES:	64 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de formas e escoramento

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 8[illegible]61D

Nº 1

000006
000838

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**11/08/2021**
DIAS FALTANTES:	63 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de formas e escoramento

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Município de Capanema-PR
Matrícula
CREA-RS

000839

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**12/08/2021**
DIAS FALTANTES:	62 DIAS

RELATÓRIO:

Execução de formas e escoramento

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS nº 256/D

000840

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**13/08/2021**
DIAS FALTANTES:	61 DIAS

RELATÓRIO:

Chuva sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000841

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**14/08/2021**
DIAS FALTANTES:	60 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n. [illegible]943-1
CREA-RS 88[illegible]D

000842

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**15/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	59	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... Capanema-PR
Matrícula n.º ...3-4
CREA-RS 88.2...

000843

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**16/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	58	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 194
CREA-RS 86.[illegible]/D

000844

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**17/08/2021**
DIAS FALTANTES:	57 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula nº [illegible]
CREA-RS 86.[illegible]-D

000845

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**18/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	56	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Nº 1

000846

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**19/08/2021**
DIAS FALTANTES:	55 DIAS

RELATÓRIO:

Concretegm pávimento laje

Rubens [illegible] Rolando Souza
Eng.º Civil Mu[illegible]nema-PR
Matric[illegible]-1
CR[illegible]/D

Nº 1

000847

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**20/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	54	DIAS

RELATÓRIO:

Concretagem pavimento laje

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1941
CREA-RS 82.296/D

000848

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**21/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	53	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de C...-FR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000849

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**22/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	52	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... de Capanema-PR
Matrícula n...
CREA-RS 8...

000850

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**23/08/2021**
DIAS FALTANTES:	51 DIAS

RELATÓRIO:

Fechamento da 3ª medição com concretagem da rampa do pavimento laje

Rubens Luis Rolando
Eng.º Civil Municipal de Capanema
Matrícula n.º 1943-1
CREA nº 86.296/D

000851

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**24/08/2021**
DIAS FALTANTES:	50 DIAS

RELATÓRIO:

Contrapiso nos degraus concretados

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 8...986/D

000852

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**25/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	49	DIAS

RELATÓRIO:

Contrapiso nos degraus concretados

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Mat. [illegible]
CREA-RS [illegible]/D

0209853

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**26/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	48	DIAS

RELATÓRIO:

Contrapiso nos degraus concretados

Rubens Luís Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Mat. nº [illegible]
CREA-PR 88.276/D

000854

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**27/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	47	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de forma da última concretagem da arquibancada o pavimento cabine

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000855

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**28/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	46	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

000856

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**29/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	45	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1941
CREA-RS 88.296/D

000857

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**30/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	44	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de forma da última concretagem da arquibancada o pavimento cabine

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1343-1
CREA-RS 88.296/D

000858

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**31/08/2021**	
DIAS FALTANTES:	43	DIAS

RELATÓRIO:

Execução de forma da última concretagem da arquibancada o pavimento cabine

Rubens Luiz Rotta de Souza
Eng.º Civil Mun. de Capanema
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 196/D

MÊS DE SETEMBRO DE 2021

000860

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**01/09/2021**
DIAS FALTANTES:	42 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal
CREA-RS

000861

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**02/09/2021**
DIAS FALTANTES:	41 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº
CREA-RS 88.2

000862

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**03/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	40	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Lado Rolando Souza
Engº Civil Mus... de Capanema-PR
Matrícula ... 1943-1
CREA RS 8...0/D

000863

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**04/09/2021**
DIAS FALTANTES:	39 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolanito Faiza
Eng.º Civil Mun... de Capanema-PR
Matric... 1943-1
CREA-RS ...296/D

000861

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**05/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	38	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

000865

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**06/09/2021**
DIAS FALTANTES:	37 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1043-1
CREA-RS 86.298/D

Nº 1

000866

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**07/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	36	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 296/D

000867

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**08/09/2021**
DIAS FALTANTES:	35 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.° [illegible]-1
CREA-RS 82.29[illegible]

Nº 1

0868

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**09/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	34	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando
Eng.º Civil Municipal de Capanema - PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-PR 88.296/D

000869

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**10/09/2021**
DIAS FALTANTES:	33 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º [illegible]-1
CREA-RS [illegible]/D

000870

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construçao da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**11/09/2021**
DIAS FALTANTES:	32 DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens L... Rolando Souza
Eng.º Civil Mu... de Capanema-PR
Matricula ... 1943-1
CREA-RS 3... 6/D

000871

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**12/09/2021**
DIAS FALTANTES:	31 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-[illegible]

000872

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**13/09/2021**
DIAS FALTANTES:	30 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Lu[illegible] Rolando Souza
Eng.º Civil Mu.ni. [illegible] de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 8[illegible]96/D

000873

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**14/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	29	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº [illegible]
CREA-RS 88.2[illegible]/D

000874

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**15/09/2021**
DIAS FALTANTES:	28 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema/PR
Matrícula n. 2043-1
CREA/RS 88.[illegible]/D

Nº 1

000875

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**16/09/2021**
DIAS FALTANTES:	27 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Ruberns Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 19.[illegible]-1
CREA-RS 88.[illegible]

Nº 1

000876

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**17/09/2021**
DIAS FALTANTES:	26 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal a. Capanema-PR
Matrícula nº 19431
CREA 88 296/D

000877

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**18/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	25	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 0[illegible]6/D

000878

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**19/09/2021**
DIAS FALTANTES:	24 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luiz Rolando Souza
Eng.º Civil Mun... de Capanema-PR
Mat. ... nº 1743-I
CREA-RS ...56ID

Nº 1

000879

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**20/09/2021**
DIAS FALTANTES:	23 DIAS

RELATÓRIO:

Mobilização de 04 funcionários para execução de forma e armação do último vão da arquibancada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º
CREA-RS 88.296/D

000880

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**21/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	22	DIAS

RELATÓRIO:

04 funcionários para execução de forma e armação do último vão da arquibancada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrí[illegible] º 1943-1
CREA-RS [illegible] 296/D

000881

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**22/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	21	DIAS

RELATÓRIO:

04 funcionários para execução de forma e armação do último vão da arquibancada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.°
CREA-RS

000882

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**23/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	20	DIAS

RELATÓRIO:

04 funcionários para execução de forma e armação do último vão da arquibancada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal
Matrícula n.º
CREA-RS

Nº 1

000883

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**24/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	19	DIAS

RELATÓRIO:

04 funcionários para execução de forma e armação do último vão da arquibancada

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Munici... de Capanema-PR
Matrícula ...
CREA RS ...-D

Nº 1

000881

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**25/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	18	DIAS

RELATÓRIO:

Sem produção

Rubens Luis Rolando Sc...
Eng.º Civil ... cipal de Capanema-PR
Ma... la n.º 1943-1
CREA-... 85.296/D

Nº 1

000885

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**26/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	17	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 196/D

000886

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**27/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	16	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS nº 296/D

Nº 1

000887

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**28/09/2021**
DIAS FALTANTES:	15 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Tonial
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 83.296/D

Nº 1

000888

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**29/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	14	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Mu... de Capanema-PR
Matrícu... [illegible]
CREA-RS [illegible]D

000889

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal	
CONTRATO:	nº 459/2020	
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020	
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021	
PRAZO FINAL:	13/10/2021	
DATA:	**30/09/2021**	
DIAS FALTANTES:	13	DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº [illegible]

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

000891

Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	Construção da Arquibancada no Estádio Municipal
CONTRATO:	nº 459/2020
LICITAÇÃO:	TP nº 18/2020
INÍCIO DA OBRA:	08/03/2021
PRAZO FINAL:	13/10/2021
DATA:	**01/10/2021**
DIAS FALTANTES:	12 DIAS

RELATÓRIO:

Sem Produção Chuva

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1943-1
CREA-RS 88 296 'D

DESPACHO

Com relação ao Processo de Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo de prazo, na página 671.

Capanema, 04 de outubro de 2021

Marcy K de Oliveira
Setor de Licitações

PARECER JURÍDICO Nº 313/2021

INTERESSADO: Setor de Licitações.
ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. CONTRATO Nº 459/2020. TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020.

EMENTA: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. PEDIDO APRESENTADO PELA EMPRESA CONTRATADA. OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. RELATÓRIO TÉCNICO DA ENGENHARIA MUNICIPAL CONTRÁRIO AO PLEITO DE ADITIVO. JUSTIFICATIVAS DA EMPRESA INSATISFATÓRIAS. PARECER FAVORÁVEL COM FUTURA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES. RECOMENDAÇÃO AO FISCAL DO CONTRATO.

1. CONSULTA:

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria Jurídica ao presente PA, contendo o Solicitação de aditivo de prazo (fls. 671/672), sob o Protocolo nº 2.905/2021, apresentado pela empresa Bruno Henrique Lanzarini - ME, pugnando pela aditivação do prazo de vigência e execução da obra em questão por mais 90 (noventa) dias.

Instado, o Engenheiro Civil Municipal emitiu Parecer Técnico nº 35/2021 (fls. 674/679), oportunidade que se manifestou desfavorável a aditivação requerida; ou pela prorrogação com aplicação de sanções à empresa contratada.

Por força do despacho da CPL (fl. 892), o PA foi encaminhado a Procuradoria. É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário

público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos dos objetos do aditivo de prazo pretendido pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição ou na justificativa.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Do Aditivo de Prazo:

A Lei n° 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos seguintes termos:

> **Art. 57.** A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
> (...)
> § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
> **I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;**
> II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
> III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

> **IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;**
> V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
> VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
> § 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. (destaquei)

Consoante se verifica da Cláusula Quarta do Contrato nº 459/2020, acostado as fls. 550/563, o prazo de execução inicial era de 06 (seis) meses, a contar do 10º dia a partir da ordem de início, que se operou em 09/03/2021. Portanto, o termo inicial do prazo de execução se deu em 19/03/2021. Portanto, o prazo de execução da obra inicialmente compreendeu o período de 19/03/2021 a 19/09/2021.

Consoante se verifica da Cláusula Quinta do Contrato nº 459/2020, acostado as fls. 550/563, o prazo de vigência inicial era de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, que se operou em 14/10/2020. Desse modo, o prazo inicial de vigência contratual compreende o período de 14/10/2020 a 13/10/2021.

Por força do 1º Aditivo de prazo (fl. 628), o prazo de execução foi dilatado até o dia 13/10/2021.

Contudo, analisando a Solicitação de fls. 671/672, observa inexistir justificativa para a não conclusão da obra dentro do cronograma original e já aditivado. Ademais, o Parecer Técnico nº 35/2021 (fls. 674/679), constatou inúmeras 53,49% de dias improdutivos sem justificativa, fato esse que tem total correspondência com o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra.

Portanto, considerando o escopo do contrato administrativo em questão, este Órgão manifesta-se favorável a realização de aditivo de execução e vigência pelo prazo de 03 (três) meses, para que a obra em questão seja concluída.

Todavia, as responsabilidades decorrentes do atraso na execução da presente obra, será objeto de futura análise, visando possível aplicação de multa moratória e/ou penalidades contratuais.

Outrossim, a dilação contratual buscada não traz quaisquer outros ônus à Administração Pública, além dos originariamente previstos. Não obstante, tem-se que a prorrogação contratual decorre da necessidade de conclusão do objeto do contrato.

Não obstante, recomenda-se ao Fiscal do Contrato, a realização de novo cronograma de execução da obra, dimensionando as etapas remanescentes de execução ao prazo aditivado, de tudo dando ciência a empresa contratada e anexando cópia no PA.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal **em caso de malversação da verba pública,** decorrentes de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei nº 10.028/2000, que criou outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/CF).

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela **possibilidade** da celebração do termo aditivo do prazo, para que a vigência contratual seja elastecida por mais 03 (três) meses de vigência e o prazo de execução da obra seja elastecido por mais 03 (três) meses a contar dos prazos originais do contrato e 1º Aditivo, **desde que sejam providenciados:**

a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que a contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada;

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

c) Encaminhamento da minuta do Aditivo de Prazo de execução, para análise e aprovação deste Órgão, nos termos do art. 38, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/1993;

d) A publicação do extrato do termo aditivo em análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os atos administrativos;

e) o encaminhamento do PA ao Engenheiro Municipal, para realização de novo cronograma de execução da obra, dimensionando as etapas remanescentes de execução ao prazo aditivado, de tudo dando ciência a empresa contratada e anexando cópia no PA.

É o parecer.

Capanema, de 07 de outubro de 2021.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação a Tomada de Preços nº 18/2020 Contrato Administrativo Nº 459/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Acato o Parecer Jurídico nº 313/2021 pelo aditivo de Prazo de Vigência e Execução.

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, 07 de outubro de 2021

Américo Bellé
Prefeito Municipal

000899

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Membro da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Com relação a Tomada de Preços nº 18/2020 Contrato Administrativo Nº 459/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR, informo que há dotação orçamentária para Aditivo conforme orçamento abaixo:

Dotações:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	1482	07.002.27.812.2701.1271	10162	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2021	1482	07.002.27.812.2701.1271	10162	4.4.90.51.00.00	De Exercício Anterior

Capanema, 07 de outubro de 2021

Cleomar Walter
Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2
CPF 723.903.959-53

000000

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRUNO HENRIQUE LANZARINI
CNPJ: 23.903.344/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:53:13 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2022.
Código de controle da certidão: **8D46.12AA.E50B.D423**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000901

Município de Santo Antonio do Sudoeste

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

Positiva com efeito de negativa

N° 5867 / 2021

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **22/10/2021**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

Santo Antônio do Sudoeste, 22 de Setembro de 2021

REQUERENTE: O MESMO	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHH2QE5434XH2BPT**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

000902

RAZÃO SOCIAL: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
27791	23.903.344/0001-06	isento	27751

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO I, 219 - CASA - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Serviços de engenharia, Fabricação de esquadrias de metal, Produção de artefatos estampados de metal

Responsavel

Emitido por: MAIRA SCHIRMANN

000903

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.903.344/0001-06
Razão Social: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Endereço: AV BRASIL 596 SALA 04 / CENTRO / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/10/2021 a 04/11/2021

Certificação Número: 2021100602303034387785

Informação obtida em 07/10/2021 10:57:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000904

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025146948-95

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.903.344/0001-06**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/02/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (07/10/2021 10:56:02)

minuta
2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 459/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DON PEDRO I, 219 - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 23.903.344/0001-06, neste ato por seu representante legal, BRUNO HENRIQUE LANZARINI, CPF:057.242.189-33 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 18/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/10/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 18/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO N° 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR**, em conformidade com o Parecer Jurídico n° 313/2021, fica prorrogado o prazo de Vigência e Execução até dia 11/01/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os dados para a emissão de nota fiscal, serão enviados através de e-mail, no momento da requisição dos produtos/serviços pelas Secretarias.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 07 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Representante Legal
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Contratada

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 13:17
Para: 'lnz.construtora@gmail.com'
Assunto: ADITIVO PARA ASSINATURA
Anexos: 2º ADITIVO AO CONTRATO 459.pdf

BOA TARDE
ESTAMOS ENCAMINHANDO O CONTRATO PARA ASSINATURA,
CASO VOCÊ TENHA ASSINATURA DIGITAL É SÓ ASSINAR DIGITALMENTE E NOS DEVOLVER VIA E-MAIL.
SE VOCÊS NÃO TIVEREM ASSINATURA DIGITAL TERÃO QUEM IMPRIMIR EM DUAS VIAS O CONTRATO
ASSINAR E NOS DEVOLVER NO ENDEREÇO ABAIXO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
A/C SETOR DE LICITAÇÕES
AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1.080
CAPANEMA PR- CEP 85760-000

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

000907

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 13:17
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00077.txt

The original message was received at Thu, 7 Oct 2021 13:16:36 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lnz.construtora@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lnz.construtora@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

000908

57	61801	TORNO DE PINCA DE FREIO	4,00	UN	120,00	480,00
58	61763	TROCA FLUIDO FREIO	1,00	UN	90,00	90,00
59	61747	VELA IGNIÇÃO	4,00	UN	98,00	392,00
60	61775	VELA IGNIÇÃO CO-ROLLA	4,00	UN	35,00	140,00
TOTAL						15.602,00

VALOR TOTAL: R$ 15.602,00(Quinze Mil, Seiscentos e Dois Reais).

Capanema - PR, 06 de outubro de 2021

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 468/2021
Processo dispensaNº 75/2021
Data da Assinatura: 07/10/2021.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: DSC AUTO PECAS EIRELI.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS DE PASSEIO HONDA CIVIC LXS FLEX 1.4 LT 2008 PLACA KVA6566 COR PRETA E AUTOMÓVEL DE PASSEIO TOYOTA COROLLA PLACA MEC5195 COR PRATA - VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.
Valor total: R$15.602,00 (Quinze Mil, Seiscentos e Dois Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 459/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DON PEDRO I, 219 - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, neste ato por seu representante legal, BRUNO HENRIQUE LANZARINI, CPF:057.242.189-33 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 18/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/10/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 18/2020, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 313/2021, fica prorrogado o prazo de Vigência e Execução até dia 11/01/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os dados para a emissão de nota fiscal, serão enviados através de e-mail, no momento da requisição dos produtos/serviços pelas Secretarias.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 07 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Representante Legal
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Contratada

PORTARIA Nº 7.984, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 84/2021.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 84/2021, objeto AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	1	SACO DE PAPEL BRANCO. MEDINDO 20X15 CM. FARDO COM 500 UNIDADES.	PACKPEL	300,00	86,10
CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MEDIDAS DE 50CM X 80CM, COM ESPESSURA MINIMA DE 8 MICRAS POR PAREDE. CAPACIDADE DE 30KG. FARDO COM 100 UNIDADES	PRÓPRIA	400,00	70,00
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	3	SACO TRANSPARENTE- TIPO CROMUS- TAMANHO 10X14CM. SACO POLI TRANSPARENTE. FARDO COM 100 UNIDADES.	TY BORTHOLIN	10,00	20,97
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4	SACO TRANSPARENTE- TIPO CROMUS- TAMANHO 15X22CM. SACO POLI TRANSPARENTE. FARDO COM 100 UNIDADES	TY BORTHOLIN	10,00	29,80
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	5	SACO TRANSPARENTE- TIPO CROMUS- TAMANHO 25X37CM. SACO POLI TRANSPARENTE. FARDO COM 100 UNIDADES.	TY BORTHOLIN	10,00	52,71
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	6	SACO TRANSPARENTE- TIPO CROMUS- TAMANHO 8X11CM. SACO POLI TRANSPARENTE. FARDO COM 100 UNIDADES.	TY BORTHOLIN	10,00	19,97
ROMA COMERCIAL LTDA	7	SACOLA BRANCA BOCA DE PALHAÇO BRANCA COM MEDIDA DE 16X20 CM. COMPOSIÇÃO: POLIETILENO. ESPESSURA: 0,12MM MICRAS. FARDO COM 100 UNIDADES.	JP	500,00	53,47
ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	8	SACOLA PLÁSTICA ALÇA CAMISETA BRANCA COM MEDIDA DE 30X40CM. COMPOSIÇÃO: POLIETILENO. ESPESSURA: 0,02MM MICRAS. FARDO COM 100 UNIDADES.	EMBRAST	1.000,00	8,77
ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	9	SACOLA PLÁSTICA ALÇA DE CAMISETA BRANCA COM MEDIDA DE 25X35 CM. COMPOSIÇÃO: POLIETILENO. ESPESSURA. 0,02MM MICRAS. FARDO COM 100 UNIDADES	EMBRAST	1.500,00	8,29
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	10	SACOLA PLÁSTICA ALÇA DE CAMISETA BRANCA COM MEDIDA DE 38X48CM. COMPOSIÇÃO: POLIETILENO. ESPESSURA: 0,02MM MICRAS. FARDO COM 100 UNIDADES.	TY BORTHOLIN	50,00	12,83
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	11	SACOLA PLÁSTICA ALÇA DE CAMISETA BRANCA COM MEDIDA DE 43X60 CM. COMPOSIÇÃO: POLIETILENO. ESPESSURA: 0,03MM MICRAS. FARDO COM 100 UNIDADES.	TY BORTHOLIN	50,00	19,52

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 84/2021, é de R$ 104.617,00 (Cento e Quatro Mil, Seiscentos e Dezessete Reais).
Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná sete

000909

2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 459/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DON PEDRO I, 219 - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 23.903.344/0001-06, neste ato por seu representante legal, BRUNO HENRIQUE LANZARINI, CPF:057.242.189-33 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 18/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/10/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 18/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO N° 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR**, em conformidade com o Parecer Jurídico n° 313/2021, fica prorrogado o prazo de Vigência e Execução até dia 11/01/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os dados para a emissão de nota fiscal, serão enviados através de e-mail, no momento da requisição dos produtos/serviços pelas Secretarias.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 07 de outubro de 2021

BRUNO HENRIQUE LANZARINI:23903344000106

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE LANZARINI:23903344000106
Dados: 2021.10.08 08:16:03 -03'00'

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Representante Legal
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Contratada

O VAZIO INTERIOR

Pessoas vazias tentam via a leviandades, serem completas. O vazio interior é uma das piores dores e tem a 'marca' registrada do encardido.

Ser humano o sem conteúdo é a pior das espécies, pois segue o que o mundo pregale impõe...

Vazio existencial é causador de 'monstros' que se geram dentro do espaço gerado pela falta de sentimentos próprios, para com a vida e deixa ilusórias pinguelas que levam ao bom senso, que lerem passagem à esperança e ao horizonte da vida.

O ser humano é o verbo no gerúndio... É Deus presente, é alicerce e pilar, é Alfa, Ômega do universo.

O ser humano deposita 'fichas' no supérfluo.

Acredita no improvável e ignora o real. Sinais de que existe nada por dentro; nem esperança, oxalá haver perseverança e temperança.

Filhos criaturas, reféns de conhecimento. e estrada rodada que os pais trilharam...

Nunca um filho terá a experiência dos progenitores.

Nunca saberão quanto e quão difíceis momentos suportaram pra hoje ouvir palavras tomadas de rispidez e baixo calão.

Imagina- se, quando os que hoje chorassem de frio, ou dengo mesmo, os 'ditos quadrados' dizem: 'deixa que chora., ou eu não deixarei de me alimentar, para dar de comer.'

Filhos são renovos de esperança, não sabem, nem entendem de vivência para imaginarem que podem por ou impor limites;

Exclusividade de quem ensina nunca de quem aprende.

É de se pensar, 'limite deixado de lado, deveras à linha da sensatez quebrada. '

(Ivonildo Ribeiro)

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 340/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP: 85750000 - BAIRRO: PRÓXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o nº 04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 2/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 10/08/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 2/2021, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DISTRIBUIDO EM 3 LOTES: LOTE 01- EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUA S RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, LOTE 02- EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA MINAS GERAIS ENTRE A RUA PADRE CIRILO E AV. BOTUCARIS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR LOTE 03-EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA PADRE CIRILO ENTRE A S RUAS MINAS GERAIS E MATO GROSSO E MINAS GERAIS ENTRE A AV. INDEPENDÊNCIA E PADRE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR**, em conformidade com o Manifestação Jurídica, emitido pelo Prefeito Municipal, fica Reequilibrado o Valor em **R$ 31.455,66 (Trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).**

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema – PR, 07 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Representante Legal
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 341/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 CEP: 85750000 BAIRRO: PRÓXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o nº 04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 3/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 10/08/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 3/2021, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS RUAS RIO DE JANEIRO E AV. BRASIL NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR**, em conformidade com a Manifestação Jurídica acatada pelo Prefeito Municipal, fica Reequilibrado o valor em **R$ 17.091,01 (Dezessete mil, noventa e um reais e um centavos).**

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema – PR, 07 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Representante Legal
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321

Município de Capanema - PR

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 459/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DON PEDRO I, 219 - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, neste ato por seu representante legal, BRUNO HENRIQUE LANZARINI, CPF:057.242.189-33 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 18/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA Conforme Contrato firmado em 14/10/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 18/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004623/2020-EMENDA PARLAMENTAR**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 313/2021, fica prorrogado o prazo de Vigência e Execução até dia 11/01/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os dados para a emissão de nota fiscal, serão enviados através de e-mail, no momento da requisição dos produtos/serviços pelas Secretarias.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 07 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Representante Legal
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321

000911

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

SOLICITAÇÃO

aid.
Processo: 3154/2021
21/10/2021 Hora: 02:34
Assunto:
LICITACAO SOLICITACAO DE ADITIV
Req uerente:
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

À
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
AMERICO BELLÉ
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 459/2020
CONTRATADA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.

Senhores,

Pelo presente instrumento, a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, com sede provisória na Rua Don Pedro I, nº 219, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR, neste ato representado pelo Sr. BRUNO HENRIQUE LANZARINI, em caráter preliminar, vem através deste, salientar do acompanhamento da execução da obra e a verificação das condições sendo diligente ao examinar o contrato e verificar a possibilidade de atender, de forma profissional e cuidadosa, todos os termos contratuais.

Contudo, as partes já sabedoras que a construção civil é um setor considerado de alto risco econômico-financeiro, tendo em vista que o custo da obra previsto no orçamento inicial depende de fatores imprevisíveis, que surgem durante a condução das obras, viemos através desta **solicitar que seja realizado reequilíbrio de valores** de alguns itens pertencentes à planilha de composição da obra, visto que a partir de março deste ano, decorrente da pandemia do novo coronavírus, construtoras de todo o país tiveram elevação

LNZ CONSTRUTORA
Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 22.903.244/0001-06

no preço de materiais de construção, o que causa uma miopia para quem trabalha com o setor.

Justificamos que as razões para o aumento dos preços são variadas, alguns itens, sofreram o impacto do câmbio, pois o produto é uma commodity, é importado e o real está desvalorizado perante o dólar. Outros tiveram a produção interrompida durante o início da pandemia e as atividades retomadas não alcançaram o patamar produtivo anterior à crise sanitária.

Considerando, que entendemos ser possível e legal o aditivo de valor ao contrato em questão, até o limite permitido por lei, e verificado que o contrato administrativo firmado entre as partes está em consonância com a Lei de Licitações que prevê a possibilidade solicitada quanto ao acréscimo, conforme artigo exposto:

> Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
> I – unilateralmente pela Administração:
> a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
> b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

A limitação mencionada no dispositivo está consubstanciada no § 1º do mesmo dispositivo legal:

> § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (...)

Faz-se necessário realizar o **reequilíbrio dos itens AÇO, CONCRETO E FORMA EM CHAPA COMPENSADA.**, os quais foram contratados em valores inferiores aos reais do mercado atual, fato este que pode prejudicar o bom andamento e execução do contrato em questão, trazendo prejuízos para ambas as partes.

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

LNZ CONSTRUTORA

Conforme previsto em lei, em caso de necessidade de celebração de termos aditivos em contratos de obras públicas, é necessário analisar a planilha confrontando a situação antes e depois do aditivo pretendido para averiguar quanto à eventual alteração, com observância dos art. 15 do Decreto nº 7.983/13, visto que a empresa solicitante, anexou a este pedido, orçamentos e notas fiscais dos materiais, para facilitação da elaboração da planilha. Vejamos:

> Art. 15. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Por fim, solicitamos o termo de aditamento e promoção das publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previstos em lei.

Santo Antônio do Sudoeste/PR, 21 de Outubro de 2021.

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR

TABELA DE REEQUILIBRIO - OBRA: ARQUIBANCADA ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES- CAPANEMA -PR

2.2.1	**FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA**		
	MATERIAL	47,44	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	56,28	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
	VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	1043,96	
	VALOR REAJUSTE	194,49	
	VALOR CORRIGIDO	**1238,45**	

2.3.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm**		
	MATERIAL	7,63	
	MAO DE OBRA	3,21	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,93	
	MAO DE OBRA	2,87	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
	VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	557,85	
	VALOR REAJUSTE	460,23	
	VALOR CORRIGIDO	**1018,08**	
2.3.3	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 10mm**		
	MATERIAL	6,98	
	MAO DE OBRA	1,56	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**8,54**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,18	
	MAO DE OBRA	1,38	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**14,56**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	88,80%	
	VALOR PLANILHA (90,52% MATERIAL)	56,56	
	VALOR REAJUSTE	51,19	
	VALOR CORRIGIDO	**107,75**	
2.3.4	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm**		
	MATERIAL	6,02	
	MAO DE OBRA	0,94	

000915

	MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,96**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	11,41	
	MAO DE OBRA	0,97	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,38**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	89,53%	
	VALOR PLANILHA (92,16% MATERIAL)	234,77	
	VALOR REAJUSTE	210,2	
	VALOR CORRIGIDO	**444,97**	
2.4.1	**CONCRETO**		
	MATERIAL	348,07	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	427,22	
	MAO DE OBRA	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
	VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	1204,6	
	VALOR REAJUSTE	273,4	
	VALOR CORRIGIDO	**1478**	

3.3.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm**		
	MATERIAL	7,52	
	MAO DE OBRA	1,7	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	14,09	
	MAO DE OBRA	1,75	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
	VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	880,21	
	VALOR REAJUSTE	768,95	
	VALOR CORRIGIDO	**1649,16**	

4.2.1	**FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA**		
	MATERIAL	47,44	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	56,28	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
	VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	5258,73	

VALOR REAJUSTE	979,7	
VALOR CORRIGIDO	**6238,43**	

4.3.2

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm		
MATERIAL	7,63	
MAO DE OBRA	3,21	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	13,93	
MAO DE OBRA	2,87	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	4450,92	
VALOR REAJUSTE	3672	
VALOR CORRIGIDO	**8122,93**	

4.3.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm		
MATERIAL	7,52	
MAO DE OBRA	1,7	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,09	
MAO DE OBRA	1,75	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	451,83	
VALOR REAJUSTE	394,73	
VALOR CORRIGIDO	**846,56**	

4.3.4

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm		
MATERIAL	6,02	
MAO DE OBRA	0,94	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,96**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	11,41	
MAO DE OBRA	0,97	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,38**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	89,53%	
VALOR PLANILHA (92,16% MATERIAL)	1598,99	
VALOR REAJUSTE	1473,63	
VALOR CORRIGIDO	**3072,6**	

4.3.5

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 16mm		
MATERIAL	5,87	
MAO DE OBRA	0,53	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,4**	**SINAPI 21/10/2020**

090917

MATERIAL	11,24	
MAO DE OBRA	0,55	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**11,79**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	91,48%	
VALOR PLANILHA (95,33% MATERIAL)	352,91	
VALOR REAJUSTE	336,43	
VALOR CORRIGIDO	**689,34**	

4.4.1

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	9171	
VALOR REAJUSTE	2084,56	
VALOR CORRIGIDO	**11255,56**	

5.2.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	56,28	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	11741,14	
VALOR REAJUSTE	2187,38	
VALOR CORRIGIDO	**13928,52**	

5.3.2

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm		
MATERIAL	7,52	
MAO DE OBRA	1,7	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,09	
MAO DE OBRA	1,75	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	2420,36	
VALOR REAJUSTE	2114,44	
VALOR CORRIGIDO	**4534,8**	

5.4.1			
	CONCRETO		
	MATERIAL	348,07	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	427,22	
	MAO DE OBRA	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
	VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	4635,89	
	VALOR REAJUSTE	1053,74	
	VALOR CORRIGIDO	**5689,63**	

6.1			
	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
	MATERIAL	47,44	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	56,28	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
	VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	1826,93	
	VALOR REAJUSTE	340,36	
	VALOR CORRIGIDO	**2167,29**	

6.2.1			
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm		
	MATERIAL	7,63	
	MAO DE OBRA	3,21	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,93	
	MAO DE OBRA	2,87	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
	VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	499,25	
	VALOR REAJUSTE	411,88	
	VALOR CORRIGIDO	**911,13**	

6.2.2			
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm		
	MATERIAL	7,52	
	MAO DE OBRA	1,7	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	14,09	
	MAO DE OBRA	1,75	

	MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
	VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	117,16	
	VALOR REAJUSTE	102,36	
	VALOR CORRIGIDO	**219,52**	

6.3.1	**CONCRETO**		
	MATERIAL	348,07	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	427,22	
	MAO DE OBRA	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
	VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	2301,16	
	VALOR REAJUSTE	523,05	
	VALOR CORRIGIDO	**2824,21**	

7.1	**FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA**		
	MATERIAL	47,44	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	56,28	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
	VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	13888,02	
	VALOR REAJUSTE	2587,34	
	VALOR CORRIGIDO	**16475,36**	

7.2.1	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 5.0mm**		
	MATERIAL	8,05	
	MAO DE OBRA	5,39	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**13,44**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,79	
	MAO DE OBRA	5,56	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**19,35**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	71,22%	
	VALOR PLANILHA (71,30% MATERIAL)	2093,22	
	VALOR REAJUSTE	1490,79	
	VALOR CORRIGIDO	**3584,01**	

7.2.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm**		

MATERIAL	7,63	
MAO DE OBRA	3,21	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	13,93	
MAO DE OBRA	2,87	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	653,04	
VALOR REAJUSTE	538,76	
VALOR CORRIGIDO	**1191,8**	

7.2.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm		
MATERIAL	7,52	
MAO DE OBRA	1,7	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,09	
MAO DE OBRA	1,75	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	293,52	
VALOR REAJUSTE	261,1	
VALOR CORRIGIDO	**554,62**	

7.2.4

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 10mm		
MATERIAL	6,98	
MAO DE OBRA	1,56	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**8,54**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	13,18	
MAO DE OBRA	1,38	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**14,56**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	88,80%	
VALOR PLANILHA (90,52% MATERIAL)	1731,97	
VALOR REAJUSTE	1593,99	
VALOR CORRIGIDO	**3269,96**	

7.2.5

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm		
MATERIAL	6,02	
MAO DE OBRA	0,94	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,96**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	11,41	
MAO DE OBRA	0,97	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,38**	SINAPI 11/06/2021

VARIAÇÃO DO MATERIAL	89,53%	
VALOR PLANILHA (92,16% MATERIAL)	793,65	
VALOR REAJUSTE	710,56	
VALOR CORRIGIDO	**1504,21**	

7.2.6

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 16mm		
MATERIAL	5,87	
MAO DE OBRA	0,53	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,4**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	11,24	
MAO DE OBRA	0,55	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**11,79**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	91,48%	
VALOR PLANILHA (95,33% MATERIAL)	3007,66	
VALOR REAJUSTE	2751,41	
VALOR CORRIGIDO	**5759,07**	

7.3.1

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	9361,33	
VALOR REAJUSTE	2127,83	
VALOR CORRIGIDO	**11489,16**	

8.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	56,28	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	3456,19	
VALOR REAJUSTE	643,89	
VALOR CORRIGIDO	**4100,08**	

8.2.1

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm		
MATERIAL	7,52	
MAO DE OBRA	1,7	

MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,09	
MAO DE OBRA	1,75	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	2287,61	
VALOR REAJUSTE	1998,46	
VALOR CORRIGIDO	**4286,07**	

8.3.1

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	4572,48	
VALOR REAJUSTE	1039,33	
VALOR CORRIGIDO	**5611,81**	

9.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	56,28	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	817,8	
VALOR REAJUSTE	152,35	
VALOR CORRIGIDO	**970,15**	

9.2.1

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm		
MATERIAL	7,63	
MAO DE OBRA	3,21	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	13,93	
MAO DE OBRA	2,87	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	86,56	

	VALOR REAJUSTE	71,42	
	VALOR CORRIGIDO	**157,98**	

9.2.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm**		
	MATERIAL	7,52	
	MAO DE OBRA	1,7	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	14,09	
	MAO DE OBRA	1,75	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
	VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	699,85	
	VALOR REAJUSTE	611,4	
	VALOR CORRIGIDO	**1311,25**	

10.1	**FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA**		
	MATERIAL	47,44	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	67,7	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	26,72	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**94,42**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	42,82%	
	VALOR PLANILHA (71,7% MATERIAL)	6164,47	
	VALOR REAJUSTE	2639,63	
	VALOR CORRIGIDO	**8804,1**	

10.2.1	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 5.0mm**		
	MATERIAL	8,05	
	MAO DE OBRA	5,39	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**13,44**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	14,36	
	MAO DE OBRA	6	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**20,36**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	78,38%	
	VALOR PLANILHA (70,53% MATERIAL)	362,38	
	VALOR REAJUSTE	284,03	
	VALOR CORRIGIDO	**646,41**	

10.2.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm**		
	MATERIAL	7,63	
	MAO DE OBRA	3,21	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**

MATERIAL	14,47	
MAO DE OBRA	2,8	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**17,27**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	89,64%	
VALOR PLANILHA (83,78% MATERIAL)	414,04	
VALOR REAJUSTE	371,14	
VALOR CORRIGIDO	**785,18**	

10.2.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm		
MATERIAL	7,52	
MAO DE OBRA	1,7	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,7	
MAO DE OBRA	1,91	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,61**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	95,47%	
VALOR PLANILHA (88,5% MATERIAL)	970,75	
VALOR REAJUSTE	926,78	
VALOR CORRIGIDO	**1897,53**	

10.2.4

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 10mm		
MATERIAL	6,98	
MAO DE OBRA	1,56	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**8,54**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	13,74	
MAO DE OBRA	1,33	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,07**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	96,84%	
VALOR PLANILHA (91,17% MATERIAL)	280,07	
VALOR REAJUSTE	271,22	
VALOR CORRIGIDO	**551,29**	

10.2.5

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm		
MATERIAL	6,02	
MAO DE OBRA	0,94	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,96**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	11,9	
MAO DE OBRA	0,92	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,82**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	97,67%	
VALOR PLANILHA (92,82% MATERIAL)	610,38	
VALOR REAJUSTE	596,19	
VALOR CORRIGIDO	**1206,57**	

005925

10.3.1	**CONCRETO**		
	MATERIAL	348,07	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	427,22	
	MAO DE OBRA	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
	VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	2524,93	
	VALOR REAJUSTE	573,92	
	VALOR CORRIGIDO	**3098,85**	

11.1	**FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA**		
	MATERIAL	47,44	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	67,7	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	26,72	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**94,42**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	42,82%	
	VALOR PLANILHA (71,7% MATERIAL)	8135,36	
	VALOR REAJUSTE	3483,57	
	VALOR CORRIGIDO	**11618,93**	

11.2.1	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 16mm**		
	MATERIAL	5,87	
	MAO DE OBRA	0,53	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,4**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	11,78	
	MAO DE OBRA	0,59	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,37**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	100,00%	
	VALOR PLANILHA (95,23% MATERIAL)	11337,7	
	VALOR REAJUSTE	11337,7	
	VALOR CORRIGIDO	**22675,4**	

11.3.1	**CONCRETO**		
	MATERIAL	348,07	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	427,22	
	MAO DE OBRA	57,73	

	MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
	VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	11289,49	
	VALOR REAJUSTE	2566,11	
	VALOR CORRIGIDO	**13855,6**	

12.1	**FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA**		
	MATERIAL	47,44	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	67,7	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	26,72	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**94,42**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	42,82%	
	VALOR PLANILHA (71,7% MATERIAL)	2085,6	
	VALOR REAJUSTE	893,06	
	VALOR CORRIGIDO	**2978,66**	

13.1	**FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA**		
	MATERIAL	47,44	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	67,7	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	26,72	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**94,42**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	42,82%	
	VALOR PLANILHA (71,7% MATERIAL)	9939,34	
	VALOR REAJUSTE	4256,02	
	VALOR CORRIGIDO	**14195,36**	

13.2.1	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 16mm**		
	MATERIAL	5,87	
	MAO DE OBRA	0,53	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,4**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	11,78	
	MAO DE OBRA	0,59	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,37**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	100,00%	
	VALOR PLANILHA (95,23% MATERIAL)	22581,41	
	VALOR REAJUSTE	22581,41	
	VALOR CORRIGIDO	**45162,82**	

13.3.1	**CONCRETO**		

MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	35839,68	
VALOR REAJUSTE	8146,35	
VALOR CORRIGIDO	**43986,03**	

14.1.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	67,7	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	26,72	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**94,42**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	42,82%	
VALOR PLANILHA (71,7% MATERIAL)	9003,6	
VALOR REAJUSTE	3855,34	
VALOR CORRIGIDO	**12858,94**	

14.2.1

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 5.0mm		
MATERIAL	8,05	
MAO DE OBRA	5,39	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**13,44**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,36	
MAO DE OBRA	6	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**20,36**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	78,38%	
VALOR PLANILHA (70,53% MATERIAL)	1152,81	
VALOR REAJUSTE	903,57	
VALOR CORRIGIDO	**2056,38**	

14.2.2

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm		
MATERIAL	7,63	
MAO DE OBRA	3,21	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,47	
MAO DE OBRA	2,8	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**17,27**	SINAPI 13/08/2021

VARIAÇÃO DO MATERIAL	89,64%	
VALOR PLANILHA (83,78% MATERIAL)	282,67	
VALOR REAJUSTE	253,39	
VALOR CORRIGIDO	**536,06**	

14.3.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm		
MATERIAL	7,52	
MAO DE OBRA	1,7	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,7	
MAO DE OBRA	1,91	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,61**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	95,47%	
VALOR PLANILHA (88,5% MATERIAL)	197	
VALOR REAJUSTE	188,07	
VALOR CORRIGIDO	**385,07**	

14.4.4

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 10mm		
MATERIAL	6,98	
MAO DE OBRA	1,56	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**8,54**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	13,74	
MAO DE OBRA	1,33	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,07**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	96,84%	
VALOR PLANILHA (91,17% MATERIAL)	80,32	
VALOR REAJUSTE	77,79	
VALOR CORRIGIDO	**158,11**	

14.4.5

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm		
MATERIAL	6,02	
MAO DE OBRA	0,94	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,96**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	11,9	
MAO DE OBRA	0,92	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,82**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	97,67%	
VALOR PLANILHA (92,82% MATERIAL)	4660,86	
VALOR REAJUSTE	4552,26	
VALOR CORRIGIDO	**9213,12**	

14.3

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	

000929

MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	5859,2	
VALOR REAJUSTE	1331,79	
VALOR CORRIGIDO	**7190,99**	

REEQUILIBRIO DE PREÇOS	**R$ 104.300,69**

OBS 1: PARA CALCULAR A VARIAÇÃO DO ITEM FORAM USADAS AS TABELAS SINAPI DE 10/2020 E A SINAPI ATUALIZADA DO DIA DA MEDIÇÃO
OBS 2: O REAJUSTE DE PREÇO FOI CALCULADO SOMENTE SOBRE O VALOR DO INSUMO, TENDO DESCONTADO O VALOR DE MAO DE OBRA DE ACORDO COM A TABELA SINAPI

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

23.903.344/0001-06

BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME

Rua Dom Pedro I - 219 Centro
85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-PR

000930

TABELA DE REEQUILIBRIO DE AÇO

2.3.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm**		
	MATERIAL	7,63	
	MAO DE OBRA	3,21	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,93	
	MAO DE OBRA	2,87	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
	VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	557,85	
	VALOR REAJUSTE	460,23	
	VALOR CORRIGIDO	**1018,08**	
2.3.3	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 10mm**		
	MATERIAL	6,98	
	MAO DE OBRA	1,56	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**8,54**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,18	
	MAO DE OBRA	1,38	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**14,56**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	88,80%	
	VALOR PLANILHA (90,52% MATERIAL)	56,56	
	VALOR REAJUSTE	51,19	
	VALOR CORRIGIDO	**107,75**	
2.3.4	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm**		
	MATERIAL	6,02	
	MAO DE OBRA	0,94	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,96**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	11,41	
	MAO DE OBRA	0,97	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,38**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	89,53%	
	VALOR PLANILHA (92,16% MATERIAL)	234,77	
	VALOR REAJUSTE	210,2	
	VALOR CORRIGIDO	**444,97**	
3.3.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm**		
	MATERIAL	7,52	
	MAO DE OBRA	1,7	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**

	MATERIAL	14,09	
	MAO DE OBRA	1,75	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
	VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	880,21	
	VALOR REAJUSTE	768,95	
	VALOR CORRIGIDO	**1649,16**	

4.3.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm**		
	MATERIAL	7,63	
	MAO DE OBRA	3,21	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,93	
	MAO DE OBRA	2,87	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
	VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	4450,92	
	VALOR REAJUSTE	3672	
	VALOR CORRIGIDO	**8122,93**	

4.3.3	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm**		
	MATERIAL	7,52	
	MAO DE OBRA	1,7	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	14,09	
	MAO DE OBRA	1,75	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
	VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	451,83	
	VALOR REAJUSTE	394,73	
	VALOR CORRIGIDO	**846,56**	

4.3.4	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm**		
	MATERIAL	6,02	
	MAO DE OBRA	0,94	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,96**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	11,41	
	MAO DE OBRA	0,97	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,38**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	89,53%	
	VALOR PLANILHA (92,16% MATERIAL)	1598,99	
	VALOR REAJUSTE	1473,63	

VALOR CORRIGIDO	**3072,6**	

4.3.5	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 16mm**		
	MATERIAL	5,87	
	MAO DE OBRA	0,53	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,4**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	11,24	
	MAO DE OBRA	0,55	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**11,79**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	91,48%	
	VALOR PLANILHA (95,33% MATERIAL)	352,91	
	VALOR REAJUSTE	336,43	
	VALOR CORRIGIDO	**689,34**	
5.3.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm**		
	MATERIAL	7,52	
	MAO DE OBRA	1,7	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	14,09	
	MAO DE OBRA	1,75	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
	VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	2420,36	
	VALOR REAJUSTE	2114,44	
	VALOR CORRIGIDO	**4534,8**	

6.2.1	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm**		
	MATERIAL	7,63	
	MAO DE OBRA	3,21	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,93	
	MAO DE OBRA	2,87	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	SINAPI 11/06/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
	VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	499,25	
	VALOR REAJUSTE	411,88	
	VALOR CORRIGIDO	**911,13**	

6.2.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm**		
	MATERIAL	7,52	
	MAO DE OBRA	1,7	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	14,09	

MAO DE OBRA	1,75	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	117,16	
VALOR REAJUSTE	102,36	
VALOR CORRIGIDO	**219,52**	

7.2.1

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 5.0mm		
MATERIAL	8,05	
MAO DE OBRA	5,39	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**13,44**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	13,79	
MAO DE OBRA	5,56	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**19,35**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	71,22%	
VALOR PLANILHA (71,30% MATERIAL)	2093,22	
VALOR REAJUSTE	1490,79	
VALOR CORRIGIDO	**3584,01**	

7.2.2

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm		
MATERIAL	7,63	
MAO DE OBRA	3,21	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	13,93	
MAO DE OBRA	2,87	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	653,04	
VALOR REAJUSTE	538,76	
VALOR CORRIGIDO	**1191,8**	

7.2.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm		
MATERIAL	7,52	
MAO DE OBRA	1,7	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,09	
MAO DE OBRA	1,75	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	293,52	
VALOR REAJUSTE	261,1	
VALOR CORRIGIDO	**554,62**	

7.2.4

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 10mm		
MATERIAL	6,98	
MAO DE OBRA	1,56	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**8,54**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	13,18	
MAO DE OBRA	1,38	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**14,56**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	88,80%	
VALOR PLANILHA (90,52% MATERIAL)	1731,97	
VALOR REAJUSTE	1593,99	
VALOR CORRIGIDO	**3269,96**	

7.2.5

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm		
MATERIAL	6,02	
MAO DE OBRA	0,94	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,96**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	11,41	
MAO DE OBRA	0,97	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,38**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	89,53%	
VALOR PLANILHA (92,16% MATERIAL)	793,65	
VALOR REAJUSTE	710,56	
VALOR CORRIGIDO	**1504,21**	

7.2.6

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 16mm		
MATERIAL	5,87	
MAO DE OBRA	0,53	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,4**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	11,24	
MAO DE OBRA	0,55	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**11,79**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	91,48%	
VALOR PLANILHA (95,33% MATERIAL)	3007,66	
VALOR REAJUSTE	2751,41	
VALOR CORRIGIDO	**5759,07**	

8.2.1

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm		
MATERIAL	7,52	
MAO DE OBRA	1,7	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,09	
MAO DE OBRA	1,75	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021

VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	2287,61	
VALOR REAJUSTE	1998,46	
VALOR CORRIGIDO	**4286,07**	

9.2.1

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm		
MATERIAL	7,63	
MAO DE OBRA	3,21	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	13,93	
MAO DE OBRA	2,87	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	86,56	
VALOR REAJUSTE	71,42	
VALOR CORRIGIDO	**157,98**	

9.2.2

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm		
MATERIAL	7,52	
MAO DE OBRA	1,7	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,09	
MAO DE OBRA	1,75	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,84**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	87,36%	
VALOR PLANILHA (88,95% MATERIAL)	699,85	
VALOR REAJUSTE	611,4	
VALOR CORRIGIDO	**1311,25**	

10.2.1

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 5.0mm		
MATERIAL	8,05	
MAO DE OBRA	5,39	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**13,44**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,36	
MAO DE OBRA	6	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**20,36**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	78,38%	
VALOR PLANILHA (70,53% MATERIAL)	362,38	
VALOR REAJUSTE	284,03	
VALOR CORRIGIDO	**646,41**	

10.2.2

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm		
MATERIAL	7,63	

MAO DE OBRA	3,21	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,47	
MAO DE OBRA	2,8	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**17,27**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	89,64%	
VALOR PLANILHA (83,78% MATERIAL)	414,04	
VALOR REAJUSTE	371,14	
VALOR CORRIGIDO	**785,18**	

10.2.3	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm**		
	MATERIAL	7,52	
	MAO DE OBRA	1,7	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	14,7	
	MAO DE OBRA	1,91	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,61**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	95,47%	
	VALOR PLANILHA (88,5% MATERIAL)	970,75	
	VALOR REAJUSTE	926,78	
	VALOR CORRIGIDO	**1897,53**	

10.2.4	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 10mm**		
	MATERIAL	6,98	
	MAO DE OBRA	1,56	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**8,54**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,74	
	MAO DE OBRA	1,33	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,07**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	96,84%	
	VALOR PLANILHA (91,17% MATERIAL)	280,07	
	VALOR REAJUSTE	271,22	
	VALOR CORRIGIDO	**551,29**	

10.2.5	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm**		
	MATERIAL	6,02	
	MAO DE OBRA	0,94	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,96**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	11,9	
	MAO DE OBRA	0,92	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,82**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	97,67%	

VALOR PLANILHA (92,82% MATERIAL)	610,38	
VALOR REAJUSTE	596,19	
VALOR CORRIGIDO	**1206,57**	

11.2.1	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 16mm**		
	MATERIAL	5,87	
	MAO DE OBRA	0,53	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,4**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	11,78	
	MAO DE OBRA	0,59	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,37**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	100,00%	
	VALOR PLANILHA (95,23% MATERIAL)	11337,7	
	VALOR REAJUSTE	11337,7	
	VALOR CORRIGIDO	**22675,4**	

13.2.1	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 16mm**		
	MATERIAL	5,87	
	MAO DE OBRA	0,53	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,4**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	11,78	
	MAO DE OBRA	0,59	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,37**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	100,00%	
	VALOR PLANILHA (95,23% MATERIAL)	22581,41	
	VALOR REAJUSTE	22581,41	
	VALOR CORRIGIDO	**45162,82**	

14.2.1	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 5.0mm**		
	MATERIAL	8,05	
	MAO DE OBRA	5,39	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**13,44**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	14,36	
	MAO DE OBRA	6	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**20,36**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	78,38%	
	VALOR PLANILHA (70,53% MATERIAL)	1152,81	
	VALOR REAJUSTE	903,57	
	VALOR CORRIGIDO	**2056,38**	

14.2.2	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm**		
	MATERIAL	7,63	
	MAO DE OBRA	3,21	

MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	14,47	
MAO DE OBRA	2,8	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**17,27**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	89,64%	
VALOR PLANILHA (83,78% MATERIAL)	282,67	
VALOR REAJUSTE	253,39	
VALOR CORRIGIDO	**536,06**	

14.3.3	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 8mm**		
	MATERIAL	7,52	
	MAO DE OBRA	1,7	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**9,22**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	14,7	
	MAO DE OBRA	1,91	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,61**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	95,47%	
	VALOR PLANILHA (88,5% MATERIAL)	197	
	VALOR REAJUSTE	188,07	
	VALOR CORRIGIDO	**385,07**	

14.4.4	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 10mm**		
	MATERIAL	6,98	
	MAO DE OBRA	1,56	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**8,54**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,74	
	MAO DE OBRA	1,33	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**15,07**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	96,84%	
	VALOR PLANILHA (91,17% MATERIAL)	80,32	
	VALOR REAJUSTE	77,79	
	VALOR CORRIGIDO	**158,11**	

14.4.5	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm**		
	MATERIAL	6,02	
	MAO DE OBRA	0,94	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**6,96**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	11,9	
	MAO DE OBRA	0,92	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**12,82**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	97,67%	
	VALOR PLANILHA (92,82% MATERIAL)	4660,86	

90939

VALOR REAJUSTE	4552,26	
VALOR CORRIGIDO	**9213,12**	

REEQUILIBRIO DE PREÇOS- ITEM AÇO	**R$ 62.367,48**

OBS 1: PARA CALCULAR A VARIAÇÃO DO ITEM FORAM USADAS AS TABELAS SINAPI DE 10/2020 E A SINAPI ATUALIZADA DO DIA DA MEDIÇÃO
OBS 2: O REAJUSTE DE PREÇO FOI CALCULADO SOMENTE SOBRE O VALOR DO INSUMO, TENDO DESCONTADO O VALOR DE MAO DE OBRA DE ACORDO COM A TABELA SINAPI

BMonzorini

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR 141004

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR

TABELA DE REEQUILIBRIO DE CONCRETO

2.4.1

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	1204,6	
VALOR REAJUSTE	273,4	
VALOR CORRIGIDO	**1478**	

4.4.1

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	9171	
VALOR REAJUSTE	2084,56	
VALOR CORRIGIDO	**11255,56**	

5.4.1

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	4635,89	
VALOR REAJUSTE	1053,74	
VALOR CORRIGIDO	**5689,63**	

6.3.1

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**

MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	2301,16	
VALOR REAJUSTE	523,05	
VALOR CORRIGIDO	**2824,21**	

7.3.1

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	9361,33	
VALOR REAJUSTE	2127,83	
VALOR CORRIGIDO	**11489,16**	

8.3.1

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	4572,48	
VALOR REAJUSTE	1039,33	
VALOR CORRIGIDO	**5611,81**	

10.3.1

CONCRETO		
MATERIAL	348,07	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	427,22	
MAO DE OBRA	57,73	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	2524,93	
VALOR REAJUSTE	573,92	

	VALOR CORRIGIDO	**3098,85**	

11.3.1	**CONCRETO**		
	MATERIAL	348,07	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	427,22	
	MAO DE OBRA	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
	VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	11289,49	
	VALOR REAJUSTE	2566,11	
	VALOR CORRIGIDO	**13855,6**	

13.3.1	**CONCRETO**		
	MATERIAL	348,07	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	427,22	
	MAO DE OBRA	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
	VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	35839,68	
	VALOR REAJUSTE	8146,35	
	VALOR CORRIGIDO	**43986,03**	

14.3	**CONCRETO**		
	MATERIAL	348,07	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**405,8**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	427,22	
	MAO DE OBRA	57,73	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**484,95**	SINAPI 13/08/2021
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	22,73%	
	VALOR PLANILHA (88,80% MATERIAL)	5859,2	
	VALOR REAJUSTE	1331,79	
	VALOR CORRIGIDO	**7190,99**	

REEQUILIBRIO DE PREÇOS- ITEM CONCRETO	**R$ 19.720,08**

OBS 1: PARA CALCULAR A VARIAÇÃO DO ITEM FORAM USADAS AS TABELAS SINAPI DE 10/2020 E A SINAPI ATUALIZADA DO DIA DA MEDIÇÃO

OBS 2: O REAJUSTE DE PREÇO FOI CALCULADO SOMENTE SOBRE O VALOR DO INSUMO, TENDO DESCONTADO O VALOR DE MAO DE OBRA DE ACORDO COM A TABELA SINAPI

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

TABELA DE REEQUILIBRIO DE FORMA EM CHAPA COMPENSADA

2.2.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	56,28	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	1043,96	
VALOR REAJUSTE	194,49	
VALOR CORRIGIDO	**1238,45**	

4.2.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	56,28	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	5258,73	
VALOR REAJUSTE	979,7	
VALOR CORRIGIDO	**6238,43**	

5.2.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	56,28	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	11741,14	
VALOR REAJUSTE	2187,38	
VALOR CORRIGIDO	**13928,52**	

6.2.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**

MATERIAL	56,28	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	1826,93	
VALOR REAJUSTE	340,36	
VALOR CORRIGIDO	**2167,29**	

7.2.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	56,28	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	13888,02	
VALOR REAJUSTE	2587,34	
VALOR CORRIGIDO	**16475,36**	

8.2.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	56,28	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	3456,19	
VALOR REAJUSTE	643,89	
VALOR CORRIGIDO	**4100,08**	

9.2.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	56,28	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	SINAPI 11/06/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	817,8	
VALOR REAJUSTE	152,35	

VALOR CORRIGIDO	**970,15**	

10.1.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	67,7	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	26,72	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**94,42**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	42,82%	
VALOR PLANILHA (71,7% MATERIAL)	6164,47	
VALOR REAJUSTE	2639,63	
VALOR CORRIGIDO	**8804,1**	

11.1.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	67,7	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	26,72	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**94,42**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	42,82%	
VALOR PLANILHA (71,7% MATERIAL)	8135,36	
VALOR REAJUSTE	3483,57	
VALOR CORRIGIDO	**11618,93**	

12.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	67,7	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	26,72	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**94,42**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	42,82%	
VALOR PLANILHA (71,7% MATERIAL)	2085,6	
VALOR REAJUSTE	893,06	
VALOR CORRIGIDO	**2978,66**	

13.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	67,7	

000946

MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	26,72	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**94,42**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	42,82%	
VALOR PLANILHA (71,7% MATERIAL)	9939,34	
VALOR REAJUSTE	4256,02	
VALOR CORRIGIDO	**14195,36**	

14.1.1

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
MATERIAL	47,44	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
MATERIAL	67,7	
MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	26,72	
MATERIAL + MAO DE OBRA	**94,42**	SINAPI 13/08/2021
VARIAÇÃO DO MATERIAL	42,82%	
VALOR PLANILHA (71,7% MATERIAL)	9003,6	
VALOR REAJUSTE	3855,34	
VALOR CORRIGIDO	**12858,94**	

REEQUILIBRIO DE PREÇOS- ITEM FORMAS **R$ 22.213,13**

OBS 1: PARA CALCULAR A VARIAÇÃO DO ITEM FORAM USADAS AS TABELAS SINAPI DE 10/2020 E A SINAPI ATUALIZADA DO DIA DA MEDIÇÃO
OBS 2: O REAJUSTE DE PREÇO FOI CALCULADO SOMENTE SOBRE O VALOR DO INSUMO, TENDO DESCONTADO O VALOR DE MAO DE OBRA DE ACORDO COM A TABELA SINAPI

B. Lanzarini

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-PR

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DESPACHO

Com relação ao Processo de Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Encaminho esse PA ao fiscal do contrato para análise e emissão de Parecer Técnico a respeito do pedido de reequilíbrio protocolado pela empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME.

Capanema, 21 de outubro de 2021

Maricy K. de Oliveira

Maricy K. de Oliveira
Setor de Licitações

90094

PARECER TÉCNICO Nº 43/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 459/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 18/2020, no que tange ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro sob o protocolo nº 1682/2021, datado de 09/06/2021 folhas nº 0210 a 0240 do PA, segue o seguinte.

Após análise no material (solicitação de reequilíbrio financeiro do contrato em epígrafe) enviado pela empresa executora, cabe algumas considerações antes da fundamentação, pendências e conclusão do presente parecer técnico.

A empresa cita o artigo nº 65 da lei de licitações a qual passo a reproduzir, " *os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I-Unilateralmente pela Administração a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei".*

O reequilíbrio financeiro do contrato não está ligado a alterações no projeto, sendo assim o artigo citado **não faz lastro nenhum** ao pleito da empresa executora.

A empresa cita também o inciso 1º do mesmo artigo a qual passo a reproduzir, "o *contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato".*

O valor da obra orçado pela empresa é de	R$ 395.000,00
O valor calculado pela empresa referente ao concreto	R$ 124.367,48
O valor calculado pela empresa referente ao aço	R$ 62.367,48
O valor calculado pela empresa referente a forma	R$ 22.213,38
Perfazendo um total pleiteado de	R$ 208.601,38

A grosso modo (sem se aprofundar no cálculo em si), apenas resumindo a empresa está solicitando um reequilíbrio de 52,81% do valor original da obra, **indo na contramão** do que a mesma explicitou no inciso descrito acima que por força de lei é no máximo 25,00%.

A empresa cita o artigo 15 da mesma lei a qual passo a reproduzir, *a formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no capítulo II, observando o disposto no artigo 14 e mantidos os limites do previsto no inciso 1ª do artigo 65 da lei nº 8.666 de 1993".*

Pois bem, para que essa fiscalização execute o que a lei determina no seu artigo 15 da lei de licitações (citado pela própria empresa), a mesma deverá se ater a fundamentação, as pendências e as conclusões finais bem como o observado nos itens acima descritos do parecer, o qual segue abaixo.

000950

FUNDAMENTAÇÃO:

1 - O instituto da revisão ou recomposição aplica-se diante de quadro de imprevisibilidade ou de previsibilidade, porém diante de consequências incalculáveis e de grande impacto na relação contratual, não sendo razoável exigir-se, como regra geral, o cômputo de todas as possíveis variações de preços sofridas pelos insumos de materiais, as quais se inserem, via de regra, em álea ordinária afeta ao risco do contratado.

2 - Havendo desequilíbrio na equação econômica financeira de insumos de materiais nos contratos administrativos de obras contratadas pela Administração Municipal, o mesmo poderá ser revisto.

3 - Para a caracterização do desequilíbrio contratual, deve-se fazer a análise do contrato como um todo, considerando o comportamento dos preços dos insumos de materiais, a data da apresentação da proposta e avaliar o impacto total no contrato.

4 - Em nenhuma hipótese os preços dos insumos decorrentes da revisão ultrapassarão os praticados na tabela mais atual do SINAPI (preços referenciados na peça técnica, orçamento quantitativo, do projeto básico, que originou o contrato.

5 - A concessão do reequilíbrio contratual somente será permitida pelo Município, após ficar caracterizada a onerosidade no âmbito do contrato.

6 - Caberá ao contratado apresentar provas inequívocas do ônus a maior, suportado na execução do contrato da obra em que é requerido o reequilíbrio através de as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços.

7 - Deve restar nitidamente caracterizada a relação do aumento dos custos, a fim de que se evite aumento desarruado no lucro.

8 - A comprovação da necessidade do reequilíbrio de preço, resultante da suposta elevação anormal de custos, exige a apresentação das composições de custo unitário dos serviços pertinentes aos insumos a reequilibrar, inclusive os custos indiretos do contratado., bem como as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços.

9 -Eventual desequilíbrio econômico financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um insumo, vez que a avaliação da equidade do contrato deve ser resultado de um exame global de avença, haja vista que outros itens podem ter passado por diminuições de preço.

10 – Não será admitida a revisão de preços sob o argumento de compatibiliza-los aos praticados em outros contratos do Município, pois a adoção de preços diferentes em contratos distintos não implica ruptura do equilíbrio econômico financeiros da proposta vencedora da licitação.

11 – O estágio de execução contratual, cronograma físico financeiro e percentual de medições, também é fator essencial a ser considerado na análise.

12 – O mero aumento de preço do insumo para além da expectativa inflação não é, por si só, fundamento para reequilíbrio. O aumento do preço deve ser **expressivo, anormal e impossível de ser previsto quando da formulação da proposta**. Pequenas diferenças de preço em relação ao

000952

aspecto inflacionário configuram álea empresarial e deve ser suportado pela contratada (TCU Acórdão 3024/2013-Plenário).

DAS PENDÊNCIAS:

CONSIDERANDO a planilha de cálculo apresentada nas folhas nº 0914 a 0946 do PA, cabe a seguinte análise.

A empresa executora deverá explicitar o item a qual está reivindicando o reequilíbrio financeiro do contrato em epígrafe constante no orçamento da proposta folhas nº 0509 a 0520 do PA.

Não ficou claro, mas o que pode se perceber é que a empresa está requerendo o reequilíbrio nos seguintes intens. do orçamento quantitativo:

2.2.1 – FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

2.3.1 – CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

2.3.2 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

2.3.3 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

2.3.4 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

2.4.1 – EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.2.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

3.3.1 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

3.3.2 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

3.4.1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.2.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

4.3.1 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

4.3.2 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

4.3.3 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

4.3.4 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

4.3.5 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 16,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

4.4.1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.2.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

5.3.1 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015

5.3.2 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8,0MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES

5.4.1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6.1.2 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

6.2.1 -- CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

6.2.2 -- CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015

6.3.1 - - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7.1.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

7.2.1 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015

7.2.2 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 6,3 MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015

7.2.3 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8,0MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015

7.2.4 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 10,0MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015

7.2.5 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 12,5 MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015

7.2.6 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 16,0 MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015

7.3.1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8.1.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

8.2.1 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8,0MM UTILIZANDO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015

8.3.1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

9.1.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

9.2.1 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

9.2.2 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

9.3.1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10.1.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

10.2.1 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

10.2.2 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

10.2.3 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

10.2.4 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

10.2.5 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

10.3.1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11.1.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

11.2.1 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

11.3.1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12.1.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

12.2.1 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

12.2.2 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

12.2.3 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

12.2.4 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

12.2.5 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

12.3.1 - - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

13.1.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

13.2.2 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

13.3.1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

14.1.1 - FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MEDEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM AF_12/2015

14,2.1 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

14.2.2 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

14.2.3 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

14.2.4 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

14.2.5 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

14.2.6 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015 AF_12/2015

14.3.1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

O material apresentado pela empresa não cita os itens do orçamento que está pleiteando, também não abre as composições, que são da empresa e não do SINAPI, a apresentação da composição de custo unitário do serviço apresentada somente separa material e mão de obra, não apresenta consumos dos insumos que é o ponto mais importante, bem como os seus custos unitários, BDI e o desconto aplicado, o qual não é aceitável para qualquer tipo de análise do reequilíbrio.

Observa se que a composição de custo unitário de cada item deve fechar exatamente com o valor unitário apresentado na planilha orçamentária da proposta da empresa folhas nº 0509 a 0520 do PA.

000960

Para ilustrar o que foi explicitado acima segue uma planilha extraída do PA que foi enviada pela empresa.

000914

TABELA DE REEQUILIBRIO - OBRA: ARQUIBANCADA ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES- CAPANEMA -PR

2.2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA COMPENSADA		
	MATERIAL	47,44	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,09	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**70,53**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	56,28	
	MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTO	23,54	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**79,82**	**SINAPI 11/06/2021**
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	18,63%	
	VALOR PLANILHA (70,5% MATERIAL)	1043,96	
	VALOR REAJUSTE	194,49	
	VALOR CORRIGIDO	**1238,45**	
2.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 6.3mm		
	MATERIAL	7,63	
	MAO DE OBRA	3,21	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**10,84**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,93	
	MAO DE OBRA	2,87	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**16,8**	**SINAPI 11/06/2021**
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	82,50%	
	VALOR PLANILHA (83% MATERIAL)	557,85	
	VALOR REAJUSTE	460,23	
	VALOR CORRIGIDO	**1018,08**	
2.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 10mm		
	MATERIAL	6,98	
	MAO DE OBRA	1,56	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**8,54**	**SINAPI 21/10/2020**
	MATERIAL	13,18	
	MAO DE OBRA	1,38	
	MATERIAL + MAO DE OBRA	**14,56**	**SINAPI 11/06/2021**
	VARIAÇÃO DO MATERIAL	88,80%	
	VALOR PLANILHA (90,52% MATERIAL)	56,56	
	VALOR REAJUSTE	51,19	
	VALOR CORRIGIDO	**107,75**	
2.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 Diametro 12mm		
	MATERIAL	6,02	
	MAO DE OBRA	0,94	

A maneira correta de se apresentar o custo unitário dos itens pleiteados como exemplo foi feita no projeto básico do CONCRETO FCK 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO conforme segue abaixo:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO: EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,79000	1,37	1,08
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,75000	0,24	0,18
	TOTAL DO ITEM				**1,26**
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,44000	17,52	42,75
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,54000	23,98	36,93
	TOTAL DO ITEM				**79,68**
	MATERIAIS				
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,67000	68,59	45,96
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	486,85000	0,52	253,16
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,56100	46,68	26,19
	TOTAL DO ITEM				**325,30**

Equipamento	R$	1,26
Material	R$	325,30
Mão de Obra	R$	79,68
Total da Composição	**R$**	**406,25 / M2**

Cabe observar que o item FORMA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA deverá ser apresentada a composição de custo e nela deverá ser explicitadas os todos os seus insumos como chapa de madeira compensada resinada, pontalete 7,5x7,5 cm em pinus, sarrafo 2,5x7,5 cm em pinus, prego de aço polido 17x21 com seus respectivos consumos e custos unitários e atentar qual item dos insumos que estão pleiteando a reequilíbrio, com a juntada da respectiva nota fiscal de compra comprovando o reajuste alusivo.

Para que se possa começar a análise do pleito a empresa deverá apresentar nesses módulos, entretanto sem código de SINAPI (pois são custos da empresa) e aplicado o BDI e o desconto.

Essa exigência consta no item 8 da fundamentação" *A comprovação da necessidade do reequilíbrio de preço, resultante da suposta elevação anormal de custos, exige a apresentação das composições de custo unitário dos serviços pertinentes aos insumos a reequilibrar, inclusive os custos indiretos do contratado*".

Foi apresentado uma planilha feita pela empresa sem qualquer fé pública o aumento dos insumos, sendo que a maneira de comprovar tal aumento se dará apenas como prova comprobatória através de notas fiscais dos insumos a reequilibrar dentro das composições de custo contendo as notas fiscais de compra no intervalo de tempo da apresentação da proposta até a execução dos serviços, indo ao contrário do item 6 da Fundamentação-" *Caberá ao contratado apresentar provas inequívocas do ônus a maior, suportado na execução do contrato da obra em que é requerido o reequilíbrio através de as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços."*

Diante o exposto a empresa requerente, antes da apresentação da proposta, a mesma já era ciente da oscilação de preços dos insumos, até porque na época do certame licitatório já estávamos todo o País a cometido da Pandemia do CIVD 19, fato motivador dos aumentos de preços.

A questão neste ponto específico se a empresa tinha ciência do que poderia acontecer e estava acontecendo porque efetivou a proposta e assinou contrato, não assumindo os riscos, que inclusive estão inseridos na composição do seu BDI.

É O PARECER:

Preliminarmente, intime-se a Empresa Requerente para que no prazo de 05(cinco) dias, apresente os seguintes documentos para que possa ser feita a análise completa do pleito.

A – A Empresa Requerente deverá solicitar novamente o reequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado da coma apresentação das planilhas , documentos que comprovem a alteração imprevisível e extraordinária do preço dos insumos, acompanhando de notas fiscais de compra dos mesmos, comprovando que os insumos foram comprados após o evento que gerou a variação dos preços, demonstrando a variação extraordinária e imprevisível dos preços dos insumos, causando significativo impacto no contrato de modo a trazer uma excessiva onerosidade a empresa requerente.

B – Apresentar a composição orçamentária original, da proposta vencedora da licitação, dos itens onde consta o insumo.

C – Apresentar a composição orçamentária original utilizando o preço do insumo atualizado.

000964

D – Apresentar o cálculo da variação percentual do item do orçamento, entre a data da proposta e a data das notas fiscais.

E – Apresentar o cálculo da variação percentual efetivo da variação extraordinária do item, pela diferença entre os percentuais de variação da composição e da inflação.

F – Dividir o valor a reequilibrar pleiteado pelo valor total da obra, para se ter o percentual representativo de aumento.

Decorrido o prazo assinalado, com a apresentação dos documentos supracitados acima, retorne o PA a essa Fiscalização.

Decorrido o prazo assinalado, sem a apresentação dos documentos, presume-se desinteresse do pedido de reequilíbrio por parte do requerente, motivo pelo qual, desde já a Fiscalização Manifesta-se pela Arquivamento do Pedido.

Capanema, 28 de outubro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal - Capanema-PR
Matrícula n.º 1[illegible]-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

040965

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Com relação a Tomada de Preços nº 18/2020, Contrato Administrativo nº 458/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR.. Em atendimento ao Fiscal de Contratos notifico a empresa para que prazo de 5 dias úteis se manifeste sobre as solicitação constantes do Parecer Técnico nº 43/2021.

Segue em anexo cópia do Parecer Técnico nº 43/2021.

Ficamos no aguardo de sua manifestação.

Capanema, 28 de outubro de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira / Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 28 de outubro de 2021 15:26
Para: 'lnz.construtora@gmail.com'
Assunto: NOTIFICAÇÃO EMPRESA BRUNO H LANZARINI
Anexos: NOTIFICAÇÃO EMPRESA BRUNO H. LANZARNI.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quinta-feira, 28 de outubro de 2021 15:26
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00009.txt

The original message was received at Thu, 28 Oct 2021 15:25:47 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lnz.construtora@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lnz.construtora@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

NOTIFICAÇÃO

Ao Senhor
Guilherme Alexandre
Secretário Municipal de Planejamento

Notifico o Sr. Guilherme Alexandre, Secretário Municipal de Planejamento do vencimento de alguns Contratos/Atas no mês de **DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022** conforme relação em anexo:

Solicito que nos encaminhe com antecedência as licitações que precisam ser feitas novamente, e também as solicitações de aditivo nos contratos que podem ser aditivados.

Segue abaixo a lista de Licitações que irão vencer, as demais informações como objeto do Licitação.

DEZEMBRO

NÚMERO/ANO /MODALIDADE	OBJETO	VENCIMENTO
TOMADA DE PREÇOS N°11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA JUNTO AO UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR	13/12/2021
DISPENSA N°66/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SIEMENS NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO SIEMENS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.	13/12/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2020	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, GRAXA E FLUÍDO DE FREIO, PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	14/12/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.	15/12/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 112/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS	17/12/2021

	MÁQUINA PARA USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	
TOMADA DE PREÇOS N°6/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA	25/12/2021

JANEIRO DE 2022

NÚMERO/ANO /MODALIDADE	OBJETO	VENCIMENTO
DISPENSA N° 73/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA ENTRADA DE ENERGIA E ARQUIBANCADA INTERNA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES E PROJETO ELÉTRICO DA ENTRADA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO QUADRA DE AREIA SERÁ CONSTRUIDA AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES ARNALDO BUSATO EM CAPANEMA -PR	05/01/2022
TOMADA DE PREÇOS N°a 18/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO N° 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR	11/01/2022

Capanema, 04 de novembro de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de novembro de 2021 08:21
Para: GUILHERME (planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br)
Assunto: CONTRATOS A VENCER EM DEZEMBRO E JANEIRO
Anexos: NOTIFICAÇÃO GUILHERME.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: sexta-feira, 5 de novembro de 2021 08:21
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00004.txt

The original message was received at Fri, 5 Nov 2021 08:20:33 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications -----
<planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox)

----- Transcript of session follows ----- <planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered

O VAZIO INTERIOR

Pessoas vazias tentam via a leviandades, serem completas. O vazio interior é uma das piores dores e tem a 'marca' registrada do encardido.

Ser humano o sem conteúdo é a pior das espécies, pois segue o que o mundo prega e impõe...

Vazio existencial é causador de 'monstros' que se geram dentro do espaço gerado pela falta de sentimentos próprios, para com a vida e deixa ilusórias pinguelas que levam ao bom senso, que lerem passagem à esperança e ao horizonte da vida.

O ser humano é o verbo no gerúndio... É Deus presente, é alicerce e pilar, é Alfa, Ômega do universo.

O ser humano deposita 'fichas' no supérfluo.

Acredita no improvável e ignora o real. Sinais de que existe nada por dentro; nem esperança, oxalá haver perseverança e temperança.

Filhos criaturas, reféns de conhecimento. e estrada rodada que os pais trilharam...

Nunca um filho terá a experiência dos progenitores.

Nunca saberão quanto e quão difíceis momentos suportaram pra hoje ouvir palavras tomadas de rispidez e baixo calão.

Imagina- se, quando os que hoje chorassem de frio, ou dengo mesmo, os 'ditos quadrados' dizem: 'deixa que chora., ou eu não deixarei de me alimentar, para dar de comer.'

Filhos são renovos de esperança, não sabem, nem entendem de vivência para imaginarem que podem por ou impor limites;

Exclusividade de quem ensina nunca de quem aprende.

É de se pensar, 'limite deixado de lado, deveras à linha da sensatez quebrada. '

(Ivonildo Ribeiro)

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 340/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o nº 04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 2/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 10/08/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 3/2021, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DISTRIBUIDO EM 3 LOTES: LOTE 01- EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUA 8 RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, LOTE 02- EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA MINAS GERAIS ENTRE A RUA PADRE CIRILO E AV. BOTUCARIS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR LOTE 03-EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA PADRE CIRILO ENTRE A 8 RUAS MINAS GERAIS E MATO GROSSO E MINAS GERAIS ENTRE A AV. INDEPENDÊNCIA E PADRE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR**, em conformidade com a Manifestação Jurídica, acatada pelo Prefeito Municipal, fica Recequilibrado o Valor em **R$ 31.455,66 (Trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos.**

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 07 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Representante Legal
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 341/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o nº 04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 3/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA Conforme Contrato firmado em 10/08/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 3/2021, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS RUAS RIO DE JANEIRO E AV. BRASIL NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR**, em conformidade com a Manifestação Jurídica acatada pelo Prefeito Municipal, fica Recequilibrado o valor em **R$ 17.091,01 (Dezessete mil, noventa e um reais e um centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema PR, 07 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Representante Legal
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP
Contratada

Município de Capanema - PR

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 459/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DON PEDRO I, 219 - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, neste ato por seu representante legal, BRUNO HENRIQUE LANZARINI, CPF:057.242.189-33 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 18/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/10/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 18/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 313/2021, fica prorrogado o prazo de Vigência e Execução até dia 11/01/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os dados para a emissão de nota fiscal, serão enviados através de e-mail, no momento da requisição dos produtos/serviços pelas Secretarias.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema PR, 07 de outubro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Representante Legal
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
Contratada

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
CNPJ Nº 23.903.344/0001-06
RUA DOM PEDRI I Nº 219
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE -PR

Utilizando deste instrumento viemos a partir deste, NOTIFICAR a referida empresa, na qual contém um contrato administrativo nº 459/2020 assinado com essa municipalidade cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR**, cujo origem vem do certame licitatório Tomada de Preços nº 18/2020.

A presente notificação tem como objetivo alertar e dar ciência a empresa executora sobre o tema que passo a explanar.

Segundo os nossos controles de diários de obra a empresa executora teve a sua última produção no dia 13/10/2021, ficando até a presente data paralisada sem nenhuma justificativa, ou seja, **35 dias a obra está completamente abandonada**.

Viemos através desta notificar a empresa executora que se manifeste sobre os fatos narrados acima, num prazo máximo de 05 dias a partir do recebimento desta, sob pena de abandono de obra e

060974

consequentemente será encaminhado a Procuradoria Municipal de Capanema, a fim de aplicar as sanções previstas em contrato.

Capanema, 17 de novembro de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.° 1943-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

000975

Assunto: notificação contrato administrativo nº 459/2020
De: "rubensengenharia@capanema.pr.gov.br" <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br>
Data: 17/11/2021 13:42
Para: LNZ Construtora <lnz.construtora@gmail.com>
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00800000
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------RJxMI9Ox3UaMOkgMNyA75ETl"
Identificador de mensagem: <d3fb9207-aa64-b94c-ebf1-1858496e7215@capanema.pr.gov.br>
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.3.1
Content-Language: pt-BR

Boa tarde

Segue em anexo para providencias, uma Notificação referente ao contrato em epígrafe.

att

--

Rubens Luis Rolando Souza

Eng. Civil Municipal de Capanema PR

Matrícula 1943-1

CREA-RS 88.296/D

Anexos:

notificação bruno henrique lanzarin 17 11 2021.pdf 315KB

000976

Correios **SIGEP** AVISO DE RECEBIMENTO CONTRATO 9912320186

DESTINATÁRIO:
BRUNO LANZARINI
RUA DOM PEDRO 1º, 219
CENTRO
85710000 Santo Antônio do Sudoeste-PR

BZ992353479BR

REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA- PR
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080
CENTRO
85760000 Capanema-PR

OBSERVAÇÃO TRA 459/2020 TP 18/2020

TENTATIVAS DE ENTREGA:

1º ____/____/____ ____:____h
2º ____/____/____ ____:____h
3º ____/____/____ ____:____h

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO:

1	Mudou-se	5	Recusado
2	Endereço Insuficiente	6	Não Procurado
3	Não Existe o Número	7	Ausente
4	Desconhecido	8	Falecido

9 Outros_____

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA

20 OUT 2021

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

Artemio Gonchoroski
Mat. 8565902-9 - Carteiro
AC - Santo Antônio do Sudoeste - PR

ASSINATURA DO RECEBEDOR Gustavo Blumhof

DATA DE ENTREGA 28/10/2021

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE

Município de Capanema

PROTOCOLO

000977

Processo: 3509 / 2021

Requerente: **BRUNO HENRIQUE LANZARINI** CPF: **057.242.189-33**

Contato: **BRUNO HENRIQUE LANZARINI -**

Telefone:

Assunto: **SOLICITAÇÃO PLANEJAMENTO E PROJETOS - Versão: 4**

Descrição: REF TABELA DE REEQUILIBRIO

Tempo Minimo **1** dias.

Tempo Maximo **20** dias.

Capanema, 24 de Novembro de 2021.

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Requerente

STP 500.2066t rptProcessoProtocolo

SIMONE, 24/11/2021 15:34:13

TABELA REEQUILÍBRIO.

A/C. ENG. RUBENS.

— BRUNO.

000973

TOTAL	**R$ 7,00**

ITENS

EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA

	INSUMOS					
	CONCRETO	M3	1	R$ 285,00	R$ 285,00	
	EQUIPAMENTOS				Total Insumo	**R$ 285,00**
2.4.1/4.4.1/5.4.1 /6.3.1/8.3.1/10. 3.1/11.3.1/14.3. 1	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00	
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99	
					R$ 309,03	
	BDI	%	26,44		R$ 110,97	
				TOTAL	**R$ 420,00**	

ITENS

EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA

	INSUMOS					
	CONCRETO	M3	1	R$ 284,20	R$ 284,20	
	EQUIPAMENTOS				Total Insumo	**R$ 284,20**
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00	
7.3.1/13.3.1	**MAO DE OBRA**					
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99	
					R$ 308,23	
	BDI	%	26,44		R$ 110,77	
				TOTAL	**R$ 419,00**	

0009/6

ITENS		UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
	FABRICAÇAO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA RESINADA E 17MM					
	INSUMOS					
	MADEIRA RESINADA 17MM	M2	1	R$ 28,53	R$ 28,53	
	PREGO 17X27 CABEÇA SIMPLES	KG	0,2	R$ 10,00	R$ 2,00	
2.2.1/4.2.1/8.1.1	PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA	KG	0,1	R$ 15,00	R$ 1,50	
/9.1.1/	GUIA PINUS 5X5	ML	6	R$ 1,00	R$ 6,00	
10.1.1/11.1.1/12	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 38,03**
.1.1/13.1.1	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,47	R$ 8,47	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$ 5,99	R$ 11,98	
					R$ 58,48	
	BDI	%	26,44		R$ 21,52	
				TOTAL	**R$ 80,00**	

ITENS		UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA RESINADA E 17MM					
	INSUMOS					
	MADEIRA RESINADA 17MM	M2	1	R$ 28,53	R$ 28,53	
	PREGO 17X27 CABEÇA SIMPLES	KG	0,2	R$ 10,00	R$ 2,00	
	PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA	KG	0,1	R$ 15,00	R$ 1,50	
5.2.1/6.1.2/7.1.1	GUIA PINUS 5X5	ML	6	R$ 1,00	R$ 6,00	
	MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 38,03**
	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	R$ 8,47	R$ 12,11	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$ 5,99	R$ 11,98	
					R$ 62,12	
	BDI	%	26,44		R$ 22,35	
				TOTAL	**R$ 84,47**	

ITENS		UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 5,00MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS				
	INSUMOS				
	AÇO CA-60 5,00 MM	KG	1	R$ 3,40	R$ 3,40

0860000

	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60	
2.3.1/	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 4,00**
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
					R$ 5,40	
	BDI	%	26,44		R$ 1,93	
				TOTAL	**R$ 7,33**	

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

	INSUMOS					
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60	
2.3.2/	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 4,03**
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
					R$ 5,43	
	BDI	%	26,44		R$ 1,95	
				TOTAL	**R$ 7,39**	

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

	INSUMOS					
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 3,26	R$ 3,26	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60	
2.3.3/	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 3,86**
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
					R$ 5,26	
	BDI	%	26,44		R$ 1,89	
				TOTAL	**R$ 7,16**	

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO

ITENS

EM ESTRUTURAS DIVERSAS

INSUMOS					
AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 2,98	R$ 2,98	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,43**
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45	
				R$ 4,48	
BDI	%	26,44		R$ 1,60	
			TOTAL	**R$ 6,08**	

2.3.3/

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 5,00MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

INSUMOS					
AÇO CA-60 5,00 MM	KG	1	R$ 3,40	R$ 3,40	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,072	R$ 6,00	R$ 0,43	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,83**
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
				R$ 5,24	
BDI	%	26,44		R$ 1,87	
			TOTAL	**R$ 7,11**	

4.3.1

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

INSUMOS					
AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 4,01**
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
				R$ 5,41	
BDI	%	26,44		R$ 1,94	
			TOTAL	**R$ 7,35**	

4.3.2

000982

09983

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

4.3.3

INSUMOS					
AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 4,01**
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
				R$ 5,41	
BDI	%	26,44		R$ 1,92	
			TOTAL	**R$ 7,33**	

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

2.3.3/

INSUMOS					
AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 2,98	R$ 2,98	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,15	R$ 6,00	R$ 0,90	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,88**
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
				R$ 5,28	
BDI	%	26,44		R$ 1,86	
			TOTAL	**R$ 7,14**	

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

4.3.5/14.2.6

INSUMOS					
AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 2,77	R$ 2,77	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,37**
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45	

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
				R$ 5,24	
BDI	%	26,44		R$ 1,87	
			TOTAL	**R$ 7,11**	

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

6.2.2

INSUMOS					
AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,07	R$ 6,00	R$ 0,42	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,85**
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
				R$ 5,25	
BDI	%	26,44		R$ 1,87	
			TOTAL	**R$ 7,12**	

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 5,00MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

7.2.1/10.2.1/12.2.1/14.2.1

INSUMOS					
AÇO CA-60 5,00 MM	KG	1	R$ 3,40	R$ 3,40	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,08	R$ 6,00	R$ 0,48	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,88**
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R$ 8,04	R$ 0,72	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R$ 5,99	R$ 0,54	
				R$ 5,14	
BDI	%	26,44		R$ 1,86	
			TOTAL	**R$ 7,00**	

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

INSUMOS

				R$ 4,42
BDI	%	26,44		R$ 1,58
			TOTAL	**R$ 6,00**

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 5,00MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

5.3.1/

INSUMOS					
AÇO CA-60 5,00 MM	KG	1	R$ 3,40	R$ 3,40	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,103	R$ 6,00	R$ 0,62	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 4,02**
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
				R$ 5,42	
BDI	%	26,44		R$ 1,94	
			TOTAL	**R$ 7,36**	

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

5.3.2

INSUMOS					
AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,07	R$ 6,00	R$ 0,42	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,85**
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
				R$ 5,25	
BDI	%	26,44		R$ 1,89	
			TOTAL	**R$ 7,14**	

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

6.2.1

INSUMOS					
AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43	
ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,068	R$ 6,00	R$ 0,41	
MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,84**

ITENS

EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS					
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 2,98	R$ 2,98	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,12	R$ 6,00	R$ 0,72	
7.2.5/10.2.5/12.	MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,70**
2.5/14.2.5	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R$ 8,04	R$ 0,40	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	R$ 5,99	R$ 0,32	
					R$ 4,42	
	BDI	%	26,44		R$ 1,58	
				TOTAL	**R$ 6,00**	

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS					
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 2,77	R$ 2,77	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,06	R$ 6,00	R$ 0,36	
7.2.6	MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,13**
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R$ 8,04	R$ 0,32	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R$ 5,99	R$ 0,24	
					R$ 3,69	
	BDI	%	26,44		R$ 1,31	
				TOTAL	**R$ 5,00**	

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS					
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 2,77	R$ 2,77	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,12	R$ 6,00	R$ 0,72	
11.2.1/13.2.1	MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 3,49**
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R$ 8,04	R$ 0,96	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R$ 5,99	R$ 0,72	
					R$ 5,17	
	BDI	%	26,44		R$ 1,83	

0009867

	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45	
7.2.2/9.2.1/10.2.	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 3,88**
2/12.2.2/14.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R$ 8,04	R$ 0,72	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R$ 5,99	R$ 0,54	
					R$ 5,14	
	BDI	%	26,44		R$ 1,86	
				TOTAL	**R$ 7,00**	

0009871

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

	INSUMOS					
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45	
7.2.3/8.2.1/9.2.2	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 3,88**
/10.2.3/12.2.3/1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R$ 8,04	R$ 0,72	
4.2.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R$ 5,99	R$ 0,54	
					R$ 5,14	
	BDI	%	26,44		R$ 1,86	
				TOTAL	**R$ 7,00**	

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

	INSUMOS					
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 3,26	R$ 3,26	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,053	R$ 6,00	R$ 0,32	
7.2.4/10.2.4/12.	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 3,58**
2.4/14.2.4	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R$ 8,04	R$ 0,48	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R$ 5,99	R$ 0,36	
					R$ 4,42	
	BDI	%	26,44		R$ 1,58	
				TOTAL	**R$ 6,00**	

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO

Tramitação do Processo

Processo: **3509/2021** Data: **24/11/2021 15:33** Situação: **Encaminhado**
Requerente: **BRUNO HENRIQUE LANZARINI** Documento: **057.242.189-33**
Contato: **BRUNO HENRIQUE LANZARINI**
Assunto: **SOLICITAÇÃO PLANEJAMENTO E PROJETOS - Versão: 4**
Descrição: REF TABELA DE REEQUILIBRIO

Ocorrência: 3 Data: 24/11/2021 16:29:00 Previsão: 01/12/2021
De: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA Para: SIMONE MARIA STACH
Etapa: Planejamento e Projetos Confirmação: não
Descrição: MATERIAL INSUFICUENTE PARA QUALQUER ANALISE PLEITEADA.

Ocorrência: 2 Data: 24/11/2021 15:34:00 Previsão: 01/12/2021
De: SIMONE MARIA STACH Para: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Etapa: Planejamento e Projetos Confirmação: não
Descrição: REF TABELA DE REEQUILIBRIO

ANEXOS

Anexo	Descrição
processo_protocolo_3509_2021.pdf	TABELA DE REEQUILIBRIO

Ocorrência: 1 Data: 24/11/2021 15:33:58 Previsão: 01/12/2021
De: SIMONE MARIA STACH Para: GUILHERME ALEXANDRE
Etapa: Planejamento e Projetos Confirmação: não
Descrição: Abertura do processo.

000989

MEMORANDO INTERNO 53/2021

A/C:

Srº **ROMANTI EZER BARBOSA**

Procuradoria Municipal

Com relação ao contrato administrativo nº 459/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR EM CAPANEMA-PR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 18/2020, no que tange a orientação de como proceder sobre paralização de obras.

CONSIDERANDO: que segundo os nossos controles de diários de obra a empresa executora teve a sua última produção no dia 13/10/2021, ficando até a presente data paralisada sem nenhuma justificativa, ou seja, **49 dias a obra está completamente abandonada**.

CONSIDERANDO: que na data de 17 de novembro de 2021 foi feita por esta fiscalização uma notificação que na época estava a 35 dias abandonada a obra juntamente com o comprovante de recebimento através do correio eletrônico, conforme segue abaixo.

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME
CNPJ Nº 23.903.344/0001-06
RUA DOM PEDRI I Nº 219
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE -PR

Utilizando deste instrumento viemos a partir deste, NOTIFICAR a referida empresa, na qual contém um contrato administrativo nº 459/2020 assinado com essa municipalidade cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR**, cujo origem vem do certame licitatório Tomada de Preços nº 18/2020.

A presente notificação tem como objetivo alertar e dar ciência a empresa executora sobre o tema que passo a explanar.

Segundo os nossos controles de diários de obra a empresa executora teve a sua última produção no dia 13/10/2021, ficando até a presente data paralisada sem nenhuma justificativa, ou seja, **35 dias a obra está completamente abandonada**.

Viemos através desta notificar a empresa executora que se manifeste sobre os fatos narrados acima, num prazo máximo de 05 dias a partir do recebimento desta, sob pena de abandono de obra e

Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

consequentemente será encaminhado a Procuradoria Municipal de Capanema, a fim de aplicar as sanções previstas em contrato.

Capanema, 17 de novembro de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000 Página 3 de 9
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

Assunto: notificação contrato administrativo nº 459/2020
De: "rubensengenharia@capanema.pr.gov.br" <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br>
Data: 17/11/2021 13:42
Para: LNZ Construtora <lnz.construtora@gmail.com>
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00800000
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------RJxMl9Ox3UaMOkgMNyA75ETl"
Identificador de mensagem: <d3fb9207-aa64-b94c-ebf1-1858496e7215@capanema.pr.gov.br>
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.3.1
Content-Language: pt-BR

Boa tarde

Segue em anexo para providencias, uma Notificação referente ao contrato em epígrafe.

att

--

Rubens Luis Rolando Souza

Eng. Civil Municipal de **Capanema PR**


Matricula 1943-1

CREA-RS 88.296/D

Anexos:

notificação bruno henrique lanzarin 17 11 2021.pdf **315KB**

CONSIDERANDO: que na data de 24 de novembro o proprietário da empresa executora protocolou um pedido de reequilíbrio na Secretaria de Planejamento erroneamente, pois deveria ser protocolado no setor de licitações, sem qualquer fundamentação para o pleito, sendo respondido no mesmo dia que o material era insuficiente para qualquer análise, conforme segue abaixo.



Município de Capanema

PROTOCOLO

Processo: 3509 / 2021

Requerente: **BRUNO HENRIQUE LANZARINI** CPF: **057.242.189-33**

Contato: **BRUNO HENRIQUE LANZARINI -**

Telefone:

Assunto: **SOLICITAÇÃO PLANEJAMENTO E PROJETOS - Versão: 4**

Descrição: REF TABELA DE REEQUILIBRIO

Tempo Minimo 1 dias.

Tempo Maximo 20 dias.

Capanema, 24 de Novembro de 2021.

BRUNO HENRIQUE LANZARINI
Requerente

000994

TABELA REFERENCIAL.

A/C. ENG. RUBENS

– BRUNO.

ITENS		UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
	FABRICAÇAO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA RESINADA E 17MM					
	INSUMOS					
	MADEIRA RESINADA 17MM	M2	1	R$ 28,53	R$ 28,53	
	PREGO 17X27 CABEÇA SIMPLES	KG	0,2	R$ 10,00	R$ 2,00	
2.2.1/4.2.1/8.1.1	PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA	KG	0,1	R$ 15,00	R$ 1,50	
/9.1.1/	GUIA PINUS 5X5	ML	6	R$ 1,00	R$ 6,00	
10.1.1/11.1.1/12	MAO DE OBRA				Total Insumo	R$ 38,03
.1.1/13.1.1	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,47	R$ 8,47	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$ 5,99	R$ 11,98	
					R$ 58,48	
	BDI	%	26,44		R$ 21,52	
				TOTAL	R$ 80,00	

ITENS						
	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA RESINADA E 17MM					
	INSUMOS					
	MADEIRA RESINADA 17MM	M2	1	R$ 28,53	R$ 28,53	
	PREGO 17X27 CABEÇA SIMPLES	KG	0,2	R$ 10,00	R$ 2,00	
	PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA	KG	0,1	R$ 15,00	R$ 1,50	
	GUIA PINUS 5X5	ML	6	R$ 1,00	R$ 6,00	
5.2.1/6.1.2/7.1.1	MAO DE OBRA				Total Insumo	R$ 38,03
	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	R$ 8,47	R$ 12,11	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$ 5,99	R$ 11,98	
					R$ 62,12	
	BDI	%	26,44		R$ 22,35	
				TOTAL	R$ 84,47	

ITENS					
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 5,00MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS				
	INSUMOS				
	AÇO CA-60 5,00 MM	KG	1	R$ 3,40	R$ 3,40

ITENS		UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
	FABRICAÇAO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA RESINADA E 17MM					
	INSUMOS					
	MADEIRA RESINADA 17MM	M2	1	R$ 28,53	R$ 28,53	
	PREGO 17X27 CABEÇA SIMPLES	KG	0,2	R$ 10,00	R$ 2,00	
2.2.1/4.2.1/8.1.1	PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA	KG	0,1	R$ 15,00	R$ 1,50	
/9.1.1/	GUIA PINUS 5X5	ML	6	R$ 1,00	R$ 6,00	
10.1.1/11.1.1/12	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 38,03**
.1.1/13.1.1	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,47	R$ 8,47	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$ 5,99	R$ 11,98	
					R$ 58,48	
	BDI	%	26,44		R$ 21,52	
				TOTAL	**R$ 80,00**	

ITENS						
	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPAS DE MADEIRA RESINADA E 17MM					
	INSUMOS					
	MADEIRA RESINADA 17MM	M2	1	R$ 28,53	R$ 28,53	
	PREGO 17X27 CABEÇA SIMPLES	KG	0,2	R$ 10,00	R$ 2,00	
	PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA	KG	0,1	R$ 15,00	R$ 1,50	
5.2.1/6.1.2/7.1.1	GUIA PINUS 5X5	ML	6	R$ 1,00	R$ 6,00	
	MAO DE OBRA				Total Insumo	**R$ 38,03**
	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	R$ 8,47	R$ 12,11	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$ 5,99	R$ 11,98	
					R$ 62,12	
	BDI	%	26,44		R$ 22,35	
				TOTAL	**R$ 84,47**	

ITENS						
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 5,00MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS					
	INSUMOS					
	AÇO CA-60 5,00 MM	KG	1	R$ 3,40	R$ 3,40	

ITENS						
	EM ESTRUTURAS DIVERSAS					
	INSUMOS					
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 2,98	R$ 2,98	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45	
2.3.3/	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 3,43**
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45	
					R$ 4,48	
	BDI	%	26,44		R$ 1,60	
				TOTAL	**R$ 6,08**	

ITENS						
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 5,00MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS					
	INSUMOS					
	AÇO CA-60 5,00 MM	KG	1	R$ 3,40	R$ 3,40	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,072	R$ 6,00	R$ 0,43	
4.3.1	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 3,83**
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
					R$ 5,24	
	BDI	%	26,44		R$ 1,87	
				TOTAL	**R$ 7,11**	

ITENS						
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS					
	INSUMOS					
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58	
4.3.2	**MAO DE OBRA**				Total Insumo	**R$ 4,01**
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
					R$ 5,41	
	BDI	%	26,44		R$ 1,94	
				TOTAL	**R$ 7,35**	

	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,24
	BDI	%	26,44		R$ 1,87
				TOTAL	R$ 7,11

ITENS — **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS					
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,07	R$ 6,00	R$ 0,42	
6.2.2	MAO DE OBRA				Total Insumo	R$ 3,85
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60	
					R$ 5,25	
	BDI	%	26,44		R$ 1,87	
				TOTAL	R$ 7,12	

ITENS — **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 5,00MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS					
	AÇO CA-60 5,00 MM	KG	1	R$ 3,40	R$ 3,40	
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,08	R$ 6,00	R$ 0,48	
7.2.1/10.2.1/12.2.1/14.2.1	MAO DE OBRA				Total Insumo	R$ 3,88
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R$ 8,04	R$ 0,72	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R$ 5,99	R$ 0,54	
					R$ 5,14	
	BDI	%	26,44		R$ 1,86	
				TOTAL	R$ 7,00	

ITENS — **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

INSUMOS

Tramitação do Processo

Processo: 3509/2021 — Data: 24/11/2021 15:33 — Situação: Encaminhado

Requerente: BRUNO HENRIQUE LANZARINI — Documento: 057.242.189-33

Contato: BRUNO HENRIQUE LANZARINI

Assunto: SOLICITAÇÃO PLANEJAMENTO E PROJETOS - Versão: 4

Descrição: REF TABELA DE REEQUILIBRIO

Ocorrência: 3 — Data: 24/11/2021 16:29:00 — Previsão: 01/12/2021

De: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA — Para: SIMONE MARIA STACH

Etapa: Planejamento e Projetos — Confirmação: não

Descrição: MATERIAL INSUFICUENTE PARA QUALQUER ANALISE PLEITEADA.

Ocorrência: 2 — Data: 24/11/2021 15:34:00 — Previsão: 01/12/2021

De: SIMONE MARIA STACH — Para: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA

Etapa: Planejamento e Projetos — Confirmação: não

Descrição: REF TABELA DE REEQUILIBRIO

ANEXOS

Anexo	Descrição
processo_protocolo_3509_2021.pdf	TABELA DE REEQUILIBRIO

Ocorrência: 1 — Data: 24/11/2021 15:33:58 — Previsão: 01/12/2021

De: SIMONE MARIA STACH — Para: GUILHERME ALEXANDRE

Etapa: Planejamento e Projetos — Confirmação: não

Descrição: Abertura do processo.

000997

CONSIDERANDO: que na data de 21/10/2021 através do protocolo nº 3154/2021 foi feito um pedido de reequilíbrio financeiro, folhas nº 0911 a 0946 do PA, e na data de 28/10/2021 através do parecer técnico nº 43/2021 folhas nº 0948 a 0964 do PA foi pedido complementação de documentação para se obter no mínimo de fundamentação para que se fosse feita a análise.

Diante os fatos expostos acima, venho através deste solicitar ao Eminente Procurador Municipal orientação de como proceder sobre tal assunto de suma importância, pois o empreiteiro simplesmente abandonou a obra, foi notificado e respeitado o prazo que foi dado.

Até o presente momento não foi nos dado nenhuma resposta de o porquê a obra está paralisada sem justificativa. Cabendo observar que o empreiteiro está preocupado apenas com o reequilíbrio do contrato e não com o andamento da obra que são duas coisas distintas.

Capanema, 01 de dezembro de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito de Memorando Interno elaborado pelo Fiscal de Contrato.

Capanema, 1 de dezembro de 2021

Amanda Machado
Amanda Machado
Setor de Licitações

Município de Capanema - PR

Procuradoria Geral do Município

Manifestação Jurídica

Tomada de Preços nº 18/2020

Senhora Presidente da CPL,

Ante ao contido no Memorando Interno 53/2021(fls. 989/997), no qual relata hipótese de abandono injustificado da obra pela empresa contratada, que mesmo notificada deixou de dar reposta formal ou retomar a execução da obra, a PGM manifesta-se pela imediata instauração de processo administrativo, para apuração de inexecução contratual com aplicação de penalidades editalícias.

É o parecer.

Capanema, 09 de dezembro de 2021.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação a Tomada de Preços nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Acato a Manifestação Jurídica datada de 09/12/2021 pela abertura de Processo Administrativo em desfavor da Empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME.

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração do Processo Administrativo.

Capanema, 09 de dezembro de 2021

Américo Bellé
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Com relação a Tomada de Preços nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR-EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Certifico que foi aberto o Processo Administrativo nº 06/2021, no dia 13/12/2021 que corre separadamente desse processo.

Capanema, 13 de dezembro de 2021

Rosolia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

Processo: 703/2022
Data: 21/03/2022 Hora: 02:45
Assunto:
LICITACAOOBRAS PEDIDO DE REEQU
Requerente:
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

SOLICITAÇÃO

001002

À
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
AMERICO BELLE
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 459/2020
CONTRATADA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR

Senhores,

Pelo presente instrumento, a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, com sede provisória na Rua Don Pedro I, nº 219, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR, neste ato representado pelo Sr. BRUNO HENRIQUE LANZARINI, em caráter preliminar, vem através deste, salientar do acompanhamento da execução da obra e a verificação das condições sendo diligente ao examinar o contrato e verificar a possibilidade de atender, de forma profissional e cuidadosa, todos os termos contratuais.

Contudo, as partes já sabedoras que a construção civil é um setor considerado de alto risco econômico-financeiro, tendo em vista que o custo da obra previsto no orçamento inicial depende de fatores imprevisíveis, que surgem durante a condução das obras, viemos através desta **solicitar que seja realizado reequilíbrio de valores** de alguns itens pertencentes à planilha de composição da obra, visto que a partir de março deste ano, decorrente da pandemia do novo coronavírus, construtoras de todo o país tiveram elevação no preço de materiais de construção, o que causa uma miopia para quem trabalha com o setor.

Justificamos que as razões para o aumento dos preços são variadas, alguns itens, sofreram o impacto do câmbio, pois o produto é uma commodity, é importado e o real está desvalorizado perante o dólar. Outros tiveram a produção interrompida durante o início da pandemia e as atividades retomadas não alcançaram o patamar produtivo anterior à crise sanitária.

Considerando, que entendemos ser possível e legal o aditivo de valor ao contrato em questão, até o limite permitido por lei, e verificado que o contrato administrativo firmado entre as partes está em consonância com a Lei de Licitações que prevê a possibilidade solicitada quanto ao acréscimo, conforme artigo exposto:

> Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
> I – unilateralmente pela Administração:
> a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
> b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

A limitação mencionada no dispositivo está consubstanciada no § 1º do mesmo dispositivo legal:

> § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cindo por cento) do valor inicial atualizado do contrato (...)

Faz-se necessário realizar o **reequilíbrio dos itens que englobam AÇO, CONCRETO E FORMAS EM MADEIRA**, os quais foram contratados em valores inferiores aos reais do mercado atual, fato este que pode prejudicar o bom andamento e execução do contrato em questão, trazendo prejuízos para ambas às partes.

Conforme previsto em lei, em caso de necessidade de celebração de termos aditivos em contratos de obras públicas, é necessário analisar a planilha confrontando a situação antes e depois do aditivo pretendido para

averiguar quanto à eventual alteração, com observância dos art. 15 do Decreto nº 7.983/13, visto que a empresa solicitante, anexou a este pedido, orçamentos para facilitação da elaboração da planilha. Vejamos:

> Art. 15. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Por fim, solicitamos o termo de aditamento e promoção das publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previstos em lei.

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 18 de FEVEREIRO de 2022.

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 01: Fabricação de fôrmas para viga, em chapa de madeira comprensada plastificada
Data base para orçamento: Maio de 2020

CÓDIGO SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITARIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
91692	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5HP, com coifa para disco 10" - CHP diurno. AF_08/2015	CHP	0,054	24,22	1,30788
91693	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5HP, com coifa para disco 10" - CHP diurno. AF_08/2015	CHI	0,169	21,72	3,67068
	TOTAL DO ITEM				**4,97856**
	MÃO DE OBRA				
88239	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	0,222	18,61	4,13142
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	1,111	22,13	24,58643
	TOTAL DO ITEM				**28,71785**
	MATERIAIS				
1345	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	M²	1,19	32,5	38,675
4517	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em Pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	7,734	1,13	8,73942
4491	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em Pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	0,162	3,16	0,51192
5068	Prego de aço polido com cabeça 17x 21 (2 x 11)	KG	0,155	11,09	1,71895
	TOTAL DO ITEM				**49,64529**

EQUIPAMENTO	R$	4,98	
MATERIAL	R$	49,65	
MÃO DE OBRA	R$	28,72	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**R$**	**83,34**	**/M²**

item	Material necessário para a obra	QTD (m²)	valor	TOTAL
2.2.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	18,51	R$ 38,68	R$ 715,87
4.2.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	93,24	R$ 38,68	R$ 3.606,06
5.2.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	197,2	R$ 38,68	R$ 7.626,71
6.1.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	43,28	R$ 38,68	R$ 1.673,85
7.1.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	234,1	R$ 38,68	R$ 9.053,82
8.1.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	61,28	R$ 38,68	R$ 2.370,00
9.1.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	14,5	R$ 38,68	R$ 560,79
10.1.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	107,5	R$ 38,68	R$ 4.157,56
11.1.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	141,8	R$ 38,68	R$ 5.484,12
12.1.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	36,36	R$ 38,68	R$ 1.406,22
13.1.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	173,3	R$ 38,68	R$ 6.702,38
14.1.1	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	182	R$ 38,68	R$ 7.038,85
	TOTAL	**1303,07**		**R$ 50.396,23**

	valor do material no dia da compra	QTD (m²)	valor	TOTAL
1° Compra	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	50	R$ 90,00	R$ 4.500,00
2° Compra	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	50	R$ 100,00	R$ 5.000,00
3° Compra	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, E = 17 mm	50	R$ 110,00	R$ 5.500,00
	TOTAL	150		R$ 15.000,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 02: Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exeto lajes. AF_12/2015
Data base para orçamento: Maio de 2020

CÓDIGO SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITARIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
TOTAL DO ITEM					**0**
	MÃO DE OBRA				
88238	Ajudante de armador com encargos complementares	H	0,0059	17,13	0,101067
88245	Armador com encargos complementares	H	0,042	22,17	0,93114
TOTAL DO ITEM					**1,032207**
	MATERIAIS				
43059	Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão	KG	1,07	4,57	4,8899
TOTAL DO ITEM					**4,8899**

EQUIPAMENTO	R$	-	
MATERIAL	R$	4,89	
MÃO DE OBRA	R$	1,03	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO	R$	5,92	/KG

item	Material necessário na obra	QTD (kg)	valor	TOTAL
2.3.1	Aço CA-60, 5.0mm, vergalhão	16,9	R$ 4,89	R$ 82,64
5.3.1	Aço CA-60, 5.0mm, vergalhão	158,7	R$ 4,89	R$ 776,04
7.2.1	Aço CA-60, 5.0mm, vergalhão	419,4	R$ 4,89	R$ 2.050,87
10.2.1	Aço CA-60, 5.0mm, vergalhão	73,4	R$ 4,89	R$ 358,93
14.2.1	Aço CA-60, 5.0mm, vergalhão	233,5	R$ 4,89	R$ 1.141,82
10.2.2	Aço CA-60, 5.0mm, vergalhão	70,6	R$ 4,89	R$ 345,23
14.2.2	Aço CA-60, 5.0mm, vergalhão	48,2	R$ 4,89	R$ 235,70
	TOTAL	**1020,7**		**R$ 4.991,22**

	valor do material no dia da compra	QTD (kg)	valor	TOTAL
1° Medição	Aço CA-60, 5.0mm, vergalhão	264	R$ 13,29	R$ 3.508,56
2° medição	Aço CA-60, 5.0mm, vergalhão	330	R$ 15,09	R$ 4.979,70
	TOTAL	594		R$ 8.488,26

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 03: Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizado em estruturas diversas, exeto lajes. AF_12/2015
Data base para orçamento: Maio de 2020

CÓDIGO SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITARIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
TOTAL DO ITEM					**0**
	MÃO DE OBRA				
88238	Ajudante de armador com encargos complementares	H	0,0059	17,13	0,101067
88245	Armador com encargos complementares	H	0,042	22,17	0,93114
TOTAL DO ITEM					**1,032207**
	MATERIAIS				
32	Aço CA-50, 6,3mm, vergalhão	KG	1,07	5,1	5,457
TOTAL DO ITEM					**5,457**

EQUIPAMENTO	R$	-	
MATERIAL	R$	5,46	
MÃO DE OBRA	R$	1,03	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO	R$	6,49	/KG

item	Material necessário na obra	QTD (kg)	valor	TOTAL
2.3.2	Aço CA-50, 6,3mm, vergalhão	91,5	R$ 5,46	R$ 499,59
4.3.2	Aço CA-50, 6,3mm, vergalhão	729,6	R$ 5,46	R$ 3.983,62
6.2.1	Aço CA-50, 6,3mm, vergalhão	84,6	R$ 5,46	R$ 461,92
7.2.2	Aço CA-50, 6,3mm, vergalhão	112,4	R$ 5,46	R$ 613,70
9.2.1	Aço CA-50, 6,3mm, vergalhão	14,9	R$ 5,46	R$ 81,35
10.2.2	Aço CA-50, 6,3mm, vergalhão	70,6	R$ 5,46	R$ 385,48
14.2.2	Aço CA-50, 6,3mm, vergalhão	48,2	R$ 5,46	R$ 263,17
	TOTAL	**1151,8**		**R$ 6.288,83**

	valor do material no dia da compra	QTD (kg)	valor	TOTAL
1° Medição	Aço CA-50, 6.3mm, vergalhão	58,8	R$ 11,98	R$ 704,42
2° medição	Aço CA-50, 6.3mm, vergalhão	600	R$ 9,00	R$ 5.400,00
	TOTAL	658,8		R$ 6.104,42

001999

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 04: Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em estruturas diversas, exeto lajes. AF_12/2015
Data base para orçamento: Maio de 2020

CÓDIGO SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITARIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
TOTAL DO ITEM					**0**
	MÃO DE OBRA				
88238	Ajudante de armador com encargos complementares	H	0,0032	17,13	0,054816
88245	Armador com encargos complementares	H	0,0224	22,17	0,496608
TOTAL DO ITEM					**0,551424**
	MATERIAIS				
33	Aço CA-50, 8,0mm, vergalhão	KG	1,11	5,13	5,6943
TOTAL DO ITEM					**5,6943**

EQUIPAMENTO	R$	-
MATERIAL	R$	5,69
MÃO DE OBRA	R$	0,55
TOTAL DA COMPOSIÇÃO	R$	6,25 /KG

item	Material necessário na obra	QTD (kg)	valor	TOTAL
3.3.2	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	34,6	R$ 5,69	R$ 196,87
4.3.3	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	69,3	R$ 5,69	R$ 394,32
5.3.2	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	394,4	R$ 5,69	R$ 2.244,14
6.2.2	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	18,5	R$ 5,69	R$ 105,27
7.2.3	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	48	R$ 5,69	R$ 273,12
9.2.2	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	112,4	R$ 5,69	R$ 639,56
10.2.3	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	156,7	R$ 5,69	R$ 891,62
14.2.3	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	31,8	R$ 5,69	R$ 180,94
	TOTAL	**865,7**		**R$ 4.925,83**

	valor do material no dia da compra	QTD (kg)	valor	TOTAL
1° Medição	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	467	R$ 8,70	R$ 4.062,90
2° Medição	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	280,2	R$ 9,88	R$ 2.768,38
3° Medição	Aço CA-50, 8.0mm, vergalhão	140,1	R$ 7,92	R$ 1.109,59
	TOTAL	887,3		R$ 7.940,87

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 05: Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em estruturas diversas, exeto lajes. AF_12/2015
Data base para orçamento: Maio de 2020

CÓDIGO SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITARIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
TOTAL DO ITEM					**0**
	MÃO DE OBRA				
88238	Ajudante de armador com encargos complementares	H	0,0018	17,13	0,030834
88245	Armador com encargos complementares	H	0,0125	22,17	0,277125
TOTAL DO ITEM					**0,307959**
	MATERIAIS				
34	Aço CA-50, 10,0mm, vergalhão	KG	1,11	4,83	5,3613
TOTAL DO ITEM					**5,3613**

EQUIPAMENTO	R$	-
MATERIAL	R$	5,36
MÃO DE OBRA	R$	0,31
TOTAL DA COMPOSIÇÃO	R$	5,67 /KG

item	Material necessári na obra	QTD (kg)	valor	TOTAL
2.3.3	Aço CA-50, 10mm, vergalhão	7,9	R$ 5,36	R$ 42,36
7.2.4	Aço CA-50, 10mm, vergalhão	312	R$ 5,36	R$ 1.672,32
10.2.4	Aço CA-50, 10mm, vergalhão	51,2	R$ 5,36	R$ 274,43
12.2.4	Aço CA-50, 10mm, vergalhão	21,3	R$ 5,36	R$ 114,17
14.4.4	Aço CA-50, 10mm, vergalhão	14,6	R$ 5,36	R$ 78,26
	TOTAL	**407**		**R$ 2.181,53**

	valor do material no dia da compra	QTD (kg)	valor	TOTAL
1° Medição	Aço CA-50, 10mm, vergalhão	221,1	R$ 7,95	R$ 1.757,75
2° Medição	Aço CA-50, 10mm, vergalhão	184,25	R$ 9,30	R$ 1.714,24
	TOTAL	405,35		R$ 3.471,99

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 06: Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm, utilizado em estruturas diversas, exeto lajes. AF_12/2015
Data base para orçamento: Maio de 2020

CÓDIGO SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITARIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
TOTAL DO ITEM					**0**
	MÃO DE OBRA				
88238	Ajudante de armador com encargos complementares	H	0,001	17,13	0,01713
88245	Armador com encargos complementares	H	0,007	22,17	0,15519
TOTAL DO ITEM					**0,17232**
	MATERIAIS				
43055	Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão	KG	1,11	4,19	4,6509
TOTAL DO ITEM					**4,6509**

EQUIPAMENTO	R$	-
MATERIAL	R$	4,65
MÃO DE OBRA	R$	0,17
TOTAL DA COMPOSIÇÃO	R$	4,82 /KG

item	Material necessário na obra	QTD (kg)	valor	TOTAL
2.3.4	Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão	41,9	R$ 4,19	R$ 175,56
4.3.4	Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão	243	R$ 4,19	R$ 1.018,17
7.2.5	Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão	142,6	R$ 4,19	R$ 597,49
10.2.5	Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão	109,6	R$ 4,19	R$ 459,22
12.2.5	Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão	107,3	R$ 4,19	R$ 449,59
14.2.5	Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão	836,9	R$ 4,19	R$ 3.506,61
	TOTAL	**1481,3**		**R$ 6.206,65**

	valor do material no dia da compra	QTD (kg)	valor	TOTAL
1° Medição	Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão	346,86	R$ 10,89	R$ 3.777,31
2° medição	Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão	230,8	R$ 9,09	R$ 2.097,97
	TOTAL	577,66		R$ 5.875,28

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 07: Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm, utilizado em estruturas diversas, exeto lajes. AF_12/2015
Data base para orçamento: Maio de 2020

CÓDIGO SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITARIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
TOTAL DO ITEM					**0**
	MÃO DE OBRA				
88245	Armador com encargos complementares	H	0,007	22,17	0,15519
TOTAL DO ITEM					**0,15519**
	MATERIAIS				
43055	Aço CA-50, 16mm, vergalhão	KG	1,11	4,19	4,6509
TOTAL DO ITEM					**4,6509**

EQUIPAMENTO	R$	-	
MATERIAL	R$	4,65	
MÃO DE OBRA	R$	0,16	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO	R$	4,81	/KG

item	Material Necessário na obra	QTD (kg)	valor	TOTAL
4.3.5	Aço CA-50, 16mm, vergalhão	61,7	R$ 4,19	R$ 258,52
7.2.6	Aço CA-50, 16mm, vergalhão	631	R$ 4,19	R$ 2.643,89
11.2.1	Aço CA-50, 16mm, vergalhão	1701	R$ 4,19	R$ 7.127,19
13.2.1	Aço CA-50, 16mm, vergalhão	3388	R$ 4,19	R$ 14.195,72
	TOTAL	**5781,7**		**R$ 24.225,32**

	valor do material no dia da compra	QTD (kg)	valor	TOTAL
1° Medição	Aço CA-50, 16mm, vergalhão	564	R$ 8,00	R$ 4.512,00
2° medição	Aço CA-50, 16mm, vergalhão	376	R$ 9,09	R$ 3.417,84
3° Medição	Aço CA-50, 16mm, vergalhão	2726	R$ 7,13	R$ 19.436,38
	TOTAL	3666		R$ 27.366,22

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 08: Execução de concreto Fck = 35 Mpa fornecimento e execução
Data base para orçamento: Maio de 2020

CÓDIGO SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R$ UNITARIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,75	1,35	1,0125
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,7	0,21	0,147
	TOTAL DO ITEM				**1,1595**
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3	17,3	39,79
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,45	16,97	24,6065
	TOTAL DO ITEM				**64,3965**
	MATERIAIS				
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,708	65	46,02
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	388,88	0,43	167,2184
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,589	45,12	26,57568
	TOTAL DO ITEM				**239,81408**

EQUIPAMENTO	R$	1,16	
MATERIAL	R$	239,81	
MÃO DE OBRA	R$	64,40	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**R$**	**305,37**	**/M³**

001014

item	Material Necessário na obra	QTD	valor	TOTAL
2.4.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	3,23	R$ 239,81	R$ 774,59
4.4.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	24,59	R$ 239,81	R$ 5.896,93
5.4.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	12,43	R$ 239,81	R$ 2.980,84
6.3.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	6,17	R$ 239,81	R$ 1.479,63
7.3.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	25,16	R$ 239,81	R$ 6.033,62
8.3.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	12,26	R$ 239,81	R$ 2.940,07
10.3.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	6,77	R$ 239,81	R$ 1.623,51
11.3.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	30,27	R$ 239,81	R$ 7.259,05
12.3.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	3,03	R$ 239,81	R$ 726,62
13.3.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	40,36	R$ 239,81	R$ 9.678,73
14.3.1	Execuçao de concreto FCK = 35 MPA Fornecimento e execução	15,71	R$ 239,81	R$ 3.767,42
	TOTAL	**179,98**		**R$ 43.161,00**

	valor do material no dia da compra	QTD (kg)	valor	TOTAL
1° Medição	Concreto usinado fck 35	17,54	R$ 430,00	R$ 7.542,20
2° medição	Concreto usinado fck 35	43,35	R$ 430,00	R$ 18.640,50
	TOTAL	60,89		R$ 26.182,70

Engitec

ENGENHARIA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E PRÉ-MOLDADOS

CLEDI F. HENZEL & CIA LTDA
Fone/Fax (49) 3644-1547
Av. Arnaldo Busato, 1351 - Bairro Copasa - CEP 85700-000 - Barracão - PR.

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D"

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via JORNAL

№ 6858
001015

CNPJ nº 03.438.720/0001-21
Inscr. Est.: 90197673-26

Data, 10 de maio de 2021

Sr.: Bruno Henrique Bazanie - ME

Endereço: Rua Dom Pedro I - 219 - Centro - SAS

Cidade: Santa Antônio do Sudoeste Estado: PR

CPF/CNPJ: 23.904.344/0001-06

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
50	MADEIRITE 17 mm	90,00	4.500,00

SimaGRAF - Artes Gráficas Silva Ltda. - CNPJ: 01.243.661/0001-00 - PRANCHITA-PR.
COD - 50 20 blks. 50x3 de 6.751 a 7.750 - Aut. A. R. 56922922-89 - 04/14

Total Geral R$ 4.500,00

Engitec

ENGENHARIA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E PRÉ-MOLDADOS

CLEDI F. HENZEL & CIA LTDA
Fone/Fax (49) 3644-1547
Av. Arnaldo Busato, 1351 - Bairro Copasa - CEP 85700-000 - Barracão - PR.

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D"
1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via JORNAL

Nº 6862
000101

CNPJ nº 03.438.720/0001-21
Inscr. Est.: 90197673-26

Data: 15 de junho de 2022

Sr.: Bruno H. Bonzatini ME

Endereço: Rua D. Pedro I - 219 - Centro - SAS.

Cidade: Santo Antônio do Sudoeste Estado: PR

CPF/CNPJ: 23904.344/0001-06

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
50	madurite 17mm	100,00	5.000,00

SimaGRAF - Artes Gráficas Silva Ltda. - CNPJ: 01.243.661/0001-00 - PRANCHITA-PR.
COD - 50 20 bls. 50x3 de 6.751 a 7.750 - Aut. A. R. 56922922-89 - 04/14

Total Geral R$ 5.000,00

Engitec

ENGENHARIA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E PRÉ-MOLDADOS

CLEDI F. HENZEL & CIA LTDA
Fone/Fax (49) 3644-1547
Av. Arnaldo Busato, 1351 - Bairro Copasa - CEP 85700-000 - Barracão - PR.

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D"
1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via JORNAL

№ 6867
000107

CNPJ nº 03.438.720/0001-21
Inscr. Est.: 90197673-26

Data, 20 de agosto de 2021

Sr.: Bruno H. Bonzanini ME

Endereço: Rua D. Pedro I - 219 - Centro

Cidade: Santo Antônio do Sudoeste Estado: PR

CPF/CNPJ: 23903344/0001-96

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
50	modulok 17mm	110,00	5500,00

Total Geral R$ 5500,00

SimaGRAF - Artes Gráficas Silva Ltda. - CNPJ: 01.243.661/0001-00 - PRANCHITA-PR.
COD - 50 20 bls. 50x3 de 6.751 a 7.750 - Aut. A. R. 56922922-89 - 04/14

RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA CNPJ: 04.415.928/0206-28 (SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000029118 SÉRIE 1

Identificação do emitente
LOJAS BECKER LTDA
RUA D.PEDRO I, 479
CENTRO Cep:85710-000
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
Fone: 4635633195

OBRIGADO POR SER CLIENTE BECKER!

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000029118
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4121 0404 4159 2802 0628 5500 1000 0291 1816 8797 7934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ST	141210083029260 19/04/2021 11:40:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
9066023262		04.415.928/0206-28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME	23.903.344/0001-06	19/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GOV BENTO MUNHOZ DA ROCHA,125	CENTRO	85710-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	46999232333	PR		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	VARIADA			405,300	405,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00100145	FERRO.CONSTR.12,5mm 1/2" CA-50 11,556KG/BR12T	72142000	060	5405	BR	30,00	125,840000	3.775,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00099899	FERRO.CONSTR. 6,3mm 1/4" CA-50 2,940KG/BR12T	72142000	060	5405	BR	20,00	35,210000	704,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

R$ 12,15 / KG

12,5 mm → 11,5 KG
R$ 10,86 / KG

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 Imposto Recolhido por Substituicao - ART. 5°, II , ANEXO IX ,DO RICMS/PR DECRETO 7871/2017 - DOE PR de 02.10.2017, onde o 'Cod.Produto: 00100145 ' Valor da Base de ST: R$ 83.86 Valor de ICMS ST: R$ 4.19 Imposto Recolhido por Substituicao - ART. 5°, II , ANEXO IX ,DO RICMS/PR DECRETO 7871/2017 - DOE PR de 02.10.2017, onde o 'Cod.Produto: 00099899 ' Valor da Base de ST: R$ 20.20 Valor de ICMS ST: R$ 1.01 Protocolo: 141210083029260 CNO 900061838377 ESTADIO MUNICIPAL DE CAPANEMA 0254163912 || Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1229.59 (27.45%). Fonte: IBPT.	

* FERRO - 1º MENSUO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/05/2021 17:37:23

RECEBEMOS de (GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 14.997,95 DESTINATÁRIO: 1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI		NF-e 001019 Nº: 73879 Série: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI	

GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO
Acesso Florenal Ribeiro, 920
QUEDAS DO PALMITAL
CHAPECO - SC
89815-290
Tel: 4933283200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 73879
Série: 002
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4221.0507.7152.8200.0233.5500.2000.0738.7915.7931.3646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	342210089569739 - 18/05/2021 - 17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL SUBSTITUTO	CNPJ
255928548		07.715.282/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI			23.903.344/0001-06	18/05/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA DON PEDRO I . 219		CENTRO	85710-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	(46)99935-2539	PR		

FATURAS

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
07/06/2021	4.999,32	27/06/2021	4.999,32	17/07/2021	4.999,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.997,95	999,04	0,00	0,00	14.977,95

VALOR APRÓX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2.426,44	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(3) Próprio/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1.401,25	1.401,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR I.P.I	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
573	CA-60 4.2 MM R12M(50 BR)	72131000	000	6108	KG	250,0000 330,0000	19,9300 15,0985	4.982,50	4.989,15	598,70	0,00	12,00	0,00
587	CA-50 5/16-8.0MM R12M NERV.(10 BR) I	72142000	100	6108	BR KG	60,0000 280,2000	46,1400 9,8801	2.768,40	2.772,10	110,88	0,00	4,00	0,00
589	CA-50 3/8-10.0MM R12M NERV.(7 BR) I	72142000	100	6108	BR KG	25,0000 184,2500	68,5700 9,3039	1.714,25	1.716,54	68,66	0,00	4,00	0,00
590	CA-50 1/2-12.5MM R12M NERV.(4 BR)I	72142000	100	6108	BR KG	20,0000 230,8000	104,8400 9,0849	2.096,80	2.099,60	83,98	0,00	4,00	0,00
1297	CA-50 5/8-16.00MM R12M NERV. (2BRS) I	72142000	100	6108	BR KG	20,0000 375,9999	170,8000 9,0851	3.416,00	3.420,56	136,82	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CNO 900061838377 - ENTREGAR EM CAPANEMA PR SUGESTOES E RECLAMACOES ATRAVES DO E-MAIL SAC@GIASSIFERROEACO.COM.BR OU PELO TELEFONE 49 3289-3200 Trib aprox R$: 629,08 Federal, 1.797,36 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC).	

* JALOR FERRO 2ª MEDIÇÃO.

001029

Recebemos de GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 30/09/2021 Valor Total: R$ 21.033,00 Destinatário: BRUNO HENRIQUE LANZARINI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 78356
Série: 2

GIASSI Ferro & Aço

GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO
Acesso Florenal Ribeiro, 920 - D
QUEDAS DO PALMITAL - CEP: 89815-290
CHAPECO - SC Fone: (49) 3328-3200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 78356
Série: 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0907 7152 8200 0233 5500 2000 0783 5615 7931 3641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS	**342210183144708 - 30/09/2021 09:41:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
255928548		**07.715.282/0002-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BRUNO HENRIQUE LANZARINI	**23.903.344/0001-06**	**30/09/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DON PEDRO I, 219 - .	**ENTRE RIOS**	**85710-000**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	**(46) 99935-2539**	**PR**		

FATURA / DUPLICATA

Número **001**	Número **002**	Número **003**	Número **004**
Vencimento: **15/10/2021**	Vencimento: **30/10/2021**	Vencimento: **14/11/2021**	Vencimento: **29/11/2021**
Valor: **R$ 5.258,25**	Valor: **R$ 5.258,25**	Valor: **R$ 5.258,25**	Valor: **R$ 5.258,25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
21.033,00	**878,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347,05**	**21.033,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,50**	**21.033,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio, por conta Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2.886,100	**2.886,100**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1297	CA-50 5/8-16.00MM R12M NERV. (2BRS) I	72142000	100	6.108	BR KG	145,00 2.725,9995	134,20 7,1383	19.459,00	19.459,00	778,36	0,00	4,00	0,00
587	CA-50 5/16-8.0MM R12M NERV.(10 BR) I	72142000	100	6.108	BR KG	30,00 140,10	37,00 7,9229	1.110,00	1.110,00	44,40	0,00	4,00	0,00
1407	ARAME RECOZIDO BWG 18 (1,25MM) RL C/ 10 KG	72171090	000	6.108	RL KG	2,00 20,00	232,00 23,20	464,00	464,00	55,68	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CNO 900061838377 - ENTREGAR EM CAPANEMA SUGESTOES E RECLAMACOES ATRAVES DO E-MAIL SAC@GIASSIFERROEACO.COM.BR OU PELO TELEFONE 49 3289-3200 Trib aprox R$: 889,33 Federal, 2.547,16 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC). * FERRO 3ª MEDIDA.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2021 14:48:17

RECEBEMOS de (GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 19.243,90 DESTINATÁRIO: 1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI		NF-e 001021 Nº: 72050 Série: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI	

GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO
Acesso Florenal Ribeiro, 920
QUEDAS DO PALMITAL
CHAPECO - SC
89815-290
Tel: 4933283200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 72050
Série: 002
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4221.0307.7152.8200.0233.5500.2000.0720.5015.7931.3642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	342210055396398 - 29/03/2021 - 14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL SUBSTITUTO	CNPJ
255928548		07.715.282/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI			23.903.344/0001-06	29/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DON PEDRO I . 219		CENTRO	85710-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	(46)99935-2539	PR		

FATURAS

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
18/04/2021	4.810,98	08/05/2021	4.810,98	28/05/2021	4.810,98	17/06/2021	4.810,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.243,90	1.050,56	0,00	0,00	19.243,90

VALOR APRÓX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
3.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(3) Próprio/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				2.116,10	2.116,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR I.P.I	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
573	CA-60 4.2 MM R12M(50 BR)	72131000	000	6108	BR KG	200,0000 264,0000	17,5500 13,2955	3.510,00	3.510,00	421,20	0,00	12,00	0,00
588	CA-50 1/4-6.3MM R12M NERV.(25 BR) I	72142000	100	6108	BR KG	200,0000 600,0001	27,0000 9,0000	5.400,00	5.400,00	216,00	0,00	4,00	0,00
587	CA-50 5/16-8.0MM R12M NERV.(10 BR) I	72142000	100	6108	BR KG	100,0000 466,9999	40,6300 8,7002	4.063,00	4.063,00	162,52	0,00	4,00	0,00
589	CA-50 3/8-10.0MM R12M NERV.(7 BR) I	72142000	100	6108	BR KG	30,0000 221,1000	58,6300 7,9552	1.758,90	1.758,90	70,36	0,00	4,00	0,00
1297	CA-50 5/8-16.00MM R12M NERV. (2BRS) I	72142000	100	6108	KG	30,0000 563,9999	150,4000 8,0000	4.512,00	4.512,00	180,48	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CNO 900061838377 ESTADIO MUNICIPAL - CAPANEMA - RUA TAMOIOS, CHACARA N°7 SUGESTOES E RECLAMACOES ATRAVES DO E-MAIL SAC@GIASSIFERROEACO.COM.BR OU PELO TELEFONE 49 3289-3200 Trib aprox R$: 808,24 Federal, 2.309,27 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC). JAHOR 1ª MEDIDA	

401922

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**407**
Data e Hora da Emissão:	**06/05/2021 14:43:48**
Operador Emissor:	CONCRECAW C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17662924000156** I.E.: **90624728-36** I.M.: **11662** Telefone: **4635521288**
Nome/Razão: **CONCRECAW CONCRETOS LTDA**
Endereço: **AV RIO GRANDE DO SUL, S.N - TERREO - CENTRO - 85750000**
Município: **Planalto** UF: **PR** e-Mail: **eldo@blume.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23903344000106** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **BRUNO HENRIQUE LAZARINI - ME**
Endereço: **RUA DON PEDRO I, 219 - CENTRO - 85710000**
Município: **Santo Antônio do Sudoeste** UF: **PR** e-Mail: **lnz.cosntrutora@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
7.02	Serviço de Concretagem de 17,54 m3 de Concreto Usinado FCK 35 bombeado, valor de R$ 430,00/m3, valor total do serviço R$ 7.542,20 Venda: 6493 Vencimento Boleto 01: 20/05/2021 - 2.514,07 Boleto 02: 03/06/2021 - 2.514,06 Boleto 03: 17/06/2021 - 2.514,07 Dedução: Conforme Lei complementar. 116/2003 item 7.02 da lista	7.542,20	4.252,32	3.289,88	3,00	98,70

Total Serviços (R$)	**7.542,20**					
Total ISS (R$)	**98,70**					
Retenções (R$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**7.542,20**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2083/2016
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

http://www.procon.pr.gov.br/

Autenticidade: D1120EF8.5EB68A61.FD045FF6.99E81C1B (verificada em 06/05/2021 às 14:43:48) Equiplano - NFS-e 500.2005u

* CONCRETO 1ª MEDIÇÃO.

001923

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**554**
Data e Hora da Emissão:	**01/07/2021 13:17:47**
Operador Emissor:	CONCRECAW C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17662924000156** I.E.: **90624728-36** I.M.: **11662** Telefone: **4635521288**
Nome/Razão: **CONCRECAW CONCRETOS LTDA**
Endereço: **AV RIO GRANDE DO SUL, S.N - TERREO - CENTRO - 85750000**
Município: **Planalto** UF: **PR** e-Mail: **eldo@blume.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23903344000106** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **BRUNO HENRIQUE LAZARINI - ME**
Endereço: **RUA DON PEDRO I, 219 - CENTRO - 85710000**
Município: **Santo Antônio do Sudoeste** UF: **PR** e-Mail: **lnz.cosntrutora@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
7.02	Serviço de Concretagem de 43,35 m3 de Concreto Usinado FCK 35 valor de R$ 430,00/m3, valor total do serviço R$ 18.640,50 Numero Inscrição da Obra 90.006.18383/77 Nome da Obra Estadio Municipal - Capanema. Venda: 6662 Vencimento: Boleto 01: 12/07/2021 - 6.213,50 Boleto 02: 26/07/2021 - 6.213,50 Boleto 03: 18/08/2021 - 6.213,50 Dedução: Conforme Lei complementar. 116/2003 item 7.02 da lista	18.640,50	11.184,30	7.456,20	3,00	223,69

Total Serviços (R$)	**18.640,50**					
Total ISS (R$)	**223,69**					
Retenções (R$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**18.640,50**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2083/2016
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

* CONCRETO 2ª MASSA

http://www.procon.pr.gov.br/

Autenticidade: 684E7D5C.3A31B5EF.B9AEEADA.12A4B78C (verificada em 01/07/2021 às 13:17:47) Equiplano - NFS-e 500.2005u

01021

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Encaminho esse PA ao Fiscal de Contrato e Engenheiro para análise e emissão de Parecer.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque
Caminho do Colono, aos 22 dias do mês de março.

Amanda Machado
Amanda Machado
Setor de Licitações

PARECER TÉCNICO Nº 02/2022

Com relação ao contrato administrativo nº 459/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 18/2020, no que tange ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro sob o protocolo nº 1682/2021, datado de 09/06/2021 folhas nº 0210 a 0240 do PA, segue o seguinte.

FUNDAMENTAÇÃO:

1 - O instituto da revisão ou recomposição aplica-se diante de quadro de imprevisibilidade ou de previsibilidade, porém diante de consequências incalculáveis e de grande impacto na relação contratual, não sendo razoável exigir-se, como regra geral, o cômputo de todas as possíveis variações de preços sofridas pelos insumos de materiais, as quais se inserem, via de regra, em álea ordinária afeta ao risco do contratado.

2 - Havendo desequilíbrio na equação econômica financeira de insumos de materiais nos contratos administrativos de obras contratadas pela Administração Municipal, o mesmo poderá ser revisto.

3 - Para a caracterização do desequilíbrio contratual, deve-se fazer a análise do contrato como um todo, considerando o comportamento dos preços dos insumos de materiais, a data da apresentação da proposta e avaliar o impacto total no contrato.

4 - Em nenhuma hipótese os preços dos insumos decorrentes da revisão ultrapassarão os praticados na tabela mais atual do SINAPI (preços referenciados na peça técnica, orçamento quantitativo, do projeto básico, que originou o contrato.

5 - A concessão do reequilíbrio contratual somente será permitida pelo Município, após ficar caracterizada a onerosidade no âmbito do contrato.

6 - ***Caberá ao contratado apresentar provas inequívocas do ônus a maior, suportado na execução do contrato da obra em que é requerido o reequilíbrio através de as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços.***

7 - Deve restar nitidamente caracterizada a relação do aumento dos custos, a fim de que se evite aumento desarruado no lucro.

8 - A comprovação da necessidade do reequilíbrio de preço, resultante da suposta elevação anormal de custos, exige a **apresentação das composições de custo unitário dos serviços pertinentes aos insumos a reequilibrar**, inclusive os custos indiretos do contratado., bem como as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços.

9 -Eventual desequilíbrio econômico financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um insumo, vez que a avaliação da equidade do contrato deve ser resultado de um exame global de avença, haja vista que outros itens podem ter passado por diminuições de preço.

10 – Não será admitida a revisão de preços sob o argumento de compatibiliza-los aos praticados em outros contratos do Município, pois a adoção de preços diferentes em contratos distintos não implica ruptura do equilíbrio econômico financeiros da proposta vencedora da licitação.

11 – O estágio de execução contratual, cronograma físico financeiro e percentual de medições, também é fator essencial a ser considerado na análise.

12 – O mero aumento de preço do insumo para além da expectativa inflação não é, por si só, fundamento para reequilíbrio. O aumento do preço deve ser **expressivo, anormal e impossível de ser previsto quando da formulação da proposta**. Pequenas diferenças de preço em relação ao aspecto inflacionário configuram álea empresarial e deve ser suportado pela contratada (TCU Acórdão 3024/2013-Plenário).

DAS PENDÊNCIAS:

O item 8 da fundamentação exige a apresentação das composições de custo unitário dos serviços pertinentes aos insumos a reequilibrar. Nesta entoada a empresa apresentou as seguintes composições:

COMPOSIÇÃO 01 – Fabricação de forma para vigas em chapa de madeira compensada resinada E=17mm, com custo unitário de R$ 83,34/m2

COMPOSIÇÃO 02 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 5.00 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 5,92/Kg

COMPOSIÇÃO 03 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 6,49/Kg

COMPOSIÇÃO 04 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 6,25/Kg

COPMPOSIÇÃO 05 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 5,67/Kg

COMPOSIÇÃO 06 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 4,82/Kg

COMPOSIÇÃO 07 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 4,824,81/Kg

COMPOSIÇÃO 08 Execução de Concreto FCK=35 Mpa fornecimento e execução, com custo de R$ 305,37/m3

Pois bem, quanto as composições apresentadas cabem as seguintes considerações:

O objetivo da apresentação da composição de custo unitário da proposta é justamente saber qual foi o custo do insumo que está sendo requerido o reequilíbrio, por isso o custo unitário final da composição deve ser obrigatoriamente igual ao item da planilha orçado da proposta.

Supondo que o custo unitário do serviço apresentado na proposta é igual ao da composição de custo unitário, aí sim teremos o custo do insumo original da proposta, para poder balizar com o custo apresentado da nota fiscal de compra do insumo a época da utilização na obra (com a comprovação da apresentação do diário de obras) verificando o aumento significativo.

001929

A composição 01 que corresponde a fabricação de forma, no orçamento original corresponde aos itens 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.2, 7.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 11.1.1, 12.1.1, 13.1.1, 14.1.1, todas com custos diferentes na planilha orçamentária da proposta da empresa, ou seja, a empresa deveria apresentar para o item forma 13 composições de custo unitários com os valores iguais ao da proposta.

A composição 02 corresponde a 8 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 8 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 03 corresponde a 8 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 8 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 04 corresponde a 10 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 10 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 05 corresponde a 5 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 5 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 06 corresponde a 6 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 6 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 07 corresponde a 5 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 5 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 08 corresponde a 12 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 12 composições de custo unitários com os valores da proposta

Neste sentido para melhor elucidar as informações constatados por essa fiscalização elaboramos a planilha que segue explicitando os dados.

Item	Descriminação	unid	Preço Unitário Proposta	Preço Unitário Composição	Situação
2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34	diferente e incompatível
2.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,33	5,92	diferente e incompatível
2.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,39	6,49	diferente e incompatível
2.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,16	5,67	diferente e incompatível
2.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,08	4,82	diferente e incompatível
2.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37	diferente e incompatível
3.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	10,12	83,34	diferente e incompatível
3.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	8,50	5,92	diferente e incompatível
3.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,14	6,25	diferente e incompatível
3.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	300,00	305,37	diferente e incompatível
4.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34	diferente e incompatível
4.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,11	5,92	diferente e incompatível
4.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,35	6,49	diferente e incompatível
4.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,33	6,25	diferente e incompatível
4.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,14	4,82	diferente e incompatível
4.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,81	diferente e incompatível
5.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	84,47	83,34	diferente e incompatível
5.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,36	5,92	diferente e incompatível
5.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,14	6,25	diferente e incompatível
5.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37	diferente e incompatível
6.1.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	84,17	83,34	diferente e incompatível
6.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,11	6,49	diferente e incompatível
6.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,12	6,25	diferente e incompatível
6.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37	diferente e incompatível
7.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	84,16	83,34	diferente e incompatível
7.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	5,92	diferente e incompatível
7.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,49	diferente e incompatível
7.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,25	diferente e incompatível
7.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	5,67	diferente e incompatível
7.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,82	diferente e incompatível
7.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,00	4,81	diferente e incompatível
7.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	419,00	305,37	diferente e incompatível
8.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34	diferente e incompatível

Ítem	Descriminação	unid	Preço Unitário Proposta	Preço Unitário Composição
8.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	6,25
8.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37
9.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34
9.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	6,49
9.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	6,25
9.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	320,00	305,37
10.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34
10.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	5,92
10.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,49
10.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,25
10.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	5,67
10.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,82
10.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37
11.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34
11.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	4,81
11.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37
12.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34
12.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	5,92
12.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,49
12.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,25
12.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	5,67
12.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,82
12.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	320,00	305,37
13.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34
13.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	4,81
13.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	419,00	305,37
14.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	75,00	83,34
14.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	5,92
14.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,49
14.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,25
14.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	5,67
14.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,82
14.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,81
14.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37

Como conclusão deste item da fundamentação não é possível fazer a análise para o cálculo do reequilíbrio.

Quanto a apresentação das notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços, cabe as seguintes considerações.

Foi apresentado pela empresa executora as notas fiscais nº 407 e 554 folhas nº 1022 e 1023 do PA, correspondente A SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE CONCRETO USINADO FCK 35 MPA BOMBEADO.

O reequilíbrio é feito somente sobre os insumos(materiais), conforme consta na própria composição 08 o qual é apresentada os materiais areia média, cimento Portland e pedra britada.

A empresa obrigatoriamente deve apresentar notas fiscais dos materiais da composição que originou a proposta e não como foi protocolado no pedido de reequilíbrio, uma vez que não tem como comparar a aumento alusivo dos insumos se não foi apresentado nota fiscal dos insumos.

Outra situação que cabe explicitar é sobre as notas fiscais da madeira, folhas nº 1015, 1016 e 1017 do PA.

Numa conversa informal no canteiro de obras, o responsável técnico e proprietário da empresa executora, me questionou sobre reequilibrar a madeira, indaguei ao mesmo que tinha que ser comprovado através de notas fiscais de compra, o proprietário afirmou que tinha comprado sem nota fiscal.

Passado isso a empresa neste momento apresentou as 03 notas fiscais de um bloco manual de notas com datas de 10 de maio de 2021, 15 de junho de 2022 e 20 de agosto de 2021, como sendo o fornecedor Engitec Engenharia Materiais de Construção e Pré-Moldados com CNPJ nº 03.438.720/0001-21, conforme segue abaixo.

Engitec
ENGENHARIA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E PRÉ-MOLDADOS

CLEDI F. HENZEL & CIA LTDA
Fone/Fax (49) 3644-1547
Av. Arnaldo Busato, 1351 - Bairro Copasa - CEP 85700-000 - Barracão - PR.

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D"
Nº 6862
00101
CNPJ nº 03.438.720/0001-21
Inscr. Est.: 90197673-26

Data 15 de junho de 2022
Sr.: Bruno H. Dongolini ME
Endereço: Rua D. Pedro I - 219 - Centro - SAS.
Cidade: Santo Antônio do Sudoeste Estado: PR
CPF/CNPJ: 23904 344 0001-06

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
50	madurit 17mm	100,00	5.000,00

SimeGRAF - Artes Gráficas Silva Ltda. - CNPJ: 01.243.561/0001-03 - FRANCISCATA-PR
Total Geral R$ 5.000,00

A data de 15 de junho de 2022 ainda não aconteceu, e por si só é uma informação contraditória.

Como não sou especialista na área de tributação e diante dos fatos que narrei havia indícios de documentos falsos, e por isso solicitei ao setor competente do município que fizesse uma diligência das notas fiscais e da referida empresa, o qual resultou na figura abaixo.

```
SEFA/CRE          CIF-CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS          05/04/2022
N115586           INFORMACOES CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES        09:08:26.4
-------------------------------------------------------------------------------
CAD.ICMS/PR.....: 90197673-26                CNPJ: 03438720/0001-21 (MATRIZ)

Nome Empresarial: CLEDI F.HENZEL & CIA LTDA
Titulo Estabel..: ENGITEC MATERIAIS DE CONSTRUCOES
Endereco Instal.: AV ARNALDO BUSATO 1351 - SALA 01
                  COPASA - CEP 85700-000 - BARRACAO - PR
                  TEL (49)3644-1547    FAX -x-          CEL -x-
Municipio.......: DRR 14 - 7449-7 (BARRACAO - PR) DESDE 12/1999
Sit. Cad. Atual.: BAIXADO - (01/2020)        ( SRP 8.1011.112 DESDE 01/2020 )
Reg. Pag. Atual.: REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1 - DESDE 01/2017

Autoriz.Uso P.D.: Consultar SEFANET      Qtd. Equipam. ECF: Consultar SEFANET
Inicio Atividade: 12/1999                Proj.Fiscalizacao: NÃO
Encer. Atividade: 05/2017                SPED.............: NFEC / EFD / ....
Natur. Juridica : 206-2 SOC. EMPRESARIA LTDA                NFCA / .... / ....
Contabilista....: PR-052249/O-5 CPF: 862.532.809-10 Telefone: (49)3644-1912
                  ROBSON ROBERTO RIBEIRO
```

Através de consulta no cadastro de contribuintes do ICMS deixa claro que a empresa encerrou as atividades em 05/2017, ou seja, as notas fiscais não tem validade, não sendo passível de análise para o reequilíbrio dest6e item.

É O PARECER:

Preliminarmente, intime-se a Empresa Requerente para que no prazo de 05(cinco) dias, apresente os seguintes documentos para que possa ser feita a análise completa do pleito.

A – A Empresa Requerente deverá solicitar novamente o reequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado da coma apresentação das planilhas , documentos que comprovem a alteração imprevisível e extraordinária do preço dos insumos, acompanhando de notas fiscais de compra dos mesmos, comprovando que os insumos foram comprados após o evento que gerou a variação dos preços, demonstrando a variação extraordinária e imprevisível dos preços dos insumos, causando significativo impacto no contrato de modo a trazer uma excessiva onerosidade a empresa requerente.

B – Apresentar a composição orçamentária original, da proposta vencedora da licitação, dos itens onde consta o insumo.

C – Apresentar a composição orçamentária original utilizando o preço do insumo atualizado.

D – Apresentar o cálculo da variação percentual do item do orçamento, entre a data da proposta e a data das notas fiscais.

E – Apresentar o cálculo da variação percentual efetivo da variação extraordinária do item, pela diferença entre os percentuais de variação da composição e da inflação.

F – Dividir o valor a reequilibrar pleiteado pelo valor total da obra, para se ter o percentual representativo de aumento.

Decorrido o prazo assinalado, com a apresentação dos documentos supracitados acima, retorne o PA a essa Fiscalização.

Decorrido o prazo assinalado, sem a apresentação dos documentos, presume-se desinteresse do pedido de reequilíbrio por parte do requerente, motivo pelo qual, desde já a Fiscalização Manifesta-se pela Arquivamento do Pedido.

Capanema, 11 de abril de 2.022

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053

Assinado de forma digital por RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053
Dados: 2022.04.11 13:50:32 -03'00'

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Com relação a Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Notifico a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME para que no prazo de 5(cinco) dias úteis, providencie as informações solicitados no Parecer Técnico nº 02/2022, que segue em anexo, para que o fiscal de contrato possa avaliar sua solicitação.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

Tramitação do Processo

Processo: **703/2022** Data: **21/03/2022 14:45** Situação: **Encaminhado**

Requerente: **BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME** Documento: **23.903.344/0001-06**

Contato: **BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME - Cel: 46999232333 - Inz.construtora@gmail.com**

Assunto: **LICITAÇÃO/OBRAS - PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANC - Versão: 1**

Descrição: Conforme anexo

Ocorrência: 3 Data: 11/04/2022 14:02:00 Previsão: 12/04/2022

De: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI

Etapa: LICITAÇÃO Confirmação: não

Descrição: ENCAMINHADO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA DAR CIENCIA AO EMPRESA REQUERENTE

Ocorrência: 2 Data: 22/03/2022 08:41:00 Previsão: 12/04/2022

De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI Para: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA

Etapa: ANÁLISE FISCAL/ENGENHEIRO Confirmação: OK

Descrição: ENCAMINHO ESSE PA PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO A RESPEITO DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Ocorrência: 1 Data: 21/03/2022 14:45:28 Previsão: 22/03/2022

De: FABIANA SCHULZ PADILHA Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI

Etapa: LICITAÇÃO Confirmação: OK

Descrição: Abertura do processo.

ANEXOS

nexo	Descrição
BRN3C2AF43AD90C_087168.pdf	requerimento

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	segunda-feira, 11 de abril de 2022 17:04
Para:	'lnz.construtora@gmail.com'
Assunto:	NOTIFICAÇÃO SOBRE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
Anexos:	notificação URGENTE PEDIDO DE REEQUILIBRIO.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em:	segunda-feira, 11 de abril de 2022 17:04
Para:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Return receipt
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00014.txt

The original message was received at Mon, 11 Apr 2022 17:03:47 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lnz.construtora@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lnz.construtora@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

001041

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

CONTRA NOTIFICAÇÃO

À
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CAPANEMA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO
TP Nº 18/2020
CONTRATADA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI
OBJETO: CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICIPIO DE CAPANEMA

Senhores,

Pelo presente instrumento, a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.903.344/0001-06, com sede provisória na Rua Don Pedro I, nº 219, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR, neste ato representado pelo Sr. BRUNO HENRIQUE LANZARINI, em caráter preliminar, vem através deste, salientar do acompanhamento da execução da obra e a verificação das condições sendo diligente ao examinar o contrato e verificar a possibilidade de atender, de forma profissional e cuidadosa, todos os termos contratuais.

Respondemos assim a notificação enviada a empresa para retificação da planilha em anexo e solicitamos nova analise do processo ao setor de engenharia do Municipio de Capanema, os itens solicitados na notificação foram atendidos na planilha e nas notas fiscais em anexo

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 12 de abril de 2022

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

CPF 057242189-33

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

Processo: **943/2022**
Data: 12/04/2022 Hora: 01:45
Assunto:
LICITACAO SOLICITACAO DE ADITIV
Requerente:
BRUNO HENRIQUE LANZARINI

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
2.3.2/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,43
	BDI	%	26,44		R$ 1,95
			TOTAL		**R$ 7,39**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 9,18	R$ 9,18
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
2.3.2/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,18
	BDI	%	26,44		R$ 2,95
			TOTAL		**R$ 14,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 3,26	R$ 3,26
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
2.3.3/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,26
	BDI	%	26,44		R$ 1,89
			TOTAL		**R$ 7,16**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 7,92	R$ 7,92
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
2.3.3/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 9,92
	BDI	%	26,44		R$ 2,62
			TOTAL		**R$ 12,54**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 2,98	R$ 2,98
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
2.3.4/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,48
	BDI	%	26,44		R$ 1,60
			TOTAL		**R$ 6,08**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,07	R$ 9,07
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
2.3.4/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 10,57
	BDI	%	26,44		R$ 2,79
			TOTAL		**R$ 13,36**

COMPOSIÇAO PLANILHA

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS

EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 285,00	R$ 285,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
2.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 309,03
	BDI	%	26,44		R$ 110,97
			TOTAL		**R$ 420,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS

EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 430,00	R$ 430,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
2.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 454,03
	BDI	%	26,44		R$ 119,86

		TOTAL		R$ 573,89

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,81	R$ 3,81
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
4.3.2/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,81
	BDI	%	26,44		R$ 1,53
			TOTAL		**R$ 7,35**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 9,18	R$ 9,18
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
4.3.2/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,18
	BDI	%	26,44		R$ 2,95
			TOTAL		**R$ 14,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
4.3.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,41
	BDI	%	26,44		R$ 1,92
			TOTAL		**R$ 7,33**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 8,57	R$ 8,57
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
4.3.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,55
	BDI	%	26,44		R$ 2,78
			TOTAL		**R$ 13,33**

COMPOSIÇAO PLANILHA

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 4,15	R$ 4,15
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
4.3.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 5,65
	BDI	%	26,44		R$ 1,49
			TOTAL		**R$ 7,14**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,07	R$ 9,07
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
4.3.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 10,57
	BDI	%	26,44		R$ 2,79
			TOTAL		**R$ 13,36**

COMPOSIÇAO PLANILHA

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 2,77	R$ 2,77
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
4.3.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,42
	BDI	%	26,44		R$ 1,58
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 7,94	R$ 7,94
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
4.3.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 9,59
	BDi	%	26,44		R$ 2,53
			TOTAL		**R$ 12,12**

COMPOSIÇAO PLANILHA

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 285,00	R$ 285,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
4.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 309,03
	BDI	%	26,44		R$ 110,97
			TOTAL		**R$ 420,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 430,00	R$ 430,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
4.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 454,03
	BDI	%	26,44		R$ 119,86
			TOTAL		**R$ 573,89**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,67	R$ 3,67
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
5.3.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,65
	BDI	%	26,44		R$ 1,49
			TOTAL		**R$ 7,14**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 8,57	R$ 8,57
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
5.3.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,55
	BDI	%	26,44		R$ 2,78
			TOTAL		**R$ 13,33**

COMPOSIÇAO PLANILHA

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 285,00	R$ 285,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
5.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 309,03
	BDI	%	26,44		R$ 110,97
			TOTAL		**R$ 420,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 430,00	R$ 430,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
5.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 454,03
	BDI	%	26,44		R$ 119,86
			TOTAL		**R$ 573,89**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,62	R$ 3,62
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
	MAO DE OBRA				
6.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,62
	BDI	%	26,44		R$ 1,48
			TOTAL		**R$ 7,11**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 9,18	R$ 9,18
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
	MAO DE OBRA				
6.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,18
	BDI	%	26,44		R$ 2,95
			TOTAL		**R$ 14,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,65	R$ 3,65
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
	MAO DE OBRA				
6.2.2	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,63
	BDI	%	26,44		R$ 1,49
			TOTAL		**R$ 7,12**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 9,73	R$ 9,73
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
6.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,71
	BDI	%	26,44		R$ 3,09
			TOTAL		**R$ 14,80**

COMPOSIÇAO PLANILHA

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 285,00	R$ 285,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
6.3.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 309,03
	BDI	%	26,44		R$ 110,97
			TOTAL		**R$ 420,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 430,00	R$ 430,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
6.3.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 454,03
	BDI	%	26,44		R$ 119,86
			TOTAL		**R$ 573,89**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,53	R$ 3,53
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,02	R$ 0,60
7.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 9,18	R$ 9,18
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
7.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,18
	BDI	%	26,44		R$ 2,95
			TOTAL		**R$ 14,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
7.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 9,73	R$ 9,73
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
7.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,71
	BDI	%	26,44		R$ 3,09
			TOTAL		**R$ 14,80**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 2,74	R$ 2,74
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
7.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 4,74
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 9,26	R$ 9,26
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
7.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,26
	BDI	%	26,44		R$ 2,97
			TOTAL		**R$ 14,24**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 3,25	R$ 3,25
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 5,95	R$ 0,45
7.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,75
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,07	R$ 9,07
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
7.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 10,57
	BDI	%	26,44		R$ 2,79
			TOTAL		**R$ 13,36**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 2,30	R$ 2,30
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
7.2.6	**MAO DE OBRA**				

7.2.6	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 3,95
	BDI	%	26,44		R$ 1,04
			TOTAL		**R$ 5,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 8,98	R$ 8,98
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
7.2.6	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 10,63
	BDI	%	26,44		R$ 2,81
			TOTAL		**R$ 13,44**

COMPOSIÇAO PLANILHA

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 307,46	R$ 307,46
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
7.3.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 331,49
	BDI	%	26,44		R$ 87,51
			TOTAL		**R$ 419,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 430,00	R$ 430,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
7.3.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 454,03
	BDI	%	26,44		R$ 119,86
			TOTAL		**R$ 573,89**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
8.2.1	**MAO DE OBRA**				

8.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 9,73	R$ 9,73
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
	MAO DE OBRA				
8.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,71
	BDI	%	26,44		R$ 3,09
			TOTAL		**R$ 14,80**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,53	R$ 3,53
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,02	R$ 0,60
	MAO DE OBRA				
9.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 10,63	R$ 10,63
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
	MAO DE OBRA				
9.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 12,63
	BDI	%	26,44		R$ 3,34
			TOTAL		**R$ 15,97**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
	MAO DE OBRA				
9.2.2	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46

			TOTAL	**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 8,42	R$ 8,42
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
9.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,40
	BDI	%	26,44		R$ 2,75
			TOTAL		**R$ 13,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,53	R$ 3,53
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,02	R$ 0,60
10.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 10,63	R$ 10,63
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
10.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 12,63
	BDI	%	26,44		R$ 3,34
			TOTAL		**R$ 15,97**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
10.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 8,42	R$ 8,42
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
10.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,40
	BDI	%	26,44		R$ 2,75
			TOTAL		**R$ 13,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 2,74	R$ 2,74
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
10.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 4,74
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 8,45	R$ 8,45
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
10.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,45
	BDI	%	26,44		R$ 2,76
			TOTAL		**R$ 13,21**

COMPOSIÇAO PLANILHA
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 3,25	R$ 3,25
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 5,95	R$ 0,45
10.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,75
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,75	R$ 9,75
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45

10.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 11,25
	BDI	%	26,44		R$ 2,97
			TOTAL		**R$ 14,22**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 3,88	R$ 3,88
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,05	R$ 0,61
11.2.1	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 7,08	R$ 7,08
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
11.2.1	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 8,73
	BDI	%	26,44		R$ 2,31
			TOTAL		**R$ 11,04**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,53	R$ 3,53
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,02	R$ 0,60
12.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 10,63	R$ 10,63
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
12.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 12,63

	BDI	%	26,44		R$ 3,34
			TOTAL		**R$ 15,97**

COMPOSIÇAO PLANILHA
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
12.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 7,80	R$ 7,80
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
12.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 9,78
	BDI	%	26,44		R$ 2,58
			TOTAL		**R$ 12,36**

COMPOSIÇAO PLANILHA
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 2,74	R$ 2,74
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
12.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 4,74
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 8,45	R$ 8,45
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
12.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,45
	BDI	%	26,44		R$ 2,76
			TOTAL		**R$ 13,21**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 3,25	R$ 3,25
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 5,95	R$ 0,45
12.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,75
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,75	R$ 9,75
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
12.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 11,25
	BDI	%	26,44		R$ 2,97
			TOTAL		**R$ 14,22**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 3,88	R$ 3,88
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,05	R$ 0,61
13.2.1	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 7,08	R$ 7,08
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
13.2.1	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 8,73
	BDI	%	26,44		R$ 2,31
			TOTAL		**R$ 11,04**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6,3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,53	R$ 3,53

	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,02	R$ 0,60
14.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 10,63	R$ 10,63
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
14.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 12,63
	BDI	%	26,44		R$ 3,34
			TOTAL		**R$ 15,97**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
14.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 7,80	R$ 7,80
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
14.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 9,78
	BDI	%	26,44		R$ 2,58
			TOTAL		**R$ 12,36**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 2,74	R$ 2,74
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
14.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60

					R$ 4,74
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
				TOTAL	**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 8,45	R$ 8,45
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
14.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,45
	BDI	%	26,44		R$ 2,76
				TOTAL	**R$ 13,21**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 3,25	R$ 3,25
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 5,95	R$ 0,45
14.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,75
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
				TOTAL	**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,75	R$ 9,75
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
14.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 11,25
	BDI	%	26,44		R$ 2,97
				TOTAL	**R$ 14,22**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 3,88	R$ 3,88
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,05	R$ 0,61
14.2.6	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
				TOTAL	**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 7,08	R$ 7,08
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
14.2.6	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 8,73
	BDI	%	26,44		R$ 2,31
			TOTAL		**R$ 11,04**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
2.3.2/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,43
	BDI	%	26,44		R$ 1,95
			TOTAL		**R$ 7,39**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 9,18	R$ 9,18
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
2.3.2/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,18
	BDI	%	26,44		R$ 2,95
			TOTAL		**R$ 14,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 3,26	R$ 3,26
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
2.3.3/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,26
	BDI	%	26,44		R$ 1,89
			TOTAL		**R$ 7,16**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 7,92	R$ 7,92
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
2.3.3/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 9,92
	BDI	%	26,44		R$ 2,62
			TOTAL		**R$ 12,54**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 2,98	R$ 2,98
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
2.3.4/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,48
	BDI	%	26,44		R$ 1,60
			TOTAL		**R$ 6,08**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

ITENS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,07	R$ 9,07
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
2.3.4/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 10,57
	BDI	%	26,44		R$ 2,79
			TOTAL		**R$ 13,36**

COMPOSIÇAO PLANILHA

TABELA CONCRETO FCK 35MPA

UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS

EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 285,00	R$ 285,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
2.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 309,03
	BDI	%	26,44		R$ 110,97
			TOTAL		**R$ 420,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

TABELA CONCRETO FCK 35MPA

UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS

EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 430,00	R$ 430,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
2.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 454,03
	BDI	%	26,44		R$ 119,86

			TOTAL	**R$ 573,89**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,81	R$ 3,81
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
4.3.2/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,81
	BDI	%	26,44		R$ 1,53
			TOTAL		**R$ 7,35**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 9,18	R$ 9,18
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
4.3.2/	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,18
	BDI	%	26,44		R$ 2,95
			TOTAL		**R$ 14,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,43	R$ 3,43
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
4.3.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,41
	BDI	%	26,44		R$ 1,92
			TOTAL		**R$ 7,33**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 8,57	R$ 8,57
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
4.3.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,55
	BDI	%	26,44		R$ 2,78
			TOTAL		**R$ 13,33**

COMPOSIÇAO PLANILHA

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 4,15	R$ 4,15
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
4.3.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 5,65
	BDI	%	26,44		R$ 1,49
			TOTAL		**R$ 7,14**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,07	R$ 9,07
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
4.3.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 10,57
	BDI	%	26,44		R$ 2,79
			TOTAL		**R$ 13,36**

COMPOSIÇAO PLANILHA

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 2,77	R$ 2,77
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
4.3.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,42
	BDI	%	26,44		R$ 1,58
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 7,94	R$ 7,94
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
4.3.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 9,59
	BDI	%	26,44		R$ 2,53
			TOTAL		**R$ 12,12**

COMPOSIÇAO PLANILHA

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 285,00	R$ 285,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
4.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 309,03
	BDI	%	26,44		R$ 110,97
			TOTAL		**R$ 420,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 430,00	R$ 430,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
4.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 454,03
	BDI	%	26,44		R$ 119,86
			TOTAL		**R$ 573,89**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,67	R$ 3,67
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
5.3.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,65
	BDI	%	26,44		R$ 1,49
			TOTAL		**R$ 7,14**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 8,57	R$ 8,57
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
5.3.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,55
	BDI	%	26,44		R$ 2,78
			TOTAL		**R$ 13,33**

COMPOSIÇAO PLANILHA

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 285,00	R$ 285,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
5.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 309,03
	BDI	%	26,44		R$ 110,97
				TOTAL	**R$ 420,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 430,00	R$ 430,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
5.4.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 454,03
	BDI	%	26,44		R$ 119,86
				TOTAL	**R$ 573,89**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,62	R$ 3,62
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
6.2.1	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,62
	BDI	%	26,44		R$ 1,48
				TOTAL	**R$ 7,11**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 9,18	R$ 9,18
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
6.2.1	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,18
	BDI	%	26,44		R$ 2,95
				TOTAL	**R$ 14,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA

ITENS **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,65	R$ 3,65
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
6.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,63
	BDI	%	26,44		R$ 1,49
			TOTAL		**R$ 7,12**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

ITENS **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 9,73	R$ 9,73
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
6.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,71
	BDI	%	26,44		R$ 3,09
			TOTAL		**R$ 14,80**

COMPOSIÇAO PLANILHA

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 285,00	R$ 285,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
6.3.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 309,03
	BDI	%	26,44		R$ 110,97
			TOTAL		**R$ 420,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 430,00	R$ 430,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
6.3.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 454,03
	BDI	%	26,44		R$ 119,86
			TOTAL		**R$ 573,89**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,53	R$ 3,53
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,02	R$ 0,60
7.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 9,18	R$ 9,18
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
7.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,18
	BDI	%	26,44		R$ 2,95
			TOTAL		**R$ 14,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
7.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 9,73	R$ 9,73
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
7.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,71
	BDI	%	26,44		R$ 3,09
			TOTAL		**R$ 14,80**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 2,74	R$ 2,74
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
7.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 4,74
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 9,26	R$ 9,26
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
7.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,26
	BDI	%	26,44		R$ 2,97
			TOTAL		**R$ 14,24**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 3,25	R$ 3,25
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 5,95	R$ 0,45
7.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,75
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,07	R$ 9,07
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
7.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 10,57
	BDI	%	26,44		R$ 2,79
			TOTAL		**R$ 13,36**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 2,30	R$ 2,30
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
7.2.6	**MAO DE OBRA**				

7.2.6	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 3,95
	BDI	%	26,44		R$ 1,04
			TOTAL		**R$ 5,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 8,98	R$ 8,98
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
	MAO DE OBRA				
7.2.6	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 10,63
	BDI	%	26,44		R$ 2,81
			TOTAL		**R$ 13,44**

COMPOSIÇAO PLANILHA

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 307,46	R$ 307,46
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
7.3.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 331,49
	BDI	%	26,44		R$ 87,51
			TOTAL		**R$ 419,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

TABELA CONCRETO FCK 35MPA UNIDADE QUANT. VALOR UNI VALOR TO

ITENS **EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK 35MPA**

	INSUMOS				
	CONCRETO	M3	1	R$ 430,00	R$ 430,00
	EQUIPAMENTOS				
	BOMBA LANÇA	H	1	R$ 10,00	R$ 10,00
7.3.1	**MAO DE OBRA**				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 8,04	R$ 8,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 5,99	R$ 5,99
					R$ 454,03
	BDI	%	26,44		R$ 119,86
			TOTAL		**R$ 573,89**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
8.2.1	**MAO DE OBRA**				

8.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 9,73	R$ 9,73
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
	MAO DE OBRA				
8.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 11,71
	BDI	%	26,44		R$ 3,09
			TOTAL		**R$ 14,80**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,53	R$ 3,53
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,02	R$ 0,60
	MAO DE OBRA				
9.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 10,63	R$ 10,63
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
	MAO DE OBRA				
9.2.1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 12,63
	BDI	%	26,44		R$ 3,34
			TOTAL		**R$ 15,97**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
	MAO DE OBRA				
9.2.2	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46

				TOTAL	R$ 7,00

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 8,42	R$ 8,42
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
9.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,40
	BDI	%	26,44		R$ 2,75
				TOTAL	**R$ 13,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,53	R$ 3,53
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,02	R$ 0,60
10.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
				TOTAL	**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 10,63	R$ 10,63
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
10.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 12,63
	BDI	%	26,44		R$ 3,34
				TOTAL	**R$ 15,97**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
10.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
				TOTAL	**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 8,42	R$ 8,42
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
	MAO DE OBRA				
10.2.3	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,40
	BDI	%	26,44		R$ 2,75
			TOTAL		**R$ 13,14**

COMPOSIÇAO PLANILHA
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 2,74	R$ 2,74
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
10.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 4,74
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 8,45	R$ 8,45
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
10.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,45
	BDI	%	26,44		R$ 2,76
			TOTAL		**R$ 13,21**

COMPOSIÇAO PLANILHA
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 3,25	R$ 3,25
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 5,95	R$ 0,45
10.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,75
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,75	R$ 9,75
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45

10.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 11,25
	BDI	%	26,44		R$ 2,97
			TOTAL		**R$ 14,22**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 3,88	R$ 3,88
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,05	R$ 0,61
11.2.1	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 7,08	R$ 7,08
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
11.2.1	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 8,73
	BDI	%	26,44		R$ 2,31
			TOTAL		**R$ 11,04**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,53	R$ 3,53
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,02	R$ 0,60
12.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 10,63	R$ 10,63
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
12.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 12,63

	BDI	%	26,44		R$ 3,34
				TOTAL	**R$ 15,97**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
	MAO DE OBRA				
12.2.3	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
				TOTAL	**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 7,80	R$ 7,80
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
	MAO DE OBRA				
12.2.3	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 9,78
	BDI	%	26,44		R$ 2,58
				TOTAL	**R$ 12,36**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 2,74	R$ 2,74
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
	MAO DE OBRA				
12.2.4	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 4,74
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
				TOTAL	**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 8,45	R$ 8,45
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
	MAO DE OBRA				
12.2.4	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,45
	BDI	%	26,44		R$ 2,76
				TOTAL	**R$ 13,21**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 3,25	R$ 3,25
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 5,95	R$ 0,45
12.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,75
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL		**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,75	R$ 9,75
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
12.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 11,25
	BDI	%	26,44		R$ 2,97
			TOTAL		**R$ 14,22**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 3,88	R$ 3,88
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,05	R$ 0,61
13.2.1	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 7,08	R$ 7,08
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
13.2.1	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 8,73
	BDI	%	26,44		R$ 2,31
			TOTAL		**R$ 11,04**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 3,53	R$ 3,53

	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,02	R$ 0,60
14.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 6.3MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 6,30 MM	KG	1	R$ 10,63	R$ 10,63
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
14.2.2	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 12,63
	BDI	%	26,44		R$ 3,34
			TOTAL		**R$ 15,97**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 3,56	R$ 3,56
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
14.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
			TOTAL		**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 8MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 8 MM	KG	1	R$ 7,80	R$ 7,80
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,096	R$ 6,00	R$ 0,58
14.2.3	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 9,78
	BDI	%	26,44		R$ 2,58
			TOTAL		**R$ 12,36**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 2,74	R$ 2,74
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
14.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60

				R$ 4,74
BDI	%	26,44		R$ 1,25
			TOTAL	**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 10MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 10 MM	KG	1	R$ 8,45	R$ 8,45
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
14.2.4	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 8,04	R$ 0,80
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 5,99	R$ 0,60
					R$ 10,45
	BDI	%	26,44		R$ 2,76
				TOTAL	**R$ 13,21**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 3,25	R$ 3,25
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 5,95	R$ 0,45
14.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,75
	BDI	%	26,44		R$ 1,25
				TOTAL	**R$ 6,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 9,75	R$ 9,75
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
14.2.5	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 11,25
	BDI	%	26,44		R$ 2,97
				TOTAL	**R$ 14,22**

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 3,88	R$ 3,88
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,05	R$ 0,61
14.2.6	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 5,54
	BDI	%	26,44		R$ 1,46
				TOTAL	**R$ 7,00**

COMPOSIÇAO REEQUILIBRIO

ITENS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 16 MM
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 16 MM	KG	1	R$ 7,08	R$ 7,08
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,1	R$ 6,00	R$ 0,60
14.2.6	**MAO DE OBRA**				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 8,73
	BDI	%	26,44		R$ 2,31
			TOTAL		**R$ 11,04**

001089 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2021 14:48:17

RECEBEMOS de (GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 19.243,90 DESTINATÁRIO: 1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI		NF-e Nº: 72050 Série: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI	

GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO
Acesso Florenal Ribeiro, 920
QUEDAS DO PALMITAL
CHAPECO - SC
89815-290
Tel: 4933283200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 72050
Série: 002
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4221.0307.7152.8200.0233.5500.2000.0720.5015.7931.3642
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	342210055396398 - 29/03/2021 - 14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL SUBSTITUTO	CNPJ
255928548		07.715.282/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI			23.903.344/0001-06	29/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA DON PEDRO I . 219		CENTRO	85710-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	(46)99935-2539	PR		

DUPLICATURAS

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
18/04/2021	4.810,98	08/05/2021	4.810,98	28/05/2021	4.810,98	17/06/2021	4.810,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.243,90	1.050,56	0,00	0,00	19.243,90

VALOR APRÓX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
3.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(3) Próprio/Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				2.116,10	2.116,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR I.P.I	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
573	CA-60 4.2 MM R12M(50 BR)	72131000	000	6108	BR KG	200,0000 264,0000	17,5500 13,2955	3.510,00	3.510,00	421,20	0,00	12,00	0,00
588	CA-50 1/4-6.3MM R12M NERV.(25 BR) I	72142000	100	6108	BR KG	200,0000 600,0001	27,0000 9,0000	5.400,00	5.400,00	216,00	0,00	4,00	0,00
587	CA-50 5/16-8.0MM R12M NERV.(10 BR) I	72142000	100	6108	BR KG	100,0000 466,9999	40,6300 8,7002	4.063,00	4.063,00	162,52	0,00	4,00	0,00
589	CA-50 3/8-10.0MM R12M NERV.(7 BR) I	72142000	100	6108	BR KG	30,0000 221,1000	58,6300 7,9552	1.758,90	1.758,90	70,36	0,00	4,00	0,00
1297	CA-50 5/8-16.00MM R12M NERV. (2BRS) I	72142000	100	6108	KG	30,0000 563,9999	150,4000 8,0000	4.512,00	4.512,00	180,48	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CNO 900061838377 ESTADIO MUNICIPAL - CAPANEMA - RUA TAMOIOS, CHACARA Nº7 SUGESTOES E RECLAMACOES ATRAVES DO E-MAIL SAC@GIASSIFERROEACO.COM.BR OU PELO TELEFONE 49 3289-3200 Trib aprox R$: 808,24 Federal, 2.309,27 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC).	

001081

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**407**
Data e Hora da Emissão:	**06/05/2021 14:43:48**
Operador Emissor:	CONCRECAW C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17662924000156** I.E.: **90624728-36** I.M.: **11662** Telefone: **4635521288**
Nome/Razão: **CONCRECAW CONCRETOS LTDA**
Endereço: **AV RIO GRANDE DO SUL, S.N - TERREO - CENTRO - 85750000**
Município: **Planalto** UF: **PR** e-Mail: **eldo@blume.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23903344000106** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **BRUNO HENRIQUE LAZARINI - ME**
Endereço: **RUA DON PEDRO I, 219 - CENTRO - 85710000**
Município: **Santo Antônio do Sudoeste** UF: **PR** e-Mail: **lnz.cosntrutora@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
7.02	Serviço de Concretagem de 17,54 m3 de Concreto Usinado FCK 35 bombeado, valor de R$ 430,00/m3, valor total do serviço R$ 7.542,20 Venda: 6493 Vencimento Boleto 01: 20/05/2021 - 2.514,07 Boleto 02: 03/06/2021 - 2.514,06 Boleto 03: 17/06/2021 - 2.514,07 Dedução: Conforme Lei complementar. 116/2003 item 7.02 da lista	7.542,20	4.252,32	3.289,88	3,00	98,70

Total Serviços (R$)	**7.542,20**					
Total ISS (R$)	**98,70**					
Retenções (R$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**7.542,20**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2083/2016
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

http://www.procon.pr.gov.br/

Autenticidade: D1120EF8.5EB68A61.FD045FF6.99E81C1B (verificada em 06/05/2021 às 14:43:48) Equiplano - NFS-e 500.2005u

001082

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**554**
Data e Hora da Emissão:	**01/07/2021 13:17:47**
Operador Emissor:	CONCRECAW C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17662924000156** I.E.: **90624728-36** I.M.: **11662** Telefone: **4635521288**
Nome/Razão: **CONCRECAW CONCRETOS LTDA**
Endereço: **AV RIO GRANDE DO SUL, S.N - TERREO - CENTRO - 85750000**
Município: **Planalto** UF: **PR** e-Mail: **eldo@blume.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23903344000106** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **BRUNO HENRIQUE LAZARINI - ME**
Endereço: **RUA DON PEDRO I, 219 - CENTRO - 85710000**
Município: **Santo Antônio do Sudoeste** UF: **PR** e-Mail: **lnz.cosntrutora@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
7.02	Serviço de Concretagem de 43,35 m3 de Concreto Usinado FCK 35 valor de R$ 430,00/m3, valor total do serviço R$ 18.640,50 Numero Inscrição da Obra 90.006.18383/77 Nome da Obra Estadio Municipal - Capanema. Venda: 6662 Vencimento: Boleto 01: 12/07/2021 - 6.213,50 Boleto 02: 26/07/2021 - 6.213,50 Boleto 03: 18/08/2021 - 6.213,50 Dedução: Conforme Lei complementar. 116/2003 item 7.02 da lista	18.640,50	11.184,30	7.456,20	3,00	223,69

Total Serviços (R$)	**18.640,50**					
Total ISS (R$)	**223,69**					
Retenções (R$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**18.640,50**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2083/2016
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Autenticidade: 684E7D5C.3A31B5EF.B9AEEADA.12A4B78C (verificada em 01/07/2021 às 13:17:47) Equiplano - NFS-e 500.2005u

001083

Recebemos de GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 30/09/2021 Valor Total: R$ 21.033,00 Destinatário: BRUNO HENRIQUE LANZARINI	**NF-e** Nº.: 78356 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIASSI Ferro & Aço

GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO
Acesso Florenal Ribeiro, 920 - D
QUEDAS DO PALMITAL - CEP: 89815-290
CHAPECO - SC Fone: (49) 3328-3200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 78356
Série: 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0907 7152 8200 0233 5500 2000 0783 5615 7931 3641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS	**342210183144708 - 30/09/2021 09:41:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
255928548		**07.715.282/0002-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BRUNO HENRIQUE LANZARINI	**23.903.344/0001-06**	**30/09/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DON PEDRO I, 219 - .	**ENTRE RIOS**	**85710-000**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	**(46) 99935-2539**	**PR**		

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	15/10/2021	R$ 5.258,25
002	30/10/2021	R$ 5.258,25
003	14/11/2021	R$ 5.258,25
004	29/11/2021	R$ 5.258,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
21.033,00	878,44	0,00	0,00	0,00	347,05	21.033,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,50	21.033,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio, por conta Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2.886,100	2.886,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1297	CA-50 5/8-16.00MM R12M NERV. (2BRS) I	72142000	100	6.108	BR KG	145,00 2.725,9995	134,20 7,1383	19.459,00	19.459,00	778,36	0,00	4,00	0,00
587	CA-50 5/16-8.0MM R12M NERV.(10 BR) I	72142000	100	6.108	BR KG	30,00 140,10	37,00 7,9229	1.110,00	1.110,00	44,40	0,00	4,00	0,00
1407	ARAME RECOZIDO BWG 18 (1,25MM) RL C/ 10 KG	72171090	000	6.108	RL KG	2,00 20,00	232,00 23,20	464,00	464,00	55,68	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CNO 900061838377 - ENTREGAR EM CAPANEMA SUGESTOES E RECLAMACOES ATRAVES DO E-MAIL SAC@GIASSIFERROEACO.COM.BR OU PELO TELEFONE 49 3289-3200 Trib aprox R$: 889,33 Federal, 2.547,16 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC).	

001084

RECEBEMOS DE COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7273 - BRUNO HENRIQUE LANZARINI - EXTREMO OESTE - (R$ 8.251,46)(oito mil e duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 68.858
SÉRIE 1

COSTA FERRO
Ferro e aço

PREENCHA NOSSO FORMULARIO DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE PELO QRCODE

COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco

RUA JANDIR FRANCISCO BERTOTI N.157D
Bairro BELVEDERE,CHAPECO - SC
Fone: (49) 3324-1123, CEP:89810402

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 68.858
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0777 4883 8500 0293 5500 1000 0688 5814 6771 6803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	342210119808598 01/07/2021 18:04:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
256957720		77.488.385/0002-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BRUNO HENRIQUE LANZARINI	7273	23.903.344/0001-06	01-07-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DON PEDRO I N. 219	CENTRO	85.710-000	01-07-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DAS MISSOES	+55 (46) 9923-2333	RS		18:04:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LANZARINI ENGENHARIA	23.903.344/0001-06	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R DON PEDRO I N. 219	CENTRO	85.710-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
SAO JOSE DAS MISSOES	RS	

FATURA/DUPLICATA

20/40/60 BOLETO | OUT=001 Venc=21/07/2021 Valor=2.750,48 | OUT=002 Venc=10/08/2021 Valor=2.750,48 | OUT=003 Venc=30/08/2021
Valor=2.750,50

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.251,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
659,00				791,7500 Kg	791,7500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	PESO	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	VERGALHAO CA60 4.20MM NAC REV | C/ 12M | BR RETA | Ped: 15168	72131000	040	6102	br	200	266,00	16,66	0,00	0,00	3.331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VERGALHAO CA50 06.30MM (1/4") NAC REV | C/ 12M | BR RETA | Ped: 15168	72142000	040	6102	br	15	44,25	31,28	0,00	0,00	469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	VERGALHAO CA50 08.00MM (5/16") IMP IND | C/ 12M | BR RETA | Ped: 15168	72142000	040	6102	br	25	118,50	39,92	0,00	0,00	998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	VERGALHAO CA50 10.00MM (3/8") IMP IND | C/ 12M | BR RETA | Ped: 15168	72142000	040	6101	br	10	74,00	62,54	0,00	0,00	625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VERGALHAO CA50 12.50MM (1/2") NAC REV | C/ 12M | BR RETA | Ped: 15168	72142000	040	6102	br	25	289,00	112,71	0,00	0,00	2.817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS ENTREGA - Nome: LANZARINI ENGENHARIA CNPJ: 23903344000106 Endereco: R DON PEDRO I, 219 Bairro: CENTRO Cidade: SAO JOSE DAS MISSOES-RS CEP: 85710000 | Vendedor: XAP JAIR	

RECEBEMOS de (GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 14.997,95 DESTINATÁRIO: 1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI		NF-e Nº: 73879 Série: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI	

GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO
Acesso Florenal Ribeiro, 920
QUEDAS DO PALMITAL
CHAPECO - SC
89815-290
Tel: 4933283200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 73879
Série: 002
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4221.0507.7152.8200.0233.5500.2000.0738.7915.7931.3646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	342210089569739 - 18/05/2021 - 17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL SUBSTITUTO	CNPJ
255928548		07.715.282/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
1023102: BRUNO HENRIQUE LANZARINI			23.903.344/0001-06	18/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DON PEDRO I . 219		CENTRO	85710-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	(46)99935-2539	PR		

FATURAS

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
07/06/2021	4.999,32	27/06/2021	4.999,32	17/07/2021	4.999,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.997,95	999,04	0,00	0,00	14.977,95

VALOR APRÓX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2.426,44	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(3) Próprio/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1.401,25	1.401,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR I.P.I	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
573	CA-60 4.2 MM R12M(50 BR)	72131000	000	6108	KG	250,0000 330,0000	19,9300 15,0985	4.982,50	4.989,15	598,70	0,00	12,00	0,00
587	CA-50 5/16-8.0MM R12M NERV.(10 BR) I	72142000	100	6108	BR KG	60,0000 280,2000	46,1400 9,8801	2.768,40	2.772,10	110,88	0,00	4,00	0,00
589	CA-50 3/8-10.0MM R12M NERV.(7 BR) I	72142000	100	6108	BR KG	25,0000 184,2500	68,5700 9,3039	1.714,25	1.716,54	68,66	0,00	4,00	0,00
590	CA-50 1/2-12.5MM R12M NERV.(4 BR)I	72142000	100	6108	BR KG	20,0000 230,8000	104,8400 9,0849	2.096,80	2.099,60	83,98	0,00	4,00	0,00
1297	CA-50 5/8-16.00MM R12M NERV. (2BRS) I	72142000	100	6108	BR KG	20,0000 375,9999	170,8000 9,0851	3.416,00	3.420,56	136,82	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CNO 900061838377 - ENTREGAR EM CAPANEMA PR SUGESTOES E RECLAMACOES ATRAVES DO E-MAIL SAC@GIASSIFERROEACO.COM.BR OU PELO TELEFONE 49 3289-3200 Trib aprox R$: 629,08 Federal, 1.797,36 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC).	

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Encaminho esse PA ao Fiscal do contrato para análise dos documentos enviados pela empresa.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 12 dia(s) do mês de abril de 2022.

Mateus Felipe Fernandes de Carvalho
Setor de Licitações

001087

PARECER TÉCNICO Nº 03/2022

Com relação ao contrato administrativo nº 459/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 18/2020, no que tange ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro sob o protocolo nº 943/2022, datado de 12/04/2022 folhas nº 1041 a 1085 do PA, segue o seguinte.

FUNDAMENTAÇÃO:

1 - O instituto da revisão ou recomposição aplica-se diante de quadro de imprevisibilidade ou de previsibilidade, porém diante de consequências incalculáveis e de grande impacto na relação contratual, não sendo razoável exigir-se, como regra geral, o cômputo de todas as possíveis variações de preços sofridas pelos insumos de materiais, as quais se inserem, via de regra, em álea ordinária afeta ao risco do contratado.

2 - Havendo desequilíbrio na equação econômica financeira de insumos de materiais nos contratos administrativos de obras contratadas pela Administração Municipal, o mesmo poderá ser revisto.

3 - Para a caracterização do desequilíbrio contratual, deve-se fazer a análise do contrato como um todo, considerando o comportamento dos preços dos insumos de materiais, a data da apresentação da proposta e avaliar o impacto total no contrato.

4 - Em nenhuma hipótese os preços dos insumos decorrentes da revisão ultrapassarão os praticados na tabela mais atual do SINAPI (preços referenciados na peça técnica, orçamento quantitativo, do projeto básico, que originou o contrato.

5 - A concessão do reequilíbrio contratual somente será permitida pelo Município, após ficar caracterizada a onerosidade no âmbito do contrato.

6 - ***Caberá ao contratado apresentar provas inequívocas do ônus a maior, suportado na execução do contrato da obra em que é requerido o reequilíbrio através de as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços.***

7 - Deve restar nitidamente caracterizada a relação do aumento dos custos, a fim de que se evite aumento desarruado no lucro.

8 - A comprovação da necessidade do reequilíbrio de preço, resultante da suposta elevação anormal de custos, exige a **apresentação das composições de custo unitário dos serviços pertinentes aos insumos a reequilibrar**, inclusive os custos indiretos do contratado., bem como as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços.

9 -Eventual desequilíbrio econômico financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um insumo, vez que a avaliação da equidade do contrato deve ser resultado de um exame global de avença, haja vista que outros itens podem ter passado por diminuições de preço.

10 – Não será admitida a revisão de preços sob o argumento de compatibiliza-los aos praticados em outros contratos do Município, pois a adoção de preços diferentes em contratos distintos não implica ruptura do equilíbrio econômico financeiros da proposta vencedora da licitação.

11 – O estágio de execução contratual, cronograma físico financeiro e percentual de medições, também é fator essencial a ser considerado na análise.

12 – O mero aumento de preço do insumo para além da expectativa inflação não é, por si só, fundamento para reequilíbrio. O aumento do preço deve ser **expressivo, anormal e impossível de ser previsto quando da formulação da proposta**. Pequenas diferenças de preço em relação ao aspecto inflacionário configuram álea empresarial e deve ser suportado pela contratada (TCU Acórdão 3024/2013-Plenário).

DAS PENDÊNCIAS:

As folhas nº 1042 a 1060 estão em duplicidade as folhas nº 1061 a 1079 do PA, na qual consta as composições de custo unitário.

Após uma análise sobre a matéria, nas composições apresentadas pela empresa requerente, para ilustrar o raciocínio na sequencia, segue a planilha resumo abaixo.

1090

Ítem	Descriminação	unid	Preço Unitário Proposta	Preço Unitário Composição
2.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	420,00
3.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	300,00	-
4.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	420,00
5.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	420,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	420,00
7.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	419,00	419,00
8.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	-
9.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	320,00	-
10.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	-
11.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	-
12.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	320,00	-
13.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	419,00	-
14.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	-
2.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,16	7,16
7.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	6,00
10.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	6,00
12.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	6,00
14.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	6,00
2.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,08	6,08
4.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,14	7,14
7.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	6,00
10.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	6,00
12.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	6,00
14.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	6,00
4.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	6,00
7.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,00	5,00
14.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	7,00
11.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
13.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
2.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,39	7,39
4.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,35	7,35
7.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
10.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
12.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	15,97
14.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
6.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,11	7,11

Ítem	Descriminação	unid	Preço Unitário Proposta	Preço Unitário Composição
9.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
3.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,14	-
4.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,33	7,33
5.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,14	7,14
7.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
10.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
12.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
14.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
6.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,12	7,12
8.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
9.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	7,00
2.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,33	-
3.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	8,50	-
4.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,11	-
5.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,36	-
7.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	-
10.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	-
12.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	-
14.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	-

Na planilha acima demonstra que faltou a empresa requerente apresentar as composições de custo unitário referente aos itens 3.4.1, 8.3.1, 9.3.1, 10.3.1, 11.3.1, 12.3.1, 13.3.1 e 14.3.1

EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

Num contrassenso a empresa requerente apresentou as composições de custo unitários dos itens 2.4.1, 4.4.1, 6.3.1 e 7.3.1, curiosamente do mesmo serviço.

EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

A empresa requerente não apresentou notas fiscais e composições de custo unitário referente aos itens 2.3.1, 3.3.1, 4.3.1, 5.3.1, 7.2.1, 10.2.1, 12.2.1 e 14.2.1.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

Tais fatos narrados acima vão na contramão do item 9 da fundamentação "*eventual desequilíbrio econômico financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um insumo, vez que a avaliação da equidade do contrato deve ser resultado de um exame global de avença, haja vista que outros itens podem ter passado por diminuições de preço*."

Quanto ao item 8 da fundamentação" *a comprovação da necessidade do reequilíbrio de preço, resultante da suposta elevação anormal de custos, exige a apresentação das composições de custo unitário dos serviços pertinentes aos insumos a reequilibrar, inclusive os custos indiretos do contratado., bem como as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços",* segue os seguintes apontamentos.

As composições de Custo Unitário dos Serviços devem seguir um padrão adotado dentro das técnicas de engenharia orçamentária, elas

devem levar em conta para qualquer serviço os equipamentos, materiais, mão de obra, BDI e desconto (se for o caso) chegando no valor final a ser pleiteado no orçamento quantitativo (peça técnica do projeto básico). Segue abaixo apenas para explicitar como deve ser apresentado uma composição e custo unitário.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO: EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

Código SINAPI	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,79000	-	-
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,75000	-	-
	TOTAL DO ITEM				-
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,44000	-	-
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,54000	-	-
	TOTAL DO ITEM				-
	MATERIAIS				
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,67000	-	-
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	486,85000	-	-
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,56100	-	-
	TOTAL DO ITEM				-

Equipamento	R$	-
Material	R$	-
Mão de Obra	R$	-
BDI utilizado	R$	-
Desconto	R$	-
Total da Composição	**R$**	**- / M3**

001094

Como exemplo do apresentado pela empresa requerente, vamos abordar as composições referentes aos itens 2.3.4 e 4.3.4 que referem ao serviço de **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**

001094

COMPOSIÇAO PLANILHA

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 2,98	R$ 2,98
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
2.3.4/	MAO DE OBRA				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 4,48
	BDI	%	26,44		R$ 1,60
			TOTAL		**R$ 6,08**

001095

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 12,5MM

.ITENS **UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS**

	INSUMOS				
	AÇO CA-50 12,5 MM	KG	1	R$ 4,15	R$ 4,15
	ARAME 18 RECOZIDO	KG	0,075	R$ 6,00	R$ 0,45
4.3.4	MAO DE OBRA				
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 8,04	R$ 0,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R$ 5,99	R$ 0,45
					R$ 5,65
	BDI	%	26,44		R$ 1,49
			TOTAL		**R$ 7,14**

COMPOSICAO REEQUILIBRIO

Quanto as composições apresentadas, pode se observar que sendo o serviço exatamente igual, os consumos não podem variar, como também os custos unitários (já que o serviço é o mesmo), nem o BDI.

A única coisa que tecnicamente justifica o valor de mesmos serviços em itens distintos, diferenciados no mesmo orçamento, **é o desconto,** o qual não foi considerado, juntamente com os equipamentos, deixando as composições de custo unitários apresentadas sem fundamentação técnica para a análise da equação econômica financeira de insumos de materiais do reequilíbrio, sendo obrigatoriamente desconsiderado.

Também no mesmo item da fundamentação "as *notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços*, vai na contramão das notas fiscais nº 407 e 545 folhas nº 1081 e 1082 do PA, cujo corpo da nota consta SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE CONCTETO USINADO FCK 35 BOMBEADO.

Reiterando o parecer técnico nº02/2022, o reequilíbrio é feito somente sobre os insumos(materiais), conforme consta na própria composição 08 apresentada na documentação anterior folha nº 1013 do PA o qual é apresentada os materiais, areia média, cimento Portland e pedra britada.

A empresa obrigatoriamente deve apresentar notas fiscais dos materiais da composição que originou a proposta e não como foi protocolado no pedido de reequilíbrio, uma vez que não tem como comparar a aumento alusivo dos insumos se não foi apresentado nota fiscal dos insumos e sim do serviço do concreto pronto.

É O PARECER:

Atentar aos itens A, B, C, D, E e F que devem ser apresentados como documentos mínimos para que se possa fazer a análise da empresa requerente.

Preliminarmente, intime-se a Empresa Requerente para que no prazo de 05(cinco) dias, apresente os seguintes documentos para que possa ser feita a análise completa do pleito.

A – A Empresa Requerente deverá solicitar novamente o reequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado da coma apresentação das planilhas , documentos que comprovem a alteração imprevisível e extraordinária do preço dos insumos, acompanhando de notas fiscais de compra dos mesmos, comprovando que os insumos foram comprados após o evento que gerou a variação dos preços, demonstrando a variação extraordinária e imprevisível dos preços dos insumos, causando significativo impacto no contrato de modo a trazer uma excessiva onerosidade a empresa requerente.

B – Apresentar a composição orçamentária original, da proposta vencedora da licitação, dos itens onde consta o insumo.

C – Apresentar a composição orçamentária original utilizando o preço do insumo atualizado.

D – Apresentar o cálculo da variação percentual do item do orçamento, entre a data da proposta e a data das notas fiscais.

E – Apresentar o cálculo da variação percentual efetivo da variação extraordinária do item, pela diferença entre os percentuais de variação da composição e da inflação.

1097

F – Dividir o valor a reequilibrar pleiteado pelo valor total da obra, para se ter o percentual representativo de aumento.

Decorrido o prazo assinalado, com a apresentação dos documentos supracitados acima, retorne o PA a essa Fiscalização.

Decorrido o prazo assinalado, sem a apresentação dos documentos, presume-se desinteresse do pedido de reequilíbrio por parte do requerente, motivo pelo qual, desde já a Fiscalização Manifesta-se pela Arquivamento do Pedido.

Capanema, 19 de abril de 2.022

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053

Assinado de forma digital por RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053
Dados: 2022.04.20 13:41:43 -03'00'

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

1098

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços, nº 18/2022, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR-EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do pedido de Reequilibrio Econômico Financeiro.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 20 dia(s) do mês de Abril de 2022

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME

Com relação a Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Notifico a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME para que no prazo de 5(cinco) dias úteis, providencie as informações solicitados no Parecer Técnico nº 02/2022, que segue em anexo, para que o fiscal de contrato possa avaliar sua solicitação.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

01100

PARECER TÉCNICO Nº 02/2022

Com relação ao contrato administrativo nº 459/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020 – EMENDA PARLAMENTAR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 18/2020, no que tange ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro sob o protocolo nº 1682/2021, datado de 09/06/2021 folhas nº 0210 a 0240 do PA, segue o seguinte.

FUNDAMENTAÇÃO:

1 - O instituto da revisão ou recomposição aplica-se diante de quadro de imprevisibilidade ou de previsibilidade, porém diante de consequências incalculáveis e de grande impacto na relação contratual, não sendo razoável exigir-se, como regra geral, o cômputo de todas as possíveis variações de preços sofridas pelos insumos de materiais, as quais se inserem, via de regra, em álea ordinária afeta ao risco do contratado.

2 - Havendo desequilíbrio na equação econômica financeira de insumos de materiais nos contratos administrativos de obras contratadas pela Administração Municipal, o mesmo poderá ser revisto.

3 - Para a caracterização do desequilíbrio contratual, deve-se fazer a análise do contrato como um todo, considerando o comportamento dos preços dos insumos de materiais, a data da apresentação da proposta e avaliar o impacto total no contrato.

01101

4 - Em nenhuma hipótese os preços dos insumos decorrentes da revisão ultrapassarão os praticados na tabela mais atual do SINAPI (preços referenciados na peça técnica, orçamento quantitativo, do projeto básico, que originou o contrato.

5 - A concessão do reequilíbrio contratual somente será permitida pelo Município, após ficar caracterizada a onerosidade no âmbito do contrato.

6 - ***Caberá ao contratado apresentar provas inequívocas do ônus a maior, suportado na execução do contrato da obra em que é requerido o reequilíbrio através de as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços.***

7 - Deve restar nitidamente caracterizada a relação do aumento dos custos, a fim de que se evite aumento desarruado no lucro.

8 - A comprovação da necessidade do reequilíbrio de preço, resultante da suposta elevação anormal de custos, exige a **apresentação das composições de custo unitário dos serviços pertinentes aos insumos a reequilibrar**, inclusive os custos indiretos do contratado., bem como as notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços.

9 -Eventual desequilíbrio econômico financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um insumo, vez que a avaliação da equidade do contrato deve ser resultado de um exame global de avença, haja vista que outros itens podem ter passado por diminuições de preço.

10 – Não será admitida a revisão de preços sob o argumento de compatibiliza-los aos praticados em outros contratos do Município, pois a adoção de preços diferentes em contratos distintos não implica ruptura do equilíbrio econômico financeiros da proposta vencedora da licitação.

11 – O estágio de execução contratual, cronograma físico financeiro e percentual de medições, também é fator essencial a ser considerado na análise.

12 – O mero aumento de preço do insumo para além da expectativa inflação não é, por si só, fundamento para reequilíbrio. O aumento do preço deve ser **expressivo, anormal e impossível de ser previsto quando da formulação da proposta**. Pequenas diferenças de preço em relação ao aspecto inflacionário configuram álea empresarial e deve ser suportado pela contratada (TCU Acórdão 3024/2013-Plenário).

DAS PENDÊNCIAS:

O item 8 da fundamentação exige a apresentação das composições de custo unitário dos serviços pertinentes aos insumos a reequilibrar. Nesta entoada a empresa apresentou as seguintes composições:

COMPOSIÇÃO 01 – Fabricação de forma para vigas em chapa de madeira compensada resinada E=17mm, com custo unitário de R$ 83,34/m2

COMPOSIÇÃO 02 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 5.00 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 5,92/Kg

COMPOSIÇÃO 03 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 6,49/Kg

COMPOSIÇÃO 04 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 6,25/Kg

COPMPOSIÇÃO 05 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 5,67/Kg

COMPOSIÇÃO 06 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 4,82/Kg

COMPOSIÇÃO 07 Corte e dobra de Aço CA-60 diâmetro de 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas, com custo unitário de R$ 4,824,81/Kg

COMPOSIÇÃO 08 Execução de Concreto FCK=35 Mpa fornecimento e execução, com custo de R$ 305,37/m3

Pois bem, quanto as composições apresentadas cabem as seguintes considerações:

O objetivo da apresentação da composição de custo unitário da proposta é justamente saber qual foi o custo do insumo que está sendo requerido o reequilíbrio, por isso o custo unitário final da composição deve ser obrigatoriamente igual ao item da planilha orçado da proposta.

Supondo que o custo unitário do serviço apresentado na proposta é igual ao da composição de custo unitário, aí sim teremos o custo do insumo original da proposta, para poder balizar com o custo apresentado da nota fiscal de compra do insumo a época da utilização na obra (com a comprovação da apresentação do diário de obras) verificando o aumento significativo.

A composição 01 que corresponde a fabricação de forma, no orçamento original corresponde aos itens 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.2, 7.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 11.1.1, 12.1.1, 13.1.1, 14.1.1, todas com custos diferentes na planilha orçamentária da proposta da empresa, ou seja, a empresa deveria apresentar para o item forma 13 composições de custo unitários com os valores iguais ao da proposta.

A composição 02 corresponde a 8 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 8 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 03 corresponde a 8 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 8 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 04 corresponde a 10 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 10 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 05 corresponde a 5 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 5 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 06 corresponde a 6 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 6 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 07 corresponde a 5 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 5 composições de custo unitários com os valores da proposta.

A composição 08 corresponde a 12 itens diferentes na planilha orçamentária, ou seja, a empresa deveria apresentar 12 composições de custo unitários com os valores da proposta

Neste sentido para melhor elucidar as informações constatados por essa fiscalização elaboramos a planilha que segue explicitando os dados.

Ítem	Descriminação	unid	Preço Unitário Proposta	Preço Unitário Composição	Situação
2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34	diferente e incompatível
2.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,33	5,92	diferente e incompatível
2.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,39	6,49	diferente e incompatível
2.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,16	5,67	diferente e incompatível
2.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,08	4,82	diferente e incompatível
2.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37	diferente e incompatível
3.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	10,12	83,34	diferente e incompatível
3.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	8,50	5,92	diferente e incompatível
3.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,14	6,25	diferente e incompatível
3.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	300,00	305,37	diferente e incompatível
4.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34	diferente e incompatível
4.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,11	5,92	diferente e incompatível
4.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,35	6,49	diferente e incompatível
4.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,33	6,25	diferente e incompatível
4.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,14	4,82	diferente e incompatível
4.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,81	diferente e incompatível
5.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	84,47	83,34	diferente e incompatível
5.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,36	5,92	diferente e incompatível
5.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,14	6,25	diferente e incompatível
5.4.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37	diferente e incompatível
6.1.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	84,17	83,34	diferente e incompatível
6.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,11	6,49	diferente e incompatível
6.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,12	6,25	diferente e incompatível
6.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37	diferente e incompatível
7.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	84,16	83,34	diferente e incompatível
7.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	5,92	diferente e incompatível
7.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,49	diferente e incompatível
7.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,25	diferente e incompatível
7.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	5,67	diferente e incompatível
7.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,82	diferente e incompatível
7.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,00	4,81	diferente e incompatível
7.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	419,00	305,37	diferente e incompatível
8.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34	diferente e incompatível

Ítem	Descriminação	unid	Preço Unitário Proposta	Preço Unitário Composição
8.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	6,25
8.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37
9.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34
9.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	6,49
9.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	6,25
9.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	320,00	305,37
10.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34
10.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	5,92
10.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,49
10.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,25
10.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	5,67
10.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,82
10.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37
11.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34
11.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	4,81
11.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37
12.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34
12.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	5,92
12.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,49
12.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,25
12.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	5,67
12.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,82
12.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	320,00	305,37
13.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,00	83,34
13.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	7,00	4,81
13.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	419,00	305,37
14.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	75,00	83,34
14.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	5,92
14.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,49
14.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,00	6,25
14.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	5,67
14.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,82
14.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,00	4,81
14.3.1	EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK = 35 MPA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	420,00	305,37

Como conclusão deste item da fundamentação não é possível fazer a análise para o cálculo do reequilíbrio.

Quanto a apresentação das notas fiscais de compra dos insumos com intervalo de tempo compatível da apresentação da proposta até a execução dos serviços, cabe as seguintes considerações.

Foi apresentado pela empresa executora as notas fiscais nº 407 e 554 folhas nº 1022 e 1023 do PA, correspondente A SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE CONCRETO USINADO FCK 35 MPA BOMBEADO.

O reequilíbrio é feito somente sobre os insumos(materiais), conforme consta na própria composição 08 o qual é apresentada os materiais areia média, cimento Portland e pedra britada.

A empresa obrigatoriamente deve apresentar notas fiscais dos materiais da composição que originou a proposta e não como foi protocolado no pedido de reequilíbrio, uma vez que não tem como comparar a aumento alusivo dos insumos se não foi apresentado nota fiscal dos insumos.

Outra situação que cabe explicitar é sobre as notas fiscais da madeira, folhas nº 1015, 1016 e 1017 do PA.

Numa conversa informal no canteiro de obras, o responsável técnico e proprietário da empresa executora, me questionou sobre reequilibrar a madeira, indaguei ao mesmo que tinha que ser comprovado através de notas fiscais de compra, o proprietário afirmou que tinha comprado sem nota fiscal.

Passado isso a empresa neste momento apresentou as 03 notas fiscais de um bloco manual de notas com datas de 10 de maio de 2021, 15 de junho de 2022 e 20 de agosto de 2021, como sendo o fornecedor Engitec Engenharia Materiais de Construção e Pré-Moldados com CNPJ nº 03.438.720/0001-21, conforme segue abaixo.

Engitec
ENGENHARIA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E PRÉ-MOLDADOS

CLEDI F. HENZEL & CIA LTDA
Fone/Fax (45) 3644-1547
Av. Arnaldo Busato, 1351 - Bairro Copasa - CEP 85700-000 - Barracão - PR

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Serie "D"

Nº 6862
00101

CNPJ nº 03.438.720/0001-21
Insc. Est. 90197573-25

Data 15 de junho de 2022

Sr. Bruna H Konzen ME

Endereço Rua D Pedro I - 219 - Centro - SAS

Cidade Santa Catarina do Sudoeste Estado PR


CPF/CNPJ 23904 344/0001-06

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
30	meio fio 17mm	100,00	3000,00

Total Geral R$ 3000,00

A data de 15 de junho de 2022 ainda não aconteceu, e por si só é uma informação contraditória.

Como não sou especialista na área de tributação e diante dos fatos que narrei havia indícios de documentos falsos, e por isso solicitei ao setor competente do município que fizesse uma diligência das notas fiscais e da referida empresa, o qual resultou na figura abaixo.



```
SEFA/CRE          CIF-CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS          05/04/2022
N115586         INFORMACOES CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES          09:08:26.4
-------------------------------------------------------------------------------
CAD.ICMS/PR.....: 90197673-26              CNPJ: 03438720/0001-21 (MATRIZ)

Nome Empresarial: CLEDI F.HENZEL & CIA LTDA
Titulo Estabel..: ENGITEC MATERIAIS DE CONSTRUCOES
Endereco Instal.: AV ARNALDO BUSATO 1351 - SAIA 01
                  COPASA - CEP 85700-000 - BARRACAO - PR
                  TEL (49)3644-1547   FAX -x-          CEL -x-
Municipio.......: DRR 14 - 7449-7 (BARRACAO - PR) DESDE 12/1999
Sit. Cad. Atual.: BAIXADO - (01/2020)        ( SRP 8.1011.112 DESDE 01/2020 )
Reg. Pag. Atual.: REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1 - DESDE 01/2017

Autoriz.Uso P.D.: Consultar SEFANET     Qtd. Equipam. ECF: Consultar SEFANET
Inicio Atividade: 12/1999               Proj.Fiscalizacao: NAO
Encer. Atividade: 05/2017               SPED.............: NFEC / EFD / ....
Natur. Juridica : 206-2 SOC. EMPRESARIA LTDA                NFCA / .... / ....
Contabilista....: PR-052249/O-5 CPF: 862.532.809-10 Telefone: (49)3644-1912
                  ROBSON ROBERTO RIBEIRO
```

001110

Através de consulta no cadastro de contribuintes do ICMS deixa claro que a empresa encerrou as atividades em 05/2017, ou seja, as notas fiscais não tem validade, não sendo passível de análise para o reequilíbrio dest6e item.

É O PARECER:

Preliminarmente, intime-se a Empresa Requerente para que no prazo de 05(cinco) dias, apresente os seguintes documentos para que possa ser feita a análise completa do pleito.

A – A Empresa Requerente deverá solicitar novamente o reequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado da coma apresentação das planilhas , documentos que comprovem a alteração imprevisível e extraordinária do preço dos insumos, acompanhando de notas fiscais de compra dos mesmos, comprovando que os insumos foram comprados após o evento que gerou a variação dos preços, demonstrando a variação extraordinária e imprevisível dos preços dos insumos, causando significativo impacto no contrato de modo a trazer uma excessiva onerosidade a empresa requerente.

B – Apresentar a composição orçamentária original, da proposta vencedora da licitação, dos itens onde consta o insumo.

C – Apresentar a composição orçamentária original utilizando o preço do insumo atualizado.

D – Apresentar o cálculo da variação percentual do item do orçamento, entre a data da proposta e a data das notas fiscais.

001111

E – Apresentar o cálculo da variação percentual efetivo da variação extraordinária do item, pela diferença entre os percentuais de variação da composição e da inflação.

F – Dividir o valor a reequilibrar pleiteado pelo valor total da obra, para se ter o percentual representativo de aumento.

Decorrido o prazo assinalado, com a apresentação dos documentos supracitados acima, retorne o PA a essa Fiscalização.

Decorrido o prazo assinalado, sem a apresentação dos documentos, presume-se desinteresse do pedido de reequilíbrio por parte do requerente, motivo pelo qual, desde já a Fiscalização Manifesta-se pela Arquivamento do Pedido.

Capanema, 11 de abril de 2.022

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053

Assinado de forma digital por RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053
Dados: 2022.04.11 13:50:32 -03'00'

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

OD 112

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	segunda-feira, 11 de abril de 2022 17:04
Para:	'lnz.construtora@gmail.com'
Assunto:	NOTIFICAÇÃO SOBRE PEDIDO DE REEQUILIBRIO
Anexos:	notificação URGENTE PEDIDO DE REEQUILIBRIO.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em:	segunda-feira, 11 de abril de 2022 17:04
Para:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Return receipt
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00014.txt

The original message was received at Mon, 11 Apr 2022 17:03:47 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lnz.construtora@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lnz.construtora@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

PARECER JURÍDICO Nº 139/2022

INTERESSADO: Setor de Licitações.
ASSUNTO: Análise da Notificação do Fiscal do Contrato nº 459/2020

EMENTA: TOMADA DE PREÇOS. LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. ATRASOS INJUSTIFICADOS NA EXECUÇÃO. DOCUMENTOS DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATADA QUE CONDICIONOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL. RELATÓRIOS TÉCNICOS E NOTIFICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO QUE EVIDENCIAM QUE A OBRA SE ENCONTRAVA PARALISADA DESDE 13/10/2021. EXTINÇÃO CONTRATUAL PELO DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. APURAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES E SANÇÕES CONTRATUAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2021.

1. CONSULTA:

O Setor de Licitações encaminha o presente PA a Procuradoria Municipal, para análise dos seguintes expedientes:

- Notificação do Fiscal do Contrato nº 459/2020 à empresa contratada Bruno Henrique Lanzarini ME, datada de 17/11/2021, subscrita pelo Engenheiro Civil, Rubens Luis Rolando Souza (Fiscal do Contrato), no qual é indicado à empresa Contratada que de com a análise da Engenharia Civil Municipal a última produção de serviços na obra pública ocorreu em 13/10/2021, estando a obra abandonada.

- Protocolo nº 3509/2021, de 24/11/2021, apresentado pela empresa contratada Bruno Henrique Lanzarini ME, relativo a pedido de reequilíbrio econômico financeiro. A pretensão de reequilíbrio é desacompanhada de pedido escrito, contém apenas planilhas. O pleito foi rechaçado de plano pelo Fiscal do Contrato, no dia 24/11/2021, conforme se observa na ocorrência nº 03 do referido protocolo.

- Memorando Interno nº 53/2021, de 01/12/2021, firmando pelo fiscal do contrato, noticiando que a obra permanecia paralisada e abandonada, informando que a empresa contratada estava preocupada com o reequilíbrio e não com o andamento da obra.

- Protocolo nº 703/2022, de 21/03/2022, apresentado pela empresa contratada Bruno Henrique Lanzarini ME, contendo novo pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato.

- Parecer Técnico nº 02/2022, de 11/04/2022, firmado pelo Fiscal do Contrato, no qual pugna pela complementação documental pela empresa requerente para que o pleito de reequilíbrio pudesse ser analisado.

- Protocolo nº 943/2022, de 12/04/2022, em reposta ao Parecer Técnico nº 02/2022, pugnando fosse realizado o pedido de reequilíbrio, com base em novas planilhas e documentos apresentados.

- Parecer Técnico nº 03/2022, de 19/04/2022, firmado pelo Fiscal do Contrato, concluindo novamente que a documentação apresentada é insuficiente para análise do pedido de reequilíbrio.

É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se

0116

motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei nº 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos dos objetos da solicitação de rescisão contratual amigável constitui tarefa afeta a este órgão jurídico.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Da Situação do Contrato nº 459/2020:

Analisando a Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 459/2020, acostado as fls. 550/563, o prazo de inicial de execução era de 06 (seis) meses, iniciando a contar do 10º dia da ordem de início (fl. 586), que foi recebida em 08/03/2021 (segunda-feira). Iniciando em 18/03/2021 e terminando em 17/09/2021.

Consoante se verifica da Cláusula Quinta do referido, prazo inicial de vigência era de 12 (doze) meses, iniciando-se em 14/10/2020 e encerrando em 13/10/2021.

Analisando o contido na Notificação do Fiscal do Contrato, datado de 17/11/2021, Memorando Interno nº 53/2021, de 01/12/2021, Pareceres Técnicos nºs. 02/2022 e 03/2022 da Secretaria de Planejamento, este Órgão vislumbra elementos robustos que demonstram que a obra se encontra paralisada desde 13/10/2021.

Nesse ponto, convém relatar que a obra passa por acompanhamento e fiscalização Municipal, tendo sido constatada paralização

injustificada da obra. Todavia, mesmo notificada, a empresa Contratada não procedeu a retomada da execução da obra, pelo contrário abandonou o canteiro de obras inacabado. Por sua vez, colhe-se do Memorando Interno nº 53/2021, que a empresa contratada condicionou a retomada da obra ao acolhimento do pedido de reequilíbrio econômico financeiro.

Ao entender desse Órgão, se faz necessário que a responsabilidade da inexecução do contrato seja concluída em desfavor da empresa Bruno Henrique Lanzarino ME, através do Processo Administrativo nº 06/2021.

2.2. Da Extinção Contratual e Instauração de Processo Administrativo em desfavor da empresa contratada:

O contrato nº 459/2020, extinguiu pelo decurso do prazo de execução e de vigência em 11/01/2022 (Prazo final indicado no 2º Termo Aditivo), como bastante demonstrado acima, não acudiram razões justificáveis que para sua prorrogação, tal como paralização injustificada das obras.

As consequências decorrentes da extinção contratual, devem ser apuradas em Processo Administrativo nº 06/2021, entre elas: o atraso injustificável na execução da obra; e, o superveniente aumento do custo da obra motivado pelo atraso na execução e consequente extinção do contrato pelo decurso do prazo.

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, esta Procuradoria conclui que o Contrato nº 459/2020 extinguiu-se pelo decurso do prazo, somado a paralização injustificada da obra pela empresa contratada, cuja conduta é apurada no Processo Administrativo nº 06/2021.

É o parecer.
Capanema, de 31 de outubro de 2022.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

01118

CERTIDÃO

Com relação a Tomada de Preços, nº 18/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR. Certifico que notifiquei o Secretário da Pasta Sr. Guilherme Alexandre no dia 16/11/2022 para que tomasse ciência do Parecer jurídico nº 139/2022.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 16 dia(s) do mês de novembro de 2022

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/Chefe do Dpto de Contratações Públicas do
Município de Capanema