Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 23/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissdo de Licitacdo, designada pela Portaria n° 7.537 de 16 de
dezembro de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e
local indicados, fara realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO, na forma de Execucao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de
acordo com as condicdes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n°
8.666/93, a Lei Complementar n°. 123 /06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessao publica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacdo deverao ser
entregues até as 13h30m do dia 16/11/2020, e serao abertos no dia 16/11/2020,
as 13h30min., na sala da Comissao Permanente de Licitacdes da PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA,
1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2 Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser gravada
pela Administracao Municipal, através de equipamento audio visual préprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial — anexo 01;
¢) Declaracao Unificadas — anexo 02;
d) Atestado de visita — anexo 03;
e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
f) Carta proposta de proposta — anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;
h) Termo de rentincia— anexo 07,
i) Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade— anexo 08;
j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;
k) Declaracdo de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico

para execucao do objeto da licitacdo — anexo 10;

1) Cronograma de utilizacdo do aparelhamento — anexo 11;

m) Minuta do Contrato- Anexo 12

n) Modelo Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13
o) Planilha Orcamentaria- anexo 14

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucado, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Localidade de Cristo Rei, zona Rural do Municipio de Capanema Pr

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPEAMENTO
ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDADE DE CRISTO REI, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N°
893890/2019/MDR/CAIXA.

Area de Recapeamento Asfaltico: Conforme Planilha Orcamentaria (anexo 14)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

Prazo de Execucao: 3 (trés) meses

Prazo de Vigéncia: 8 (oito) meses

Capital social Minimo: 57.810,49 (Cinquenta e sete mil, oitocentos e dez reais e quarenta
e nove centavos)

Preco Maximo Global: R$ 578.104,95 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Quatro
Reais e Noventa e Cinco Centavos

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacdes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, nao
sendo admitida qualquer alteracdo ou substituicido dos materiais e técnicas empregadas na
execucdo da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.
ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,16%
2 PERFILAMENTO 53,90%
3 RECAPE ASFALTICO 45,09%
4 SINALIZACAO 0,85%
2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o preco

global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob
pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 578.104,95 (Quinhentos e Setenta
e Oito Mil, Cento e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos), valor que correra a conta
da seguinte Dotacao Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici|Conta [Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa|despesa recurso

2020 1780 [08.002.15.451.1501.1151 (000 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio
2020 1781 08.002.15.451.1501.1151 |908 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura
da sessdo publica;
4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para abertura da
sessao publica.
4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data
para realizacédo do certame.
4.3. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a licitacao

e as condicdoes para atendimento das obrigacoes necessarias ao cumprimento de seu
objeto.
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4.4, As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.
4.5, As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de Licitacao

deverdo ser autuados no processo licitatério e estar disponiveis para consulta por

qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacédo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da
Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de
Licitacées do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da
impugnacao a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens
4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1 Poderdo participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicdes exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificacao.

5.1.1.

Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera realizar
ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do
Municipio de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima,
apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatoério
de seus administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos
seus administradores, ou; a ata de fundacéo e o estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatérios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais
repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um
Protocolo de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatoério.
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de
Licitacoes do Municipio.
5.3. Nao poderao participar desta licitacéo:
a) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacéo.

b)
c)

Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;

Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Uniao (art. 7° da Lei n® 10.520/2002
e art. 28 do Decreto n°® 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de
licitacao ou impedidas de contratar com a Administracao Puablica (Art. 87, III, da Lei
n° 8.666/93);
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5.4.

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Pablico, nos termos do art. 72, § 8°, V
da Lei n° 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacio
judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei n°
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n°

8.666/93.

O descumprimento de qualquer condicao de participacao acarretara a inabilitacdo do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

EQUIPARADOS

O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-
a nas condicdes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n°® 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em

conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°,
VI da Lei Complementar n° 123/ com alteracoes da Lei Complementar n°® 155/2016,
recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n°® 123/06 as
ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos pelo

art. 3° da Lei Complementar n°® 123 /06 recebera o mesmo tratamento concedido pela

Lei Complementar n°® 123/06, as ME/EPP.
A fruicao dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n® 123 /2006
independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado
para a obtencao do regime tributario simplificado.
Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei Complementar
n° 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverao
apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificacao como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando
aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar (Art. 11 do Decreto n°® 6.204/07).
A declaracdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1.

Previamente a abertura da sessdo de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacao para efetuar seu credenciamento
como participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento
equivalente, e do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.
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7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante
terceiros.

7.4, O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura
no instrumento de procuracido particular, podera ser realizado perante a
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou codpia
autenticada em cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do
subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o
reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
1.7. A nao apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento nao

impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém impedird o seu

representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 23/2020, AS 13H30Min DO DIA 16/11/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 23/2020, 13H30Min DO DIA 16/11/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as
folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar
rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de cépias, estas deverao
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8.3.

8.4.

estar devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao
permanente de licitacao.

Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora
antes da abertura da sessao publica.

Nessa hipotese, os dois envelopes deverdao ser acondicionados em involucro unico,
enderecado diretamente a Comissdo, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 23/2020, 13H30Min DO DIA 16/11/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de habilitacao
deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento
de Tributacdo no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste edital
para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao piublica nido sera iniciada enquanto houver empresas na fila do

protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessao, nao poderdo participar certame as empresas que niao

tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessiao a manifestacao do Pregoeiro, declarando aberta

a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a

justificativa para eventual atraso.
Os envelopes que nado forem entregues nas condicdes acima estipuladas ndo geraréo
efeitos como proposta.
A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sancoes previstas neste Edital.
Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITAGCAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatoério de seus administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracées ou da
consolidacao respectiva.

C) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:
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f)

9)

8.8.2.

b)

d)

e.1l) A ata de fundacdo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil

das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;
e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia que

OS aprovou;

e.4) Os editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o

objeto da licitacao;
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;
Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -
Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90
(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo
sociedade simples;

RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao ndo superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com
data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_sol

icitacao.asp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a
empresa nao sera desclassificada)

Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),

demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econémica Federal;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddao Conjunta Negativa da

Divida Ativa da Unido e Receita Federal);

c.1) A aceitacdo de Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da
correspondente  autenticidade nos  seguintes enderecos  eletronicos:

www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao da sede
da licitante;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de Tributos

Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

certidao negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes;

Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacido, devendo a comprovacdao ser feita
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8.8.4.

relativamente a data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida
pela Junta Comercial ou Cartdorio de Registro de Pessoas Juridicas.

RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

a.1l) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou

b)

inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados

os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

Comprovacdo da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacdo de

Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execucao dos servicos que compdem a contratacao, especificamente, no que
tange ao presente certame, RECAPEAMENTO ASFALTICO;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados

deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe

técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicao através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da
comprovacao da integralizacao das respectivas quotas-partes e de trés registros
de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais,
bem como da comprovacao de que estdo domiciliados em localidade abrangida na
definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971,

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao

ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja
aprovada pela Administracéao.

b.4) A comprovacao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora da sessdo

junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.
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8.9.

c)

Comprovacao da capacitacao técnico-operacional, mediante apresentacdo de um

atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em
nome do licitante, relativos a execucao dos servicos que compoem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

» RECAPEAMENTO ASFALTICO , com quantitativos minimos de
50% da area objeto da presente licitacao, vedado o somatério

de atestados. Ou seja, somente sera admitido o quantitativo
minimo de 50% da area objeto da presente licitacdo em um tdnico
atestado (3.830,30 m?).

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido

d)

pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, dando-se tal comprovacao
mediante a apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado de
atividade concluida, ou documento equivalente, que indique a licitante como

empresa contratada.

Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacoes relativas a

sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do telefone 46

35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou

membro da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que preencher a
Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir formacao

f)

9)

na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao
da vistoria.
Declaracao na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e conhecimento dos
termos contidos na Especificacao Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 8
deste Edital.
Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participardo da Recapeamento Asfaltico da obra, conforme Anexo 04-
(Declaracao de Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor
assinatura de aceite na exigéncia constante acima.
Declaracao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasido da contratacao, das
instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para
a realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 11, contendo o
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):

a)

Modelo de Declaracao Unificada;
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A empresa
interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°® 123/2006,
de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacdo de
habilitacdo, no envelope “A”, a Declaracdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, (anexo 9).

b.2) Termo de Reniincia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdao a
Comissao da Licitacdo quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo
documento nos exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente
com a documentacao de habilitacdo).

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério
competente, ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comisséo
ou Funcionario do Setor de Licitacdes, no decorrer da sessdo desde que o original esteja
na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgao da
imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

As certidoes de comprovacado da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgao expedidor,
ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos ultimos 90
dias contados da data da abertura da sessao publica.

As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).
Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo,
a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14);

A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior a
fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacdo fiscal para a abertura da
fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

A nao regularizacdo da documentacao, no prazo previsto acima, implicara decadéncia do
direito a contratacao, sem prejuizo das sancodes previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666/93,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitacao.

O proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1

a)
b)

c)

Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05, impressa
por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser
elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por

preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.
Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

Data.
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d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos

e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes a méao-de-obra e material.

e) Prazo de execucdo do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data

limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

9.1.1.

Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada
uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e
entrelinhas e devera conter:

a) Razio social.

b) Municipio e objeto.
€) Data.
d) Discriminacdo dos servigos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,

f)

9)
h)

9.1.2.

precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos
a virgula.

Demonstracao dos valores correspondentes & mao-de-obra.

Paginas numeradas.

Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,

numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos,
instalacoes provisorias necessarias, bem como os encargos sociais,
fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de
tributos incidentes sobre os servicos, nio se admitindo qualquer
adicional.

9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada. Todavia,
caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera
calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipotese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que
devidamente justificadas, ndo sofrerao descontos do percentual de
“risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros
(ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneraciao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao &€ 20,73%, devendo cada licitante preencher sua
planilha de Composicao Analitica do BDI.

Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-
financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo

equilibrio fisico-financeiro constando o nome, numero do RG e assinatura do
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

responsavel legal pela empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico.
Nao serdao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacdes exigidas.
A apresentacdo da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da
Licitacado, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos,
informacoes satisfatérias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes
de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram
preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.
Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item

constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera ultrapassar

o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto, vez que tais
tributos fazem parte da discriminacdo do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido — CSLL -, que nao podem ser repassados a Administracdo, ndo serao incluidos
na proposta apresentada.

As propostas terdo validade de 3 (TRES) meses contados da data de abertura da sessdo
publica estabelecida no preambulo deste Edital.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratacao, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

Apbs a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracoes formais, que ndo apresentem
alteracado da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas, memoriais
e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que

se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao e a proposta de precos
sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada
pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes
presentes.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicacdo em contrario.

Aberta a sessao, a Comissao de Licitacao recebera, de uma s6 vez, os envelopes contendo
a proposta e a documentacéo de habilitacao.

Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo, a Comissao de Licitacao
podera verificar o eventual descumprimento das condicoes de participacao, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

C) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acorddo TCU n°® 1.793/11) e de seu sb6cio majoritario (cfr.
art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).
Constatada a existéncia de vedacdo a participacao no certame, a Comissao de Licitacao
reputara o licitante inabilitado.

Ainda como condicado prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacéo
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de
efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o Presidente da
Comissao de Licitacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secdo “Despesas — Gastos Diretos do Governo —
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatoério dos valores
das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo

permitido como condicao paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite legal,

10.8.

10.9.

10.10.

o Presidente da Comissdo de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das
penalidades incidentes.
Nao ocorrendo o descumprimento das condicoes de participacao, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacao.
Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a se reunir.
Analisada a documentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacdo, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razéo de falha ou omissao na documentacéo.
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10.11.

10.12.

10.13.

A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

Nao havendo rentncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a
sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1.0s documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas serao

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficarao
guardados na respectiva Secao.
Apés o final da fase de habilitacao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados nao
serao devolvidos.
Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10
(dez) dias tuteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apés o que serdo
destruidos pela Comissao de Licitacao.
A inabilitacdo do licitante importa preclusdao do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.
A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacdo
direta aos interessados e lavrada em ata.

Apoés a fase de habilitacdo, nao cabera:

10.18.1.Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e

aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2.Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em

10.19.

10.20.
10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

razdo de fatos superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.
Abertos os envelopes n° 02, a Comissdao de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacao ao
valor estimado para a contratacao.
A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacao de
nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.
Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.
A Comissao de Licitacao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao relativa de qualquer
outra proponente.
A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotagcdo no

preenchimento serao efetuadas as devidas correcoes.
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10.26.

10.27.
10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.
Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o
preco unitario sera corrigido.

Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de servicos
e o preco global analisado, prevalecera este.

Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.
A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro,
desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da
proposta.

O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1.
11.2.

11.3.

a)

b)
c)

d)
e)
f)
9)

a)

O critério de julgamento sera o de menor preco global.

Sera desclassificada a proposta final que:

Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente
edital;

Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste Edital,
desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado
a partir do sistema de referéncia utilizado.

que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

que apresentarem precos unitarios simbélicos, irrisérios ou de valor zero;

que nao aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro;

que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacao, apés procedimento
para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto, quando for
razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua
oferta.

Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orcado pela Administracao, ou
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b) Valor global orcado pela Administracéao.

11.3.1. Nessa situacdo, previamente a desclassificacao da proponente, lhe sera facultado, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, a comprovacdo da viabilidade dos precos constantes
em sua proposta, por meio de composicdo detalhada dos precos unitarios,
comprovando que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto do contrato,
conforme parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de
desclassificacao.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento)
do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacido de garantia adicional igual a diferenca entre o valor
resultante do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do
item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 12.2.1, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipétese da nao contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao do ato,
ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:
a) Habilitacdo ou inabilitarao do licitante;
b) Julgamento das propostas;
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€) Anulacio ou revogacao da licitacao;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;
f) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere
o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;
g) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da decisédo
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracéo, no prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da intimacéao do
ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicédo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.3. Orecurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitagdo, por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do recebimento
do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razdo de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacédo necessaria a instrucao do
recurso.

13.7. Caso os autos do processo néo estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados,
0 prazo para recurso Sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

14.2. Apés a adjudicacgdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissdo Permanente de Licitacado podera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencao das condig¢oes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de
Licitacao podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO
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15.1.
15.2.

A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

E vedada a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de
qualquer encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1.
16.2.

16.3.

O contrato tera vigéncia de 8(oito) meses.

O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido a
necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.

17.1.1. A apresentacao da garantia de execucédo e da garantia adicional, se houver, é

condicao para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa
proponente vencedora ndo comprovar a formalizacdo da garantia de execucao ou da
garantia adicional, o contrato de empreitada ndo podera ser firmado, sob pena de
responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de
obrigacdes e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular
beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.

O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre

o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

O recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, devera ser

efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93, a

escolha das licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
€) fianca bancaria.

Em se tratando de garantia prestada por meio da caucéo em dinheiro, o depédsito devera
ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art.
56 da Lei n° 8.666/1993.

Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido

de 90 (noventa) dias;

b) a apdlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;
C) a apodlice devera conter clausulas de atualizacédo financeira, imprescritibilidade, de

inalienabilidade e de irrevogabilidade.
Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90

(noventa) dias;
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b) expressa afirmacdo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado
nao cumpra suas obrigacoées;

C) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827
e 838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o
beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.

17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida puablica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas contrarias
aos interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacao de garantia
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando
sua imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracdo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracdo. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da
garantia de execucdo, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execugéo e a garantia adicional, se houver, quando:
a) da inadimpléncia das obrigacées e/ou rescisdo unilateral do termo de Contrato de

Empreitada;
b) quando do nio recebimento provisério e definitivo e/ou nao aceitacao pelo licitador da
obra.

17.12. A devolucao da garantia de execuciao ou o valor que dela restar, dar-se-a por

requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do
objeto, sao de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-
de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a
perfeita execucao da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:
18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;
18.1.2. Elaborar e disponibilizar & CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
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18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacbes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensado das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacéo correta nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio,
no prazo maximo de 10 (dez) dias apoés a assinatura do contrato, um
cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto &, relacdo nominal de
todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s)
de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma
fisico da obra.

b) A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucoes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes
técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

d) A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o
projeto basico e a execucao da obra, verificadas apds o prazo mencionado no
subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI
apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel
aditivo.

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n°® 6.496, de 1977;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto
no Projeto Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacéao pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da
obra;

Assegurar a CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacoes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apos
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados

na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
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18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

18.1.12.

18.1.13.

18.1.14.

18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancoes civis
e penais cabiveis.
Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram o Contrato, no prazo determinado.
Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local
dos servicos sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e
disciplina.
Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.
Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.
Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condi¢cées meteorolégicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacdo ao
cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucdo da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacio.
Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico
e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de Recapeamento Asfaltico, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
Recapeamento Asfaltico civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07 /2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.
Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao,
defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
servicos, bem como aos documentos relativos a execucao da reforma.
Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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18.1.18.

18.1.109.

18.1.20.

18.1.21.

18.1.22.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

18.1.26.

18.1.27.

18.1.28.

18.1.29.

18.1.30.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacées inerentes a execucao dos servicos ora contratados.
Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;
Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos
servicos, fora das suas especificagoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade
do patrimoénio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta
obrigada, exceto nas condicdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;
Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicoes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacao no certame licitatério;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios

dos empregados utilizados na execucdo dos servicos.
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18.2.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

18.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacodes
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servicos para
uma proposta de precos completa e satisfatéria;

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢coées do Contrato;

18.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servigcos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condic¢oes e precos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informacbdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdées do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacéo.

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.
O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Coédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.
A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos

os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

19.5.

19.6.

19.7.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacéo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervencdo de terceiros previstas no Coédigo de Processo
Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos
servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual
e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

A fiscalizacao da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a
medicao baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o
andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento.

Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacéo inclusive para fins de aplicacao das penalidades
previstas, se for o caso.

A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdo ficar
reservados para o manuseio da fiscalizacao.

A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecédo oculta aquele resultante da ma execucdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com
as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificagcoes e/ou memoriais, ndo se referindo
aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcao, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.
A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes sao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro.
A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva, apos o seu recebimento.
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20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

A fiscalizacdo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de
Engenheiro Municipal.

O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacdes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em
questéo e seus complementos.

A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja
caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei
n° 8.666/93.

Compete especificamente a Fiscalizacao:
20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;
20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes
da Contratada constantes do Contrato;
20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;
20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;
20.16.5. Expedir por escrito, as determinacgées e comunicagdes dirigidas a Contratada;
20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
20.16.7. Transmitir por escrito, instrucoées sobre as modificacées dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracoes de prazo e cronograma;
20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servigcos em relacdo a
terceiros;
20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.
A execucéao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o caso:
a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de
execucao e da qualidade demandada,;
b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacao
profissional exigidas;
C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
d) A adequacio dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;
e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e
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f) A satisfacdo do publico usuario.

20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

20.19. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacées e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacéo
de sancoes administrativas, previstas neste instrumento convocatério e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n° 8.666/93.

20.21. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucdo do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante,
mediante a comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

20.22. Os servicos deverdao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do Contrato.

20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da
mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao,
seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

21. DO PAGAMENTO

21.1. Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medi¢cdes mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos
aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.

21.2. Apés a aprovacio das medicdes, o pagamento serd realizado no prazo de até 15 (quinze)
dias, mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacdo das guias de recolhimentos do INSS e
notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos vencidos,
que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados caso
a CONTRATADA apresente situacao regular.

21.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de
reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor devido.

21.5. Os pagamentos somente serio efetuados apds o repasse dos valores pelo érgio
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital,
nao gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de
reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao
repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.
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21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas
necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia
apos a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do
fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, até a liberacao
do pagamento. A opcao pela suspensio da execucido da obra deve ser

formalizada por escrito e anexada ao processo licitatério.

O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e
comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucédo da Obra - Anotacédo de Responsabilidade Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema;
€) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Recapeamento Asfaltico da obra;

Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicédo realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacado da obra;
b) Certidées de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo
més do pagamento.
A liberacao da ultima parcela estara condicionada a elaboracao do Termo de
Recebimento Provisdrio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado

em até 15 (quinze) dias apds a notificacao da conclusao da obra realizada pela
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacédo de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

C) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de Engenharia
do Municipio;

d) Termo de Recebimento Provisorio da obra;

Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual ou de

execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucao,

sem prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste

Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,

sob pena de aplicacdo das sancoes previstas no edital e indenizacdo pelos danos

decorrentes.

O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de

cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipédtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob
pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao
do contrato.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a

contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento

ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,

0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situacdo, nao acarretando

qualquer 6nus para a Contratante.

A Administracao somente efetuara o pagamento apés a ocorréncia das seguintes

hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:
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21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

22.
22.1.

22.2.

22.3.

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao
ou prestacao de servico contratado; ou

21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo
incida na contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e
na Lei Municipal 950/03.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n® 123/06, ndo sofrera a retencédo tributaria quanto aos impostos e

contribuicdées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara

condicionado a apresentacdao de comprovacado por meio de documento oficial de que faz

jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas

e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de

processo administrativo em que serda garantido a empresa o contraditério e a ampla

defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

contrato.

DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

22.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucéo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou tnica medicao
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam

vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada
pelo CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem
qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como
recebida(s) definitivamente.
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22.4.

22.5.

23.
23.1.

23.2.

23.3.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto
as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na execucdo do contrato.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

DAS SANCOES
Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;
b)  Apresentar documentacao falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inid6éneo;

f) Cometer fraude fiscal;

0) Fizer declaracao falsa;

h)  Ensejar o retardamento da execucdo do certame.
A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:
a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
Em caso de inexecucdo do contrato, erro de execucdo, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou néao veracidade das informacdes prestadas, a
Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:
23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
que exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo)
dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
de atraso na colocacdo de placas, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

C) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execuc¢éo incorreta da obra,
quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os
servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicdes da
Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por a¢éo, omissao
ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposi¢ao do Edital, clausula
ou condicdo do contrato nédo especificada nas alineas “a” e “b” deste item,
aplicada em dobro na reincidéncia;
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

€) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA ceder

o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou

juridica, sem autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da

obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo, sem prejuizo
de outras sancoes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do contrato
pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
técnica;

II - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacdo contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela
Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;

III - quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢coes contratuais por parte
da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

IV - demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacio das sancdes previstas neste edital, nio exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais
prejuizos causados que ultrapassem o valor das multas previstas
neste instrumento.

23.3.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica

a)

b)
c)

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
As sancodes de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:
Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.
As penalidades serdo aplicadas apéds regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes sdo inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99.
A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.
A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica € de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.
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23.8.

23.9.

23.10.

23.11.
23.12.

24,
24.1.

a)
b)
c)

d)
e)
f)

9)

h)

),
K)

As demais sancdes sao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacéo.

A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente,
ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.
As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

DA RESCISAO DO CONTRATO

Constituem motivo para rescisdo do contrato:
O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacées, projetos ou prazos;
O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
da conclusao da obra, nos prazos estipulados;
O atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra;
A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;
A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas neste edital e no contrato;
A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacao em contrato.
O desatendimento das determinacdoes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucédo, assim como as de seus superiores;
O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n° 8.666/93;
A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil,;
A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
A alteracao social ou a modificagcao da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execucdo do contrato;

M) Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

A supressdo, por parte da Administracdo, dos servicos, acarretando modificacao do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;
A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensodes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacoes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do
cumprimento das obrigacoes assumidas até que seja normalizada a situacao;
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24.2.

25.

25.1.

25.2.

26.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

217.

27.1.

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacao;

d) A ndo liberagéo, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execucédo da
obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execucao do contrato;

S) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo

das sancoes penais cabiveis.
A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO
A Administracado podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.
A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

DA ANULAGCAO DO PROCEDIMENTO
A Administracao, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.
A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
A nulidade do procedimento de licitacdo nao gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.
A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.
Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.
A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.
A nulidade do contrato nao exonera a Administracao do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.
Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse publico
ou aos demais interessados.

DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE
Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢gées contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei

8.666/93, com alteracdes posteriores.
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27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.

28.1.

29.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra
tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no
mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as
condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao
Contrato Primitivo.

No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido
as formalidades legais.

Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

O aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme

o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os

fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de

aplicacao das penalidades cabiveis.

Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatoério.

DO FORO
O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-

PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSICOES FINAIS
O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificacao e a exata compreensao
da sua proposta.
As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da
futura execucao da obra.
E facultado a Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocédo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com
a fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao
que deveria constar desde a realizacdo da Sessao Publica.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento.
Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.
Qualquer impugnacdo, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverdo ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou
remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacdes do Municipio, considerando-se a
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29.7.

data de recebimento da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos,
respeitando-se os prazos previstos neste edital.

O Setor de Licitacdes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario
de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro -
Municipio de Capanema PR.

Capanema-PR, 20 de outubro de 2020.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 23/2020

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nés

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacdo e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacdao em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de
Apoio, desde que apresentado, via original ou cépia autenticada em cartério, de Documento
Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

ANEXO - II
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MODELO DE DECLARAGCAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS N° 23/2020

Pelo presente instrumento, a EMPIESA  vrrneenenneennennnenns ) CNPJ N° e, s com sede
TRA weeineii ettt eaeeane , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que
nédo empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos menores
de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condicao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera
informar tal situacdo no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa € 0(a) SIr.(@)......ccccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ,
Portador(a) do RG sOb n® .iiiiiiiiiiiiiii e € CPF N°% i , cuja
funcdo/cargo  €........ccccieiiiiiiiiiiiiii (sécio  administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela
assinatura do Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou funcao publica impeditiva de
relacionamento comercial com a Administracao Publica.
5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou
ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Sumula Vinculante n® 013 do STF
(Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacao futura referente e este processo licitatoério,
bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:
E-mail:
Telefone: ()
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao Sistema de
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
Nomeamos e constituimos o SENhOr(a).c.ueeneeeiiiieiieiiiiiieeeeeane s portador(a) do CPF/MF sob
1. i para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente ao TOMADA DE
PRECOS N° 23/2020 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obriga¢des contidas no instrumento convocatorio,

seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

.............................................................................. s eeeeeeey e eeeeeeeeeeee e de 2020.
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 23/2020

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPEAMENTO ASFALTICO
SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDADE DE CRISTO REI, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N°
893890/2019/MDR/ CAIXA.

Declaramos que o engenheiro........c............ , CREA/CAU n° ........ da empresa.................. ,
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucdo da obra
objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 23/2020.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,
caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

o Data do Assinatura do
Nome Especialidade CREA/CAU n° . .
registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto & empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacao da Proponente - razao social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)
A Comissao de Licitacdes
Referente: Edital de Tomada de Precos n° 23/2020.
Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE
PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDADE DE CRISTO REI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N°

893890/2019/MDR/CAIXA.
O preco global, fixo € sem reajuste, proposto para execucdo do objeto € de R$......... (cene),
sendo R$.....(....) referentes a4 méao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucao do objeto da licitacao é de 3(trés) meses, contados a partir do 10° dia
apo6s a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (coneneen ) meses (no minimo 03 (trés)
meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de
Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao,
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacao dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06

DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

Quadro de Composigao do BDI

CAIXA

IN“ OPERAGAO
0

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Capanema

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentacdo Asfaltica sobre Pedras Irregulares / Pavimentacado Asfaltica - Cristo Rei

|
= |
|

[Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: [ 100,00%
|Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 3,00%
l BDI 1 ]
TIPO DE OBRA l
Construgéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavi ¢ao de vias urbanas
Itens Siglas 4
Adotado
Administragao Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracao (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD | 20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC +S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a

Desoneracao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracao do orgamento foi SEM

Observagoes:
Capanemal/ PR sexta-feira, 2 de outubro de 2020
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Erik Takashi Kurogi ERIK TAKASHI Q;fll(n::::ser]nvma digital por
CREA/CAU: CREA-PR 134.983-D  KUROGI:0478518 KUROGI04785181966
ART/RRT: 1720204090788 1966 5]«3;:;- 2020.10.02 15:00:58
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 23/2020

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
23/2020, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-
se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

,CPFn°__ [ CREA/CAUnN®
, declara que é conhecedor das condicbes constantes no Tomada de

Precos n° 23/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa
, CNPJ n° , para a CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS
IRREGULARES NA LOCALIDADE DE CRISTO REI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA
PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 893890/2019/MDR/CAIXA

Cidade , de de 2020.

(nome, RG e assinatura do declarante)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n°® x/2020, realizado

pelo Municipio de Capanema — PR.

_/__ /2020

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 23/2020

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n°
, emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei,

para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos
minimos e dispde de pessoal técnico para a execucao do objeto da licitacao.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucdo da obra objeto deste certame licitatério, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2020.

) —

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracées deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o namero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao
€ de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° X23/2020

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
30 [60 [90 |120 150 | 180 | 210 | 240
1 UTILIZACAO
QUANTIDADE
2 UTILIZACAO
QUANTIDADE
3 UTILIZACAO
QUANTIDADE
4 UTILIZACAO
QUANTIDADE
5 UTILIZACAO
QUANTIDADE
6 UTILIZACAO
QUANTIDADE
7 UTILIZACAO
QUANTIDADE
8 UTILIZACAO
QUANTIDADE
9 UTILIZACAO
QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 23/2020
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccottiiiiiairnnnens

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a4 Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/00XX-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.

AMERICO BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sobon.° ............ ,
neste ato representada pelo(a) Sr(a).....ccccoveuvennennes inscrito no CPF n®.......ccccoevvunens , residente e
domiciliado em............ccoeiiiiiiiinnn.. ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o

presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente,
obedecidas as condicoes estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE
PRECOS N° 23/2020, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e
condicoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDADE DE CRISTO
REI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO
DE REPASSE N° 893890/2019/MDR/CAIXA, sob o regime de empreitada por preco global, tipo
menor preco, em consonancia com os projetos, especificacoes técnicas e demais pecas e

documentos referentes a licitacao Tomada de Precos 23/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 23/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais
de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses
previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
Dotacoes

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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Exercici|Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa
despesa|despesa recurso

2020 1780 [08.002.15.451.1501.1151 (000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
2020 1781 08.002.15.451.1501.1151 |908 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou

apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacées que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 3_(trés) meses,

4.2.1. O prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obrae devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4 Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipétese de suspensao da
execucado, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢ca maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacado ao Contrato. Os atrasos provenientes
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de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da licitacdo, nao
cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 8 (Oito) meses, contados a partir da data da

assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeeenns [oeennen
e encerramento em ........ [oeenanns [oeneen

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacédo contratual, sera discriminado o

novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucado da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e

demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensao das informacodes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia

do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um

cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacio nominal de todo o pessoal

técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,

devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagcdes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.
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6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico

e a execucao da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o

percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera

descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de
1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacodes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apo6s o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicdes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicées meteorolégicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situacao da obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
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bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de Recapeamento
Asfaltico, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da Recapeamento Asfaltico civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07 /2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicado, danificacdo, defeitos ou incorrecées dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
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6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos, fora das
suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto
nas condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacao no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucdo dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servigcos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da

licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servigos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;
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7.1.9.Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacées assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do

contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacdo.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo
financeira;

8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a
previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a partir
da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apb6s a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de
calculo detalhada.
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9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap6s a comprovacao da regularizacao da situacado, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
seguinte féormula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o
seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

A aceitacado da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por
parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacdo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
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que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicdes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apds a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra € de iniciativa da CONTRATADA,

a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacio das

penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que
julgar impréprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que
se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas
especificacoes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questédo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipdotese serd admitido emprego de servidores piblicos

municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da

presente obra, sob pena de rescisio contratual e apuracido quanto a improbidade

administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.
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15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicbes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacodes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da
lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
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17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma

de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24
do edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado

o contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucado do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacbes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sancdes previstas

neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato seréo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo o

processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor piblico
no processo de licitacdao ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em um
processo licitatério ou afetar a execucao do contrato;
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"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre
um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao

participar da licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipotese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO
22.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio

sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do

quinto dia itil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
24.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que ndo puderem ser

dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de

Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as partes

a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so6
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2020.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n® 23/2020
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da Empresa) Sr. (a) (inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais
e/ou instalacoes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este
fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
evencas técnicas e ou financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2020

Nome, n® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 14- PLANILHA ORCAMENTARIA

¥’ 0°eNNd

zi
_‘ “SonnQ %00} - NO ‘epivedenuod %004 - dO “asseday %00} - 4o ‘epiledesuo) @ assedsy asjus |euoiiodold olejey - a ‘Ojuawsanu] op ogdisoduwo) ep se| w_
_‘ “|e10] 0da1d ‘oueyun 0dad |ag ‘ouepun 03SNJ ‘apepnuenp eled SiewWidap sesed senp 3p o3 PUOP3.IE OPE.IIPY 104
- 5303 AI8SA0
_H “epedipul oedeiapa ep Speplun e eied [JYNIS OP SIEros sofjedus so Sopez||in weioj ‘ojusLWwedlo 3)sap oedeloge|: eled :s1e100s sobieoug
— = i } ONAIA 30 SYE3SI0NIIN WOD VOII=oY YNISTH e
O i ik it W 3030vay VALIISSAOLIS VINL WOD TYINOZMOH OvOvZIYINS 4% VNS ExD
| |es'seey EnEeEE = e s eeama e e s SOWNAINIE T P IR
9102/20”4Y "Wl 00} ¥ HOIN3ANI N0 TYNOI 3LH0dSNYHL 30 SYIAIN
vi | 9z'6v56) 96} vigg |29t LL'YL66 WXL SYIONYLSIO Vavd YOVLINIWIAVG VIAOTOY W3 100002 30 30YaIOVdYO L1186 1dYNIS TeL
O OYHNIWYD WOD '021LTVASY TYINILYI 30 ILHOdSNYL i
vu | 12cee : T lme 19'099°L wn 8102V apes v ze
vy | LLeee el rhe | , “5z-d4 VOILTYASY OYSTNWE WOD OYIYOI13a vNLNId 30 0¥INI3X3 i
6102/11 4V
vy | 69'189'V2C TR IR [T : B YAV] Z5'161 €W ‘31 4OdSNYHL 3 YORYD JAISNTOXI - OLNIWY10H 3a YAVAYD 56656 1dYNIS ey
Ee e ! ~ |'001L7¥4SY OL3HONOD 3 OYO¥IINdY OO OLNIWINYS 3goydnoaxa A
|| e9'vza'09z e E I = S Eauie : = _ 02117y4SY 3dv03d B e e
9102/2074Y "Wyt 001 ¥ HOIENI NO T¥NSI ILHOJSNYHL 30 SYIOIN
vd | z1'6sEe 96') vigg 29t ¥6'896'11 MAMXL  SYIONVLSIQ Vavd YaYANSWIAYA YIAOGO W3 100002 30 3aYAIOVdYO 12156 IdYNIS vTh
WOD OYHNIWYD WO3 '00ILTVASY WIMLYIN 30 FLH0dSNYEL
‘e6e” 5 s | 19'099'L n SO e jawns | Al
yi| LLeeest bt i “0z-4id VOILTY4SY OYSTNWE WO OYAVOIT 30 YiNLNId 30 0Y3N03x3. e s
. i : ’ 6L02/1 14V "3LHOdSNYHL 3 ¥OuYD JAISNTIX3 - ¥3ANIE 30 VAYWYD —
V¥ | Sb'vE6'S5T gl bigd | viees zaEe €N 05)17y4SY OL3HONOD 30 OYAVOITdY WOD OLNIWIAVA 30 0¥ON03X3 06656 19VNIS aeit
vy | 98'08L'S} 907 BT A 19'099°L o 6102/¥0” 4V "OySS3¥d V1T¥ 30 0LV WOO 310]443dNS 30 vZ3dWIT 1966 N
FrgssET A fEngas fes I | : e : OLNIWY MY =
vy | 95°€L6 VOBEE 1|8 o0'08¢ 88C i Fipa ~ 0QvzZINVAWYO 09V 30 VdvHO W3 ¥¥80 30 vovid 10O = YNISE =
Jmﬁ.ﬂa SepEgme e = [ ~ STHVNINMIU SOSIANE i
B { e : 21q0S | A ed

>

0Sy¥NI3Y

A

g0 0da1d

($3) (1ag wod)
opaun odaid

($¥) (1ag wes)
ouejun 0I1sNY

apepiun oeduasaq

apeppuend

%000 %000 %EL0C dd [Ewauede) 154 O1SII) - EANE)SY OBJBWSWIAEd[ (530 N) 02-€0 vaiLano
¢laa zias 118 4N / OIdIOINNIN 310700 OYJ1¥0s3a 3sve vivad IdVNIS 3avarnvoo
Saienball] seipad 2iqos EdlejSy ogdejuaLined Blwauede) ap [edpiuny einjiejeld|o )

HOAVWOL / ILNINOLONd ANODIS N 0OYIVHIdO oN

—

oorand#

ojibig ap neJo

OLN3IWIGNI3ZNdIN3 0 0a3dY

(YVNOID3T13S) - oedeyor] eled aseq ojuswedio
VI¥Y.LNINVIHO VHIINYId - Od

wXIvo

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

52-1321

5

o«

46)3

(

CAPANEMA - PR

Fone



Municipio de Capanema - PR

>

osuNd3Y

(s3)
|0 0%aid

oonand#
obig ap nes9

G, ool 99618 90L060V020ZL)  *LUNILEY
wusisuisoioomt |SBLYOID0EM Q-£85¥E} VIO “_._S_uwuw.

HSYIVL N 16oIny] 1uSeNE L YU K
gy opopeuy  IHSYIVL MY e wwioBemti

T

(s4) lgg wod) (s8) (lg8 was) | ooonuenn | apepiun

eeg

—_ oS

Z0Z 2p 0JgNIND ap ¢ 'BJIR)eXas

2207

oedussaq

0B1pod

Hd [ewaueded

ouglun 03aid ougnun 01sND

Hd /ewsueded)|
4N 1 OIdIOINNN
SaiEbaL] SeJpagd aiqos EINE/sY OBJElUSWINEd

OLN3WIONIZ¥dW3 0a 003V

133 015U - BIYEJSY O
3107100 oY

valLEnd
IdVNIS 3aVaITY2071

Bwauede) ap [edpiunp eniajaid|o
HOQVWOL / 3IN3NOdONd

(4VNOIDI13S) - ogdejo] eied aseg ojuawediQ
VINYLNIWYIHO VHINYId - Od

ANODIS oN

0
0oyHv3do .z_

xIvo

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

52-1321

35

46)

(

Fone

CAPANEMA - PR



